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                   Szczecinek dnia 24-06-2014r.
Wszyscy Wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa iluminacji budynku Szkoły Muzycznej w Szczecinku”


Miasto Szczecinek jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                poz. 907 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ oraz załączników przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zapytanie 1.
Czy zakup i dostawa opraw leży po stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy?
Termin oczekiwania na dostawę tego rodzaju opraw w praktyce wynosi co najmniej 8 tygodni. Niemożliwe jest zatem zrealizowanie zamówienia w terminie wymaganym                    przez Zamawiającego. Jeśli zakup opraw należy do Wykonawcy, mając na uwadze powołane okoliczności prosimy o zmianę terminu realizacji zadania, uwzględniającą czas dostawy.

Wyjaśnienie 1.
Zakup i dostawa opraw leży po stronie Wykonawcy.
Termin oczekiwania na dostawę tego rodzaju opraw, na podstawie informacji uzyskanych                          od Producenta, wynosi od 5 do 6 tygodni. Możliwe jest zatem zrealizowanie zamówienia                     w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Zapytanie 2.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość stosowania opraw zamiennych innych Producentów?

Wyjaśnienie 2.
W sekcji III ust. 6 SIWZ znajduje się zapis:

„Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie               w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego                      przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty                     lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.”
Zapytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać pomiar głębokości położenia kabli w ziemi                        i w tynku.
Wyjaśnienie 3.
Pomiar głębokości położenia kabli w ziemi ma polegać na sprawdzeniu czy kable w ziemi zostały ułożone na głębokości 70 cm pod ziemią, na 10 cm podsypce z piasku.
Pomiar głębokości położenia kabli w tynku ma polegać na sprawdzeniu czy rurki instalacyjne RL28 do wciągnięcia kabli przykryte są min. 5mm warstwą tynku.
Zapytanie 4.

Dokumentacja projektowa jednoznacznie określa, iż kable YKY 3x2,5 mm2 mają być prowadzone w rurach osłonowych DVR50 na całej długości, natomiast w zestawieniu materiałów znajdującym się w przedmiarze nie ma tego typu rur. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienie 4.
Kable YKY 3x2,5 mm2 mają być prowadzone w rurach osłonowych DVK50 w ziemi                   oraz w rurkach RL28 w tynku, zgodnie z przedmiarem.
Zapytanie 5.

W specyfikacji technicznej dotyczącej iluminacji Szkoły Muzycznej w punkcie 2.1.4                        oraz w dokumentacji projektowej jest zaprojektowany kabel do zasilania szafy sterowniczej YKY 4x6 mm2, natomiast w zestawieniu materiałowym zawartym w przedmiarze, a także schemacie zasilania jest do tego celu przewidziany kabel YKY 5x6 mm2. Prosimy                           o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienie 5.
Zasilanie szafy sterowniczej ma być wykonane kablem YKYżo 5x6 mm2.
Zapytanie 6.

W dokumentacji projektowej zastrzeżone jest, iż przejścia pod chodnikami muszą być wykonane metodą przecisku w rurze osłonowej DVK75, gdzie w zestawieniu materiałowym nie ma tego typu rur. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienie 6.
Przejścia pod chodnikami muszą być wykonane metodą przecisku w rurze osłonowej DVK50.
Zapytanie 7.

Zgodnie z dokumentacją techniczną kabel typu YKY 3x2,5 mm2 powinien być układany                 w rurze osłonowej na całej jego długości, w związku z powyższym rury osłonowej                       w zestawieniu materiałowym powinno być 247 metrów. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego               nie ma takiej ilości rur osłonowych w zestawieniu.
Wyjaśnienie 7.
Kabel układany jest również w słupach, poza tym uwzględniono zapas kabla na podłączenia w słupach i w szafce – dlatego jest go więcej niż rur osłonowych.

Zapytanie 8.
W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej nie ma dokładnego schematu pokazującego konstrukcje pod projektory, które będą zainstalowane na istniejącym/ projektowanych słupach. Prosimy o przedstawienie schematu konstrukcji oraz sposobu mocowania konstrukcji do słupa oraz projektora do konstrukcji.
Wyjaśnienie 8.
Konstrukcje pod projektory należy wykonać wg indywidualnych rozwiązań. Można wykorzystać typowe wsporniki (np. prod. MABO typu WPN).
                                                                                     Z poważaniem
                                                                                        Daniel Rak

                                                                               Z-ca Burmistrza Miasta            
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