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U M O W A 

I.7013.16.1.2013 
 

 
w dniu ……2013 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-00 

Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa: 

1. Daniel Rak  - Zastępca Burmistrza Miasta 

a ....................................................................................................................................... 

............................................................. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia ……2013 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem wodnoprawnym, 

decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, 

decyzją Burmistrza Miasta Szczecinek, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej następujący zakres robót: 

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie budowy kompleksu stałych pomostów 

rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaŜy miejskiej w Szczecinku 

znajdującej się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

oraz usunięcie jej wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, która będzie mogła 

samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie: 
1)  Zagospodarowanie terenu wg P.B. 

2)  Architektura wg P.B. 

3)  Konstrukcja i hydrotechnika wg P.B. 

4)  Instalacje elektryczne wg P.B. 

5)  Budowa ogrodzenia poprzedzona rozbiórką istniejącego wg Projektu arch. – bud. 

6) Zakres prac nie obejmuje  rozbiórki istniejących pomostów, którą zamawiający     

wykonał we własnym zakresie zgodnie z Projektem rozbiórki. Projekt rozbiórki nie  

będzie załączony do dokumentacji przetargowej. 

7)  Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru  

Budowlanego w Szczecinku o zakończeniu budowy i uzyskanie pisma o niewniesieniu 

sprzeciwu do ww. zakończenia budowy. 

2. Szczegółowy zakres robót, o którym mowa w ust. 1 określa projekt budowlany  

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do umowy. 

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 

całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 

przewidziany. 
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4. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały kaŜdą pracę, która jest konieczna 

dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę, lub 

która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a takŜe wszystkie prace nie 

wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla 

stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania 

przedmiotu umowy. 

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko 

materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych 

wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte 

w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym lub z niego wynikające nie 

są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieŜności pomiędzy przedmiarem robót i 

projektem budowlanym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. 

Wykonawca nie moŜe Ŝądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeŜeli na etapie 

realizacji inwestycji okaŜe się, iŜ nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie 

budowlanym. 

 

§ 2 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

      1/rozpoczęcie robót - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ……2013 r. 

 2/zakończenie robót - przekazanie Zamawiającemu obiektu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 po zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora 

Nadzoru  Budowlanego w Szczecinku o zakończeniu budowy i uzyskaniu pisma o 

niewniesieniu sprzeciwu do ww. zakończenia budowy – 20.06.2014 r.  
Terminy szczegółowe realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

stanowiący załącznik do umowy (zdolności finansowe Zamawiającego w 2013 roku 

wynoszą 100.000,00 zł). 

2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest dzień sporządzenia Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ……2013 r. dokumentacji projektowej 

dotyczącej przedmiotu umowy. 
2) Przekazania Wykonawcy w dniu ……2013 r. terenu budowy. 

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót 

ulegających zakryciu i zanikających. 

4) Przejęcia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych 

przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich wykonania.  

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

6) Odbioru przedmiotu umowy. 

7) Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Wykonania przedmiotu umowy. 

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt 

terenu budowy oraz podjęcie niezbędnych środków słuŜących zapobieganiu wstępowi 

przez osoby nieuprawnione. 

3) Utrzymania naleŜytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych, 

a w przypadku robót liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenów. 



 

Projekt pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaŜy miejskiej w 

Szczecinku”, która znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

 

4) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów połoŜonych w pobliŜu terenu 

budowy. Podjęcia środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby 

nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy 

oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót. 

5) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie oraz ochronę punktów pomiarowych i 

wysokościowych na własny koszt. 

6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, w szczególności kierownika budowy. 

7) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na 

potrzeby budowy. 

8) Zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu i 

zanikających. 

9) Poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych. 

10) Sporządzenia na kaŜdy wyrób budowlany przed wbudowaniem wniosku 

materiałowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru. 

11) Zagospodarowania na budowie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki, 

przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

w sposób wykluczający moŜliwość ich uszkodzenia. 

12) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian 

dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. 

13) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, 

świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną, D.T.R, kart 

gwarancyjnych, schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji, w tym bhp i p. poŜ. oraz 

kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru – 1 

egz. 

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas 

wykonywania robót –1 egz. 

15) Wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3 egz. 

16) Wykonania na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z 

zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego – 3 egz. 

17) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Szczecinku o zakończeniu budowy i uzyskanie pisma o niewniesieniu 

sprzeciwu do ww. zakończenia budowy 

18) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym. 

19) Wykonania dodatkowych badań, prób, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w 

porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do 

jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników 

negatywnych.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań 

kontrolnych dla potwierdzenia badań jakości robót, przedłoŜonych przez Wykonawcę. 

20) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru. 

21) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, P. 

PoŜ. i ochrony środowiska. 
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22) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu ryzyk budowlanych i szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji. 

23) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli 

nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren oraz po wykonaniu robót 

uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu 

pierwotnego. 

24) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

25) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Programu zapewnienia jakości. 

26) Sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienaleŜytego 

wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu. 

27) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad 

określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub 

całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty wystąpienia 

zdarzenia lub okoliczności. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe szczegółowo zapoznał się z projektem budowlanym  

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy 

i nie wnosi uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie 

dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z naleŜytą starannością. 

  

 § 4 
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości: ............ zł. netto + VAT ( słownie: 

............................................................................  ..................... +VAT) tj. łącznie 

…………. brutto (słownie: ……………..). 

1. Strony stwierdzają, Ŝe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie 

określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono 

wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez 

moŜliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moŜe Ŝądać 

podwyŜszenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa 

wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej 

realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia 

wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym. 

2. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-

wykonawczego moŜe nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, których 

nie moŜna było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono 

uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz spisaniu umowy po 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku 

wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez 

Zamawiającego, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty dodatkowe. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie 

budowlanym lub z niego wynikające, nie są robotami dodatkowymi. 
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3. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiającego w stosunku do projektu 

budowlanego zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysem 

dodatkowym. Podstawą negocjacji będzie kosztorys ofertowy, odpowiednie katalogi np. 

KNR i n/w wskaźniki cenotwórcze: 

 a/ robocizna     - .... zł/godz 

 b/ materiały      - w oparciu o kosztorys ofertowy, a 

w przypadku braku pozycji w/g innych ogólnie stosowanych cen zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 

 c/ sprzęt      - w oparciu o kosztorys ofertowy, a 

w przypadku braku pozycji w/g innych ogólnie stosowanych cen zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 

 d/ koszty pośrednie /R+S/   - .. % 

 e/ koszty zakupu /M/    - .. % 

 f/ zysk /R+S+Kp/    - .. % 

 g/ plus podatek VAT w/g obowiązujących przepisów 

4. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wymagają 

uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Zostaną rozliczone w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysem zamiennym sporządzonym w oparciu o 

kosztorys ofertowy i zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, o których mowa w § 4 ust. 

4 z korektą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy 

oraz spisaniu aneksu. 

 Wykonawca wyraŜa zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 w 

przypadku wykonania robót zamiennych o niŜszej wartości od przyjętej w kosztorysie 

ofertowym lub ich zaniechaniu. 

5. Roboty niezbędne, w stosunku do projektu budowlanego, do usunięcia wad dokumentacji 

projektowej są przedmiotem umowy, a więc są przedmiotem zamówienia podstawowego i 

zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego na zasadach określonych jak w 

§ 4 ust. 5. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe powierza wykonanie robót ………………. podwykonawcy t. 

j. firmie ……………………………. wskazanemu w ofercie oraz dokona wraz z 

podpisaniem umowy z w/w podwykonawcą cesji płatności za wykonane roboty przez tego 

podwykonawcę, przesyłając niezwłocznie odpis cesji Zamawiającemu. W przypadku nie 

przesłania cesji płatności Zamawiający moŜe to zakwalifikować jako nienaleŜyte 

wykonanie umowy i oprócz skutków wynikających z Kodeksu cywilnego odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. 

7. Do zawarcia przez Wykonawcę, w trakcie trwania umowy, umów o roboty budowlane z 

podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 

14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub 

projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. 

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 8 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. 

9. Umowy, o których mowa w § 4 ust. 8 i 9 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części robót objętych przedmiotem 

umowy podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, 

dokona cesji płatności za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawców, której 

potwierdzony za zgodność odpis dostarczy wraz z podpisaną umową Zamawiającemu 

przed przystąpieniem podwykonawcy do robót. Nie przedłoŜenie cesji upowaŜnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym i zaŜądania kary 

umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

 

§ 5 
1. Strony ustalają, Ŝe zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie na 

podstawie faktur VAT (przejściowych) do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego po 

protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego danej części robót objętych umową. 

Rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane powykonawczo, miesięcznie, na 

koniec miesiąca. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT (przejściowej) będzie sporządzony przez kierownika 

budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół odbioru części robót. 

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) nastąpi po odbiorze końcowym 

robót objętych umową potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót. 

4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 13, 14, 15, 16 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem czynności 

odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy. 

 

§ 6 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT. 

2. Faktury VAT (przejściowe) prawidłowo wystawione wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

3. Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki 

wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego 

Odbioru Robót i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

4. Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy 

dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 

robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo. 

5. Numer identyfikacyjny VAT: 

 1/ Zamawiającego  - 673-00-10-209 

 2/ Wykonawcy  - ..................... 

 

§ 7 
1. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił: 

 ...................................................................................................................................... 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia protokołów odbioru oraz 

dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licząc od daty ich otrzymania. 

3. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnił: 

 .......................................................................................................... 
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4. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy terminów 

wykonania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 

umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. 

 

§ 8 
1. Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

umowy w ustalonej przez Zamawiającego wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto 

tj. ............,.. zł, słownie: …………………………. 

  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ....................... 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane w 

wysokości 70 % wartości zabezpieczenia, natomiast 30 % nie później niŜ w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, będzie obowiązywało od dnia podpisania 

umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

naleŜycie wykonane. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót związanych z 

realizacją zamówienia, a przed upływem terminu zapłaty prawidłowo wystawionej na 

podstawie tego protokołu faktury VAT (końcowej), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na wartość 30 % 

zabezpieczenia głównego, o którym mowa w ust. 1, które będzie obowiązywało od 

upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia głównego aŜ do terminu wygaśnięcia 

okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po 

upływie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę nowego 30 % 

zabezpieczenia w określonym powyŜej terminie, Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego 

do potrącenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (końcowej). Będzie ono 

przechowywane aŜ do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone 

Wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po upływie tego okresu. 

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty za 

wykonane roboty. 

 

§ 9 
1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy określonego w § 1 na okres 60 miesięcy za wyjątkiem zamontowanych urządzeń w 

stosunku do których rękojmia za wady wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega 

odpowiednio przedłuŜeniu o czas trwania napraw. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w § 1 

gwarancji jakości j.n: 

 a/ roboty budowlane  - .. miesięcy 

 c/ roboty elektryczne  - .. miesięcy 

 d/ zamontowane urządzenia - w/g gwarancji producenta, jednak nie mniej niŜ 36 miesięcy 

od daty zakończenia odbioru końcowego. 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we 

wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie 

Kodeksu cywilnego, moŜe powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezaleŜnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

5. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót. 

6. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunków rękojmi za wady i gwarancji 

jakości oprócz Zamawiającego będzie równieŜ Szczecinecka Lokalna Organizacja 

Turystyczna, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek. 

 

§ 10 
1. Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 

do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn: 

1/ za zwłokę w odbiorze od Zamawiającego terenu budowy z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki. 

 2/ za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu 

umownego, 

 3/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady i gwarancji z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leŜących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn: 

 1/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leŜących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, 

 2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za 

kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być 

zakończony. 

 3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leŜących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku poniesienia szkody wyŜszej od zastrzeŜonych powyŜej kar umownych, 

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. 

 

§ 11 
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych umową. 
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2. Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go na piśmie o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru zakończenia wszystkich robót w dzienniku budowy, dostarczeniu przez 

Wykonawcę wypełnionego, kompletnego dziennika budowy oraz złoŜeniu wszystkich 

wymaganych do odbioru dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 13, 14, 15, 16 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy powinien być 

dokonany w ciągu 7 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego. 

3. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 1/ jeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

 2/ jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, a umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie, 

 3/ jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru i Ŝądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.  

4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru robót, Zamawiający jest uprawniony 

do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

5. O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający lub inny 

podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu 

ich usunięcia, który nie moŜe być krótszy niŜ 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez 

Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciąŜając pełnymi kosztami ich usunięcia 

Wykonawcę. 

6. Odbiór po okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia 

nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancyjnego. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 

przez jego podwykonawców. 

8. Materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą odpowiadać pod względem 

jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz wymogów określonych w projekcie budowlano-wykonawczym i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów uŜytych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

10. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieŜąco zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną. 

 

§ 12 
1. JeŜeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie 

przystąpi do odbioru, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru 

przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem 

poleconym. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i 

Ŝądania zapłaty wynagrodzenia. 
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3. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od rozpoczęcia czynności 

odbiorowych z winy Wykonawcy. 

 

§ 13 
1. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przyjęcia terenu budowy z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 

pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy z winy Wykonawcy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 

natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 

10 ust. 1 p-kt 4. 

2. W przypadku przerwy w robotach trwającej powyŜej 14 dni z winy Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt 

Wykonawcy, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 p-kt 4. 

3. JeŜeli opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego jest większe niŜ 30 dni, Zamawiający moŜe naliczyć karę umowną w 

wysokości 10 % wartości robót, które nie zostały zrealizowane zgodnie z 

harmonogramem, lub odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt 

Wykonawcy, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 p-kt 4. 

4. JeŜeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje 

zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczyć karę 

umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 p-kt 4. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca natychmiast 

wstrzyma wykonywanie robót oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w 

zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym oraz sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych w/g stanu na dzień odstąpienia 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca niezwłocznie usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca w terminie 14 dni 

zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych, robót zabezpieczających 

oraz terenu budowy przekazując wcześniej wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumenty. 

8. JeŜeli Wykonawca mimo odstąpienia od umowy nie przystąpi do niezwłocznego 

zabezpieczenia przerwanych robót i nie sporządzi szczegółowego protokołu inwentaryzacji 

robót przerwanych w/g stanu na dzień odstąpienia, Zamawiający wykona te czynności na 

koszt Wykonawcy. 

9. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy. 
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§ 14 
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych 

odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie 

niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły 

wyŜszej. 

2. Siła wyŜsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub 

powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani 

uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące 

siłę wyŜszą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski 

Ŝywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a takŜe nadzwyczajne działania 

rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie 

niniejszej umowy, a których działalność jest niezaleŜna od stron umowy. 

3. KaŜda ze stron, w miarę moŜliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o 

przypadkach i charakterze siły wyŜszej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich 

wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyŜszej będzie trwała dłuŜej niŜ 14 dni, kaŜda ze 

stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. JeŜeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których 

wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, 

ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inspektora nadzoru oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 

okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 15 
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedłuŜenie 

terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 

opóźnieniu robót w przypadku: 

 1/ wystąpienia konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy. 

 2/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym wady dokumentacji/, 

zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy. 

 3/ wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w dokumentacji projektowej, jeŜeli uniemoŜliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót. 

 4/ wystąpienia niemoŜliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemoŜliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeŜeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 

przedłuŜenie terminu zakończenia robót w przypadku: 
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1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w 

szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub 

nowszej technologii wykonania robót umoŜliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 

2/ konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji. 

3/ wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych załoŜeń niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

4/ wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 

5/ konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych. 

6/ wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych. 

3. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 

w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaŜności i na zasadach wynikających z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.). 

 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 17 
1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na 

pierwszej stronie niniejszej umowy. 

2. W wypadku zmiany adresu, kaŜda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie 

o tym fakcie drugą stronę. 

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 

obciąŜają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu. 

4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na 

wstępie niniejszej umowy jest uwaŜana za doręczoną. 

 

§ 18 
1. JeŜeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie 

narusza to waŜności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku 

zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest moŜliwie najbliŜsze 

celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego. 

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ŝe informacja ma być „pisemna” lub 

„na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i 

drukowane komputerowo wysłane listem poleconym. 
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§ 19 
Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią 

związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w 

poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. JeŜeli wypracowanie rozwiązania 

polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie moŜliwe, 

strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 

 

§ 20 
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy 

kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaŜy 

miejskiej w Szczecinku znajdującej się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 

-2013 oraz Oferta Wykonawcy. 

 

§ 21 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

kaŜdej ze stron. 

 

 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

            

    
 


