UMOWA
1.7013.24.1.2014

w dniu ...-08-2014 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-00 Szczecinek,
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta
Szczecinek w imieniu ktérego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

a Szczecineckg Spotdzielnig Mieszkaniowa w Szczecinku, ul. 28 Lutego 14a, 78-400 Szczecinek, zwang
w dalszej treSci umowy ,,Spotdzielnig”, reprezentowang przez:

1. Barbara Kucab - Prezes Zarzadu
2. Tomasz Gabriel - Zastepca Prezesa
oraz

............................................................... , zwanym w dalszej treSci umowy ,Wykonawcg”,

2
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ...-08-2014 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej nastepujgcy zakres robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie rozbudowy z przebudowa obiektu boiska
wielofunkcyjnego-osiedlowego w Szczecinku oraz usuniecie jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktory
bedzie mdgt samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w zakresie:

1.1 Architektura wg PB-W

1.2 Instalacje elektryczne wg PB-W

1.3 Kanalizacja deszczowa wg PB-W

2. Szczegotowy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-wykonawczy i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce zatgcznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowaq i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaly kazdg prace, ktora jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktdra
wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione w
umowie, ale ktdre mogg by¢ wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Roboty nie ujete w
przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikajace nie
sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt i projektem
budowlano-wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robdt jest projekt budowlano-
wykonawczy. Wykonawca nie moze zadac zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie budowlano-
wykonawczym.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt:
1/rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ...-08-2014 r.
2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1 po
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych — nie pdzniej niz 45 dni od daty podpisania umowy.
2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Konicowego Odbioru Robdt.
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1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-08-2014 r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-08-2014 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych, a w
przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Wytyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownika budowy/.

7) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

8) Poniesienia kosztdw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

9) Sporzadzenia na kazdy wyrdb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego i
uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatdw i urzadzen z rozbidrki, oczyszczenia
ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

11) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i
wprowadzenia robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

12) Skompletowania wszystkich wynikdw badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, $Swiadectw
jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji
obstugi i eksploatacji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych
przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

13) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt —1
egz.

14) Wykonania na wiasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 3 egz.

15) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

16) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

17) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiardw lub ekspertyz na wiasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt
lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce.

18) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

19) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P. Poz. i
ochrony $rodowiska.

Wykonanie rozbudowy z przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczecinku 2



20) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkéd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
od chwili przejecia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
eksploatagji.

21) Powiadomienia witascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

22) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci
0 zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robdét uzyskania od wiascicieli
pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

23) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

24) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

25) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

26) Uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreSlonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu

zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu

umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlano-wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi

uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat

personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, Zzeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§4

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w
WySOKOSC: .ooueveee. Zh netto + VAT ( SIOWNIE! .oeieiieiiii e
..................... +VAT) tj. facznie ............. brutto (stownie: .................).

a) Ptatnikiem za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci ok. 60% wynagrodzenia jest Miasto
Szczecinek.

b) Platnikiem za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci ok. 40% wynagrodzenia jest
Spotdzielnia.

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone z
petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwtocznego
usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

. Wykonanie ewentualnych robdét dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego
oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. W
przypadku wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlano-
wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajagcego w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego zostang rozliczcone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem
dodatkowym. Podstawg negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego i n/w wskazniki cenotworcze:
a/ robocizna - ... Z{/godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
wg innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - L%
e/ koszty zakupu /M/ - W%
f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagaja
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zostang rozliczcone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy i
zastosowaniu wskaznikéw cenotwdrczych, o ktdrych mowa w §4 ust. 4 z korektg wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.l w
przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, do usuniecia wad
dokumentacji projektowej s przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia
podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych
jak w 84 ust. 5.

85
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych  robdt  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreSlony w
harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
d)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
- przedfozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego . ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagane jest dofaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

. Strony ustalaja, Zze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie

faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robot objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i
potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokdt odbioru czesci robdt.

. W protokole odbioru robdt Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli ptatnika i kwote jego

zobowigzania, a faktury bedg kierowane bezposrednio na ptatnikow wskazanych w §4 ust. 1 pkt a i
b

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot

objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem czynnoSci
odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

§7
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda

pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce badZ potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce

Wykonanie rozbudowy z przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczecinku 5



stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.0Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg. W przypadku rdznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg
Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

11.W przypadku, gdy podwykonawca Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia
koricowa.

13.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

14.Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
- 673-000-62-54
2/ Wykonawcy T

88

1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdw odbioru oraz
dokumentadji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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89

Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto tj. ............ ,00 zt,
stownie: ....cccovvveieeeeeee
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......c..ccoevevueinns
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po
sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, a przed
uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady na warto$¢ 30% zabezpieczenia gtdwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktdre bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrédcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okreSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrédcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.
. Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane

roboty.

§10
. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 60 miesiecy za wyjatkiem zamontowanych maszyn i urzadzen w
stosunku do ktorych rekojmia za wady wynosi 36 miesigce. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w §1 gwarangji

jakosci jn.:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy
b/ roboty sanitarne - ... miesiecy
¢/ roboty elektryczne - ... miesiecy

d/ zamontowane maszyny i urzadzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 36
miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

. Odbiory czesciowe nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i
gwarangji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

§11
. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opdznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
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3/ za opoznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

5/ za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajagcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.

8§12

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na
pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdéw, o ktérych mowa w §3 ust.
2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny podmiot
dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastgpi w
ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.
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9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobate
techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg albo aprobatg techniczna.

8§13

1. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powofang przez
siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i Zadania zapfaty
wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Komisja
powotana przez Zamawiajgcego odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§14

1. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w 83 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub
nierozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz
naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng,
o ktérej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

3. Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wieksze niz 30 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10%
wartosci robot, ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w
§11 ust. 1 pkt 4.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym oraz sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

8. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwtocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robot przerwanych wg
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

9. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastagpito odstgpienie od umowy.

8§15
1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypeinienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.
2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dzialan przez strone, ktdrego nie sposdb byto przewidzie¢ ani unikngg,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
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celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowaé strone druga o przypadkach i
charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstagpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

§16

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu robdt w
przypadku:

1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego rodzaju
robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystagpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacj
prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.

4/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zaniechanych.

. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopding zgodg stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

8§17

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pdzn. zm.).

§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej

stronie niniejszej umowy.
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. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

8§19

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§21
Integralng czeScig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy z przebudowa boiska
wielofunkcyjnego w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY SPOLDZIELNIA WYKONAWCA
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