UMOWA
1.7013.14.1.2015

w dniu 2015-..-.. w Szczecinku pomigdzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-00
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

reprezentowanym przez:
Lo
TS USSP PRORTR TP

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 2015-..-.. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres
robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie rozbudowy budynku sali gimnastycznej o
segment lekkoatletyczny w Szczecinku oraz usunigcie jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci, ktéry bedzie moégt samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w
zakresie:

1.1 Architektura wg PB-W

1.2 Konstrukcja wg PB-W

1.3 Instalacje sanitarne wg PB-W

1.4 Instalacje elektryczne wg PB-W

1.5 Dokumentacja geotechniczna

1.6 Wielobranzowy projekt zmian

1.7 Uzyskanie w imieniu zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Szczegdtowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-
wykonawczy i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowiace zatacznik do
umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazda prace, ktéra jest konieczna
dla spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktora jest implikowana przez umowe, lub
ktéra wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktéore moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla
stabilnosci lub ukonczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania
przedmiotu umowy.
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5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia przedmiar robot jest tylko
materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete
w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego
wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robdt i projektem budowlano-wykonawczym decydujacy dla ustalenia
zakresu robot jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie
uwzglednil on elementow opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1/rozpoczgcie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - 2015-..-..
2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1
po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie - 2016-..-..
Terminy szczegdtowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt
stanowigcy zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajacego w 2015 roku
wynoszg 1.300.000,00 zt).

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu 2015-..-.. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 2015-..-.. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jako$ci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot czegsciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przyleglych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkow zapobiegawcezych wymaganych przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét.

5) Wytyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.
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6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegolnosci kierownika budowy/.

7) Dokonania na wlasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

8) Poniesienia kosztow wszelkich préb tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy /w tym dostarczenie ciepta do celéw technologicznych/.

9) Zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

10) Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych.

11) Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku
materialowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

12) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materialdéw i urzadzen z rozbidrki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

13) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

14) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatdéw geodezyjnych,
$wiadectw jakosci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczng, D.T.R, Kkart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji, w tym bhp i p. poz. oraz
kart przekazania odpadoéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru — 1
egz.

15) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robot —1 egz.

16) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

17) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

18) Wystepowania w imieniu zamawiajacego do organow administracyjnych i uzyskania
W imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
oraz poniesienia kosztéw wydawanych opinii i decyz;ji.

19) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

20) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakos$ci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot, przedlozonych przez Wykonawce.

21) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiordéw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

22) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.

23) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenow przyleglych przed zgloszeniem robdt do odbioru.

24) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robét z tytutu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia placu budowy do czasu przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu do eksploatacji.
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25) Powiadomienia wlascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o
planowanym rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym.

26) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wlascicieli
nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robot
uzyskania od wiascicieli pisemnych os$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

27) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

28) Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

29) Sporzadzenia Programdéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

30) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady 1 gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktore mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub

catosci przedmiotu umowy w terminie nie dhluzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdélowo zapoznat si¢ z projektem budowlano-

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi

przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie

dysponowat personelem posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§4
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zk netto + VAT (slownie: .......ccoevviiiiiiiennnnn, zt + VAT)
tj. tacznie ............. zt brutto (stownie: ................. zk brutto).

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelna odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwej
realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwlocznego usunigcia
wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

. Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego
spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.
Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlano-
wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa robotami dodatkowymi.
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4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlano-wykonawczego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczalttowego,
kosztorysem dodatkowym. Podstawa negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - ...zlgodz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku

pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego
d/ koszty posrednie /R+S/ - .. %

e/ koszty zakupu /M/ - L%

f/ zysk /R+S+Kp/ - L%

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisdéw

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o
kosztorys ofertowy i zastosowaniu wskaznikow cenotwoérczych, o ktorych mowa w § 4 ust.
4 7 korektg wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy
oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

. Roboty uzupelniajace, stanowigce nie wigcej niz 10 % wartosci zamoOwienia
podstawowego, zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego na zasadach
okreslonych jak w § 4 ust. 31 4.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, do usuniecia wad
dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamdwienia
podstawowego 1 zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczatltowego na zasadach
okreslonych jak w § 4 ust. 5.

)

~

§5

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawarte] przez Zamawiajacego i
Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat te¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego tj. ........... zk brutto.
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14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcdw, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robot objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesigecznie, na koniec
miesiaca.

2. Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czesei robot.

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym
robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.

4. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 14, 15, 16, 17, 18
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczgciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

5. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajagcemu.

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono postaé oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

5. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

7. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowg
Wykonawcy z podwykonawea lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawartg
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

11. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT os$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

13.Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, speilniajaca wszystkie warunki
wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

14. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy e

§8

1. Nadzoér inwestorski nad wykonaniem rob6t z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:
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. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:

. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow
wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca wnidést w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia brutto
14 TR 00zt stownie: ..o

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, niecodwotalna i
ptatna na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z
realizacja zamdwienia, a przed uptywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokolu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na wartosé 30 %
zabezpieczenia gldéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu
terminu obowigzywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu wygasniecia okresu
rekojmi za wady i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za
wykonane roboty.

§ 10

. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedhuzeniu o czas trwania napraw.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:
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a/ roboty budowlane - .. miesiecy

b/ roboty sanitarne - .. miesiecy

¢/ roboty elektryczne - .. miesiecy

d/ zamontowane materialy i urzadzenia- w/g gwarancji producenta, jednak nie mniej niz
60 miesigcy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

. Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rgkojmi za wady i1 gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci
oprécz Zamawiajacego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna - Osrodek Sportu i
Rekreacji w Szczecinku.

§ 11

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci
0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia,

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opo6znienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opoznienie Wykonawcy w rozpoczgciu usuwania wad lub opdznienie w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji w wysokosci
0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagane] przez Zamawiajacego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opdznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ zakonczony,
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3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony

moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyshugujacego
wynagrodzenia.

§ 12

. Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robot objetych umowa.
. Zamawiajacy zwota 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, 15, 16, 17, 18
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy powinien by¢
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajag si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny

podmiot dzialajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawcee usuwania wad powinno nastgpic
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

. Odbior po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia

nastapi w ciggu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane

przez jego podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem

jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymogoéw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
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9. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialdw nastepujace dokumenty: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobata
techniczng.

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokél, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od rozpoczecia czynnosci
odbiorowych z winy Wykonawcy.

§ 14

1. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1
pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w §
11 ust. 1 p-kt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

3. Jezeli opoznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 30 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 10 % wartosci robdt, ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z
harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

4. Jezeli z winy Wykonawcy nie zostang zrealizowane lub zafakturowane roboty zgodnie ze
zdolno$ciami finansowymi Zamawiajacego na warto$¢ okreslong w danym roku
kalendarzowym Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 % wartosci
robot, ktore nie zostaly zrealizowane lub zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami
finansowymi Zamawiajacego w danym roku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i1 Zamawiajacym oraz sporzadzi
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szczegotowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu
dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych roboét i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

10. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktoérej nastapito odstgpienie od umowy.

§ 15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtowe wypelnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej] umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidtowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
WYZSZ€]j.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowigce
site wyzsza dla celow niniejszej] umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe 1 inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania
rzagdowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone drugg o
przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore moglyby mie¢ wpltyw na wypetnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznos$¢ sily wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowiagzek niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opoznieniu robot w przypadku:
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1/ wystapienia koniecznos$ci udzielenia wykonawcey zamédwien dodatkowych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystagpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujacych koniecznosciag dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegolnosci: pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowac¢ w
Swietle dotychczasowych zalozenn niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardéw i ushug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pézn. zm.).

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).
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§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piSmie
o tym fakcie drugg strong.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzaja strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dorgczona.

§19

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktdre jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna’ lub
,»ha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywaé¢ polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§21
Integralng czgscia umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy
budynku sali gimnastycznej o segment lekkoatletyczny w Szczecinku oraz Oferta
Wykonawcy.

§22

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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