SWISS
CONTRIBUTION

UMOWA
1.7013.16.1.2015

w dniu 2015-..-.. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-00
Szczecinek, zwanym w dalszej treSci umowy ,.Zamawiajacym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 2015-..-.. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca w formule
zaprojektuj 1 wybuduj przyjmuje do zaprojektowania i wykonania roboty budowlane
polegajace na montazu 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na placowkach edukacyjnych
w Szczecinku zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
oddanie przedmiotowych instalacji, ktore beda mogly samoistnie spetniaé funkcje
gospodarczg lub techniczng w zakresie:

1.1 wykonanie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznych zawierajace;:
a/ koncepcja projektowa z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych,

b/ projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym,

¢/ przedmiar robot,

d/ kosztorys szczegotowy,

e/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

f/ stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne pozwalajace na
realizacj¢ rob6t wymagane odrebnymi przepisami.

1.2 wybudowanie i uruchomienie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikaca
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

1.3 Oddanie zamawiajagcemu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

1.4 Zakres realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych obejmuje w szczegdlnosci:

a/ montaz paneli fotowoltaicznych,

b/ montaz instalacji elektrycznej,

¢/ montaz inwerterow,

d/ montaz konstrukcji wsporczych,

e/ monitoring pracy instalacji,

f/ instalacja odgromowa,

g/ przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji wraz z
opracowaniem instrukcji obstugi.

1.5 Wykaz placowek edukacyjnych do montazu mikroinstalacji fotowoltaicznych:

a/ Gimnazjum nr 1 — moc 36,0 kW,
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b/ Gimnazjum nr 2 — moc 28,5 kW,
¢/ Szkota Podstawowa nr 6 — 19,0 kW.

2. Przedmiot umowy dofinansowany bedzie ze s$rodkéw szwajcarskiego programu
wspotpracy z nowymi krajami  czlonkowskimi Unii  Europejskiej SWISS
CONTRIBUTION w ramach projektu “Dziatania infrastrukturalne na rzecz poprawy
stanu Srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Dorzecza Parsety”,
KIK/48

3. Szczegdlowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla Program funkcjonalno-
uzytkowy stanowiacy zatacznik do umowy.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa 1 bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.

5. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaly kazda prace, ktora jest
konieczna dla spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktora jest implikowana przez
umowe, lub ktora wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie
prace nie wymienione w umowie, ale ktére moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla
stabilnosci lub ukonczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania
przedmiotu umowy.

§2

—_—

Rozpoczecie: 2015-..-..

2. Przedstawienie zamawiajacemu w jego siedzibie koncepcji projektowej wraz z
szacunkowymi kosztami do akceptacji. Akceptacja koncepcji nastepuje w terminie 7 dni
liczac od dnia jej przedstawienia zamawiajagcemu. Nie poézniej niz 21 dni od dnia
udzielenia zamowienia.

3. Przedstawienie zamawiajacemu w jego siedzibie kompletnej dokumentacji projektowe;,
po usunigciu wszystkich wad oraz uzyskaniu akceptacji rozwigzan projektowych
zawartych w dokumentacji projektowej, dokonanych przez zamawiajacego w terminie 7
dni od dnia ich przedstawienia zamawiajagcemu. Nie pdzniej niz 45 dni od dnia udzielenia
zamdwienia.

4. Zakonczenie: przekazanie zamawiajagcemu mikroinstalacji fotowoltaicznych do

5. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 4 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu 2015-..-.. Programu funkcjonalno-uzytkowego
dotyczacego przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 2015-..-.. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i1 jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.
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5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania zgodnie =z Programem funkcjonalno-uzytkowym dokumentacji
projektowej 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na placoéwkach edukacyjnych w
Szczecinku.

2) Wykonania zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym robot budowlanych
polegajacych na montazu 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na placowkach
edukacyjnych w Szczecinku.

3) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

4) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przyleglych,
a w przypadku robd6t liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenow.

5) Zabezpieczenia dostgpu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownika budowy/.

7) Dokonania na wlasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

8) Poniesienia kosztow wszelkich prob lacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.

9) Zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

10) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych.

11)Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku
materialowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

12) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatow i urzadzen z rozbidrki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

13) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

14) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiarow, operatéw geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczna, D.T.R, kart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji, w tym bhp i p. poz. oraz
kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru — 1
egz.

15) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robdt —1 egz.

16) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3 egz.

17) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.
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18) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

19) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikéw
negatywnych. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce.

20) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

21) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.

22)Doprowadzenia do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenow przylegtych przed zgloszeniem robdt do odbioru.

23) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i rob6t z tytulu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia placu budowy do czasu przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu do eksploatacji.

24) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

25) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

26) Sporzadzenia Programdéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu.

27)Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wystapieniu zdarzen lub okolicznosci, ktore moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub
calosci przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie
dysponowal personelem posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§4
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zknetto + VAT (Stownie: .....c.oovvvevieiiiiiiiiecieciee, 7k +
VAT) tj. facznie ............. zt brutto (stownie: ................. zt brutto), /w tym
opracowanie dokumentacji projektowej ................ zt brutto/.

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajagce przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla whasciwe;j
realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia oraz niezwlocznego usuni¢cia
wszystkich wad i1 dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.
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3. Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz spisaniu UmMoOwy po
przeprowadzeniu postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku
wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
budowlano-wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlano-wykonawczego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego,
kosztorysem dodatkowym. Podstawa negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - .... Z¥godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w
przypadku braku pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w
przypadku braku pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - . %

e/ koszty zakupu /M/ - . %

t/ zysk /R+S+Kp/ . %

g/ plus podatek VAT w/g obowiazuj qcych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o
kosztorys ofertowy i zastosowaniu wskaznikoéw cenotworczych, o ktérych mowa w § 4 ust.
4 7 korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy
oraz spisaniu aneksu.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

§5

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych

N —

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury VAT,
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b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajacego 1
Wykonawce,

c) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robodt
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

8. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt
budowlanych przez podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

12. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal te umowe.

BALTYK
=0 ié \

Krayn.. Dorzecze Parsety X
0 przyiazna ay S horyzor?

)
z
o
(U]
w
14

EKOROZWOJ




SWISS
CONTRIBUTION

13. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30
dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcoéw, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Strony ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na
koniec miesigca.

2. Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czesei robot.

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym
robdt objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

4. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 14, 15, 16, 17
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

5. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
rob6ot budowlanych. Ma ono posta¢ oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
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4. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

5. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

7. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawcea. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego z Wykonawca, a umowa
Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawartg
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

11. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

12. Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej platnoscig koncowa.
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13. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki
wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

14. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy e

§8

1. Nadzoér inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokoléw odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow
wykonania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z  wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9

1. Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto
14 TR 00zt stownie: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............c..c.....

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcey o zaptate kar umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna i
platna na pierwsze zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z
realizacja zamdwienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokotu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia gltownego, o ktorym mowa w ust. 1, ktédre bedzie obowiazywalo od
uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gldéwnego az do terminu wygasnigcia
okresu rekojmi za wady i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
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do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za
wykonane roboty.

§ 10

1. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 na okres 120 m-cy na ogniwa fotowoltaiczne oraz 60 m-cy na
pozostale roboty, materialy i urzadzenia. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio
przedtuzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:

120 m-cy na ogniwa fotowoltaiczne oraz 60 m-cy na pozostate roboty, materialy i
urzadzenia.

3. Odbiory czesciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

7. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarancji
jakosci oprocz Zamawiajacego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna: Miejska
Jednostka Obstugi Oswiaty w Szczecinku.

§11

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokos$ci
0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

2/ za opoznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opo6znienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za op6znienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci
0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usunigcie wad,

4/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §4ust. 1,
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5/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcey w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30 %

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30 %

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia

liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyshugujacego
wynagrodzenia.

§ 12

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwola 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, 15, 16, 17
sprawdzonych i1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢
dokonany w ciagu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. 7 czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robo6t, Zamawiajacy jest uprawniony

do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.
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5. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny
podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad powinno nastgpié
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

6. Odbior po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow.

8. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem
jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymogéw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materialdéw uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialéw nastepujace dokumenty: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg
techniczna.

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powolang przez siebie komisje zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokol, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru rob6t Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od rozpoczecia czynnosci
odbiorowych z winy Wykonawcy.

§ 14

1. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1
pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg umowna, o ktorej] mowa w §
11 ust. 1 p-kt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy,
Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na Kkoszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.
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3. Jezeli opoOznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wieksze niz 30 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 10 % wartosci robdt, ktére nie zostaly zrealizowane zgodnie z
harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego Ilub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktoérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i1 Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

8. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

9. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktérej nastapito odstgpienie od umowy.

§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtowe wypetienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
WYZSZej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strone, ktorego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani
unikna¢, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce
site wyzsza dla celéw niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe 1 inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania
rzagdowe i1 administracyjne oraz dziatlania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktérych dzialalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone drugg o
przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
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4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystapienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzieé¢ na etapie ofertowania,
ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opoZnieniu robot w przypadku:

1/ wystgpienia koniecznos$ci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opodzniajg realizacje
przedmiotu umowy.

2/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegblnosci: pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych.

3/ wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub zaniechanych.

4/ zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pi$mie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pdzn. zm.).

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).
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§18

1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie
o tym fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzaja strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejsze] umowy jest uwazana za doreczona.

§19

1. Jezeli jakie§ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznos$ci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna’ lub
,»ha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci 1 wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowiazuja si¢ rozwigzywac polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§21

Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na montazu 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na placowkach
edukacyjnych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wybuduj oraz Oferta Wykonawcy.

§22

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

BALTYK
\

~ 43

Krayn.. Dorzecze Parsety X
0 przyiazna ay S horyzor?

)
z
o
(U]
w
14

EKOROZWOJ




SWISS
CONTRIBUTION

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

)
z
o
(U]
w
14

EKOROZWOJ



