

I.7013.22.3.2015

Szczecinek, 01-07-2015 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: budowa stancji wędkarskiej na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

W pkt. IV.2 SIWZ napisane jest, iż termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30.11.2015, natomiast w pkt. XIII.2 termin ten to 30.11.2016. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie 1

W SIWZ w sekcji XIII omyłkowo wpisano termin wykonania zamówienia, który ...*"nie może być dłuższy niż 2016-11-30 i krótszy niż 2016-09-30."*... Prawidłowe termin realizacji inwestycji, zgodny z treścią formularza ofertowego, wzoru umowy jest następujący ...*"nie dłuższy niż 30-11-2015 r. i nie krótszy niż 30-10-2015 r."*...

Zap. 2

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony? Jeśli tak, to czy ma być on opracowany na podstawie załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów robót?

Wyjaśnienie 2

Z treści sekcji VI SIWZ wynika jednoznacznie, że kosztorys ofertowy jest zalecany ale jego załączenie nie jest obowiązkowe. W związku z tym kwestia, czy zostanie dołączony do oferty, czy też nie zależy tylko i wyłącznie od Wykonawcy. Z kolei przedmiar robót (o czym mowa w sekcji III SIWZ) jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zap. 3

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie.

Wyjaśnienie 3

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę numer 236/2015 (znak sprawy AB.6740.1.236.2015.DS) wydane przez Starostę Szczecineckiego – w załączeniu.

Zap. 4

Czy Zamawiający uzyska aktualną decyzję dot. wycinki drzew? (W obecnej decyzji termin usunięcia drzew określony jest na 30 czerwca 2015 r).

Wyjaśnienie 4

Zamawiający wystąpił o zmianę decyzji (znak sprawy RS.613.1.8.2015.RZ) z dnia 25-03-2015 r. wydanej przez Starostę Szczecineckiego, udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie zmiany terminu usunięcia drzew – do dnia 30-11-2015 r.

Zap. 5

W jaki sposób należy zagospodarować drewno z wycinki?

Wyjaśnienie 5

Drewno z wycinki należy pociąć, przewieźć, ułożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość około 3km).

Zap. 6

Prosimy o uzupełnienie zestawień elementów drewnianych:

- a) dla pomostów stałych – o pokład z desek oraz deski czołowe,
- b) dla budynku – o deskowanie połaci dachowej, deski doczołowe i deski elewacyjne.

Wyjaśnienie 6

Zestawienie tarcicy w załączeniu.

Zap. 7

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stali dla balustrady na murku oporowym przy schodach.

Wyjaśnienie 7

Zestawienie stali w załączeniu.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA