UMOWA
1.7013.11.1.2014

w dniu ........ 2014r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

reprezentowanym przez:
Lo
TS USSP PRORTR TP

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia .....2014r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres
robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianych w umowie robot remontowych (przebudowy)
pomieszczen (bedacego w stalym uzytkowaniu, funkcjonujacego) czynnego Ratusza w
Szczecinku oraz usuniecie wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktory bedzie mogt samoistnie
spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w zakresie:

1.1 Przebudowa i remont pomieszczen wg PB-W

1.2 Instalacje elektryczne wg PB-W

1.3 Instalacje stabopradowe wg PB-W

1.4 Obiekt Ratusza w trakcie wykonywania robot remontowych bedzie czynny,
a Wykonawca bedzie mial do dyspozycji przez caly czas rotacyjnie 3 pomieszczenia
o pow. okolo 70 m® z wylaczeniem Korytarzy. Wykonawca zobowiazany jest
do wykonywania robdt budowlanych szczegdlnie ucigzliwych dla os6b przebywajacych
w Ratuszu po godz. 16%.

2. Szczegdtowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-
wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zatgcznik
do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazda prace, ktéra jest konieczna
dla spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktora jest implikowana przez umowe, lub
ktora wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktéore moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla
stabilnosci lub ukonczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania
przedmiotu umowy.
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5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia przedmiar robot jest tylko
materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete
w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego
wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robdt i projektem budowlano-wykonawczym decydujacy dla ustalenia
zakresu robot jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie
uwzglednil on elementow opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1/rozpoczgcie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ....... 2014r.
2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1
po zakonczeniu wszystkich robot remontowych — 15 listopada 2014r.
Terminy szczegdtowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt
stanowiacy zatacznik do umowy.

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2014r. dokumentacji projektowe] dotyczacej
przedmiotu umowy.
2) Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2014r. terenu budowy.
3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jako$ci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przyleglych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownika budowy/.

5) Dokonania na wlasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

6) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na

potrzeby budowy.

7) Zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych.

8) Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.
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9) Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku
materialowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

10) Zagospodarowania na budowie materialdow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki,
przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

11) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

12) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatdéw geodezyjnych,
$wiadectw jakosci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczng, D.T.R, Kkart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji, w tym bhp i p. poz. oraz
kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru —
1 egz.

13) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robot —1 egz.

14) Wykonania na wilasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajagcym.

16) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw lub ekspertyz na wilasny koszt
W porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego,
co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku
wynikdéw negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
badan kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot, przedtozonych przez
Wykonawce.

17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot Ilub
ujawnionych w czasie odbiordéw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

18) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
P. Poz. i ochrony srodowiska.

19) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia placu budowy do czasu przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu do eksploatacji.

20) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

21) Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

22) Sporzadzenia Programdéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

23) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady 1 gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o wystapieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci
lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdélowo zapoznal si¢ z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowat personelem posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbgednym
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.
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§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy W  wysokosci: ... 7. netto + VAT ( stownie:
................................................................................................. +VAT) t]. lacznie
............. brutto (stownie: .................).

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelna odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwej
realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwlocznego usunigcia
wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego
spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.
Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlano-
wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa robotami dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlano-wykonawczego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczalttowego,
kosztorysem dodatkowym. Podstawa negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, odpowiednie
katalogi np. KNR i n/w wskazniki cenotwoércze:

a/ robocizna - ...zdgodz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - .. %

e/ koszty zakupu /M/ - L%

f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT w/g ObOWIE}ZU] acych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zostang rozliczone
w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu
o kosztorys ofertowy i1 zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie
przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1
w przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.
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10.

Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, do usunigcia wad
dokumentacji projektowej sa objete przedmiotem umowy, a wigc sg przedmiotem
zamdwienia podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

Roboty uzupelniajace, stanowigce nie wigcej niz 10 % wartosci zamoOwienia
podstawowego, zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego na zasadach
okreslonych jak w § 4 ust. 31 4.

§5

Wykonawca osobiscie wykona nastepujace roboty budowlane ...................oooiiiinn..n.
Wykonawca powierzy wykonanie nastepujacych robot ................... podwykonawcy t.j.
firmie ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajacej
okreslonych w nin. umowie wymagan.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadcza za zgodnosé z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczegcia realizacji robot budowlanych
przez podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ..... zk. brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy, a kwote zaplacong
podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§6

. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na

podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego
po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czgsci robdt objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesigecznie, na koniec
miesigca.

Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokédt odbioru czesei robot.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym

robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.

. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 12, 13, 14 sprawdzonych

i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych
skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.

§7

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajagcemu.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym
udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
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W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje
si¢ wyptate Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki

wynikajagce z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

. Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy

dodatkowo oswiadczenia podwykonawcow o petlnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T e

§8

. Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:

. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow

wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia brutto
14 TR 00zt stownie: ..o

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych
z realizacja zamdéwienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidtowo wystawionej na
podstawie tego protokolu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na wartosé 30 %
zabezpieczenia gldéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu
terminu obowigzywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu wygasniecia okresu
rekojmi za wady i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
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do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty
za wykonane roboty.

§ 10

. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 na okres 60 miesiecy za wyjatkiem zamontowanych maszyn
i urzadzen w stosunku do ktorych rekojmia za wady wynosi 36 miesigce. Okres rekojmi za
wady ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:

a/ roboty budowlane - .. miesiecy
b/ roboty sanitarne - .. miesiecy
¢/ roboty elektryczne - .. miesiecy

d/ zamontowane maszyny i urzadzenia - w/g gwarancji producenta, jednak nie mniej niz
36 miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje
we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

§ 11

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za zwloke w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

2/ za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego,

3/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady i gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 1.000,00 zt kazdorazowo,
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6/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajgcego
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za zwloke w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1za kazdy
dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢
zakonczony.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.

§ 12

. Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robot objetych umowa.

2. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 12, 13, 14
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy powinien by¢
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajag si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy lub inny
podmiot dzialajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez
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9.

Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce.

. Odbior po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia

nastapi w ciggu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane

przez jego podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem

jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz wymogdéw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materialdéw nastepujace dokumenty: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobata
techniczng.

§13

. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie

przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

. Protokél, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT

i zadania zaptaty wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od rozpoczecia
czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§ 14

. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1
pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1 p-kt 4.

. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

. Jezeli opodznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego jest wigksze niz 30 dni, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng
w  wysokosci 10 % wartosci robot, ktoére nie zostaly zrealizowane zgodnie
z harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego Iub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
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odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 p-kt 4.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym oraz sporzadzi na swoj
koszt i swoim staraniem szczegdélowy protokét inwentaryzacji robot przerwanych
w/g stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu
dokumenty.

. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych roboét i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktoérej nastapito odstgpienie od umowy.

§ 15

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtowe wypelnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej] umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidtowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
WYZSZ€].

. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami
lub powstrzymaniem si¢ od dzialan przez strone, ktorego nie sposéb byto przewidzie¢ ani
uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowigce
site wyzsza dla celow niniejszej] umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe 1 inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania
rzagdowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowac strong druga
o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwala dluzej niz 14 dni, kazda
ze stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowiagzek niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.
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§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opoznieniu robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy.

2/ wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych /w tym wady dokumentac;ji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

3/ wystagpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujacych koniecznosciag dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonania robét.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiang
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych
w szczegolnoscei: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji.

3/ koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

4/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zaniechanych.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z pdzn. zm.).

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zZn. zm.).

§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piSmie
o tym fakcie drugg strong.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzaja strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
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4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dorgczona.

§19

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna’ lub
,»ha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemne;j”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowiazuja si¢ rozwigzywaé polubownie, dziatajac w dobrej wierze
i w poszanowaniu shusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§21
Integralng czgscia umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,wykonanie robot
remontowych pomieszczen Ratusza w Szczecinku” oraz Oferta Wykonawcy.

§22

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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