
Załącznik nr 2

Lp. Etap / zakres prac Termin rozpoczęcia Termin wykonania Dokument potwierdzającyUdział w wynagrodzeniu

1.

Wykonanie inwentaryzacji 

architektoniczno-budowlanej, 

opracowanie ekspertyzy stanu 

technicznego obiektu oraz przedstawienie 

wstępnych założeń projektowych i 

rozwiązań funkcjonalno-technicznych

od dnia podpisania 

umowy
do 31.08.2026 r.

Protokół odbioru 

częściowego
0%

2.

Wykonanie kompletnego Przedmiotu 

Umowy, w tym projektu budowlanego 

wraz z projektami 

technicznymi/wykonawczymi, przedmiaru 

robót, informacji BIOZ (jeżeli wymagana), 

STWiORB, kosztorysu inwestorskiego, 

uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji i innych dokumentów, 

w tym ostatecznego pozwolenia na 

budowę, jeżeli jest wymagane

01.09.2026 r. do 16.11.2026 r.
Protokół Odbioru 

Końcowego
100%


