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Szczecinek, 26 października 2022 r.

ZP.271.20.2022

Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1
Proszę o odpowiedź na pytanie:
„W opisie projektu wykonawczego, architektury na stronie A.23 znajduje się opis dotyczący 
mat wibroizolacyjnych. Wg wytycznych maty wibroizolacyjne powinny być stosowane na 
ścianach prostopadłych do torowiska i na ścianie równoległej budynku od strony torowiska. 
Proszę o udostępnienie szczegółu lokalizacji mat na rzutach oraz dodanie ich na przekrojach i 
detalach ścian oraz sposobu wykończenia ścian wewnętrznych z matami. Proszę o podanie 
parametrów równoważności dla zaprojektowanego materiału. Brak mat w przedmiarach” 
Wyjaśnienie 1
Lokalizacja mat jest wskazane w części rysunkowej dokumentacji projektowej. Dla 
czytelności autorzy projektu zmodyfikowali rysunki, poprzez ujęcie w nich dodatkowego 
wymiarowania (rys. A.01, A.07 w załączeniu).
Parametry mat wibroizolacyjnych:
- trwałe obciążenie statyczne: 0,10 0,12 N/mm
- obciążenie szczytowe: 0,165 0,18 N/mm2
- wytrzymałość na rozciąganie - zgodnie z normą DIN EN ISO 1798: 0,14 0,15 N/mm
- wydłużenie przy zerwaniu - zgodnie z normą DIN EN ISO 1798: 38 43%
- wytrzymałość na rozerwanie - zgodnie z normą DIN ISO 34-1: 1,8 2,0 N/mm
- moduł statyczny - zgodnie z normą EN 826: 0,2 ^ 0,4 N/mm2
- dynamiczny moduł sprężystości Po DIN 53513: 0,45 2,7 N/mm
właściwości:
- całkowicie odporne na butwienie
- długotrwale elastyczny
- odporny na wilgoć
- odporność na temperaturę: od - 20°C do + 80°C (krótkotrwała)
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- klasyfikacja ogniowa: B2
Należy przyjąć 470,3 m2 ww. mat wibroizolacyjnych.

Zapytanie 2
Bazując na informacjach jawnych z dotychczasowych przetargów oraz na zapisach w 
projekcie umowy § 7 pkt. 2 wnioskujemy , ze potencjalny Wykonawca realizując przedmiot 
umowy w kwocie jaką przeznaczył na sfinalizowanie zamówienia Zamawiający tj. 
16.250.000 zł brutto musi zgodnie z umową dla zakresu B § 7 pkt.4 zapewnić finansowanie 
przedmiotu umowy do wysokości:
1) pierwsza faktura -wartość w/g Zamawiającego minus wartość dofinansowania jaide 
otrzymał Zamawiający (tj. ok. 16 min - 13 min = ok 3 min)
2) druga faktura - 50% wartości dofinansowaniajakie otrzymał Zamawiający (tj. ok. 13 
min x 0,5 = 6,5 min)
3) trzecia falctura jak faktura druga
Z powyższego wynika , ze przy wartości prac finansowanych przez Wykonawcę przez kilka 
miesięcy wynieść powinna min ok. 6,5 min zł. brutto. Kwota ta ( finansowania przez 
Wykonawcę ) z każdym milionem powyżej kwoty dofinansowania jakie otrzymał 
Zamawiający wzrasta o ok 0,5 min zł ( dzielone na 2 faktury ) czyli , ze dla np. ceny 
ofertowej 25 min zł wyniesie około 6,5 + ( 25 - 16 ) x 0,5 = po 11 min zł brutto dla f-ry nr 2 
oraz f-ry nr 3.
Kredytowanie do kwot jw. w obecnej sytuacji ekonomicznej w budownictwie i trudnościami 
z finansowaniem firm budowlanych przez banki, staje się czynnikiem zbyt obciążającym dla 
małych czy średnich przedsiębiorstw.
Czy zaproponowany sposób płatności przez Zamawiającego w umowie będzie wyglądał w 
sposób jak powyżej i do tych kwot ?
Czy Zamawiający przewiduje możliwość sposobu zmiany finansowania zadania na 
finansowanie np. comiesięczne ?
Wyjaśnienie 2
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu płatności, aniżeli ten, który jest wskazany we 
wzorze umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż:
1) §2 ust 2 wzoru umowy nr 1.7013.6.2022.A otrzymuje brzmienie:
Terminy szczegółowe realizacji poszczególnych robol zostaną ustalone w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (możliwości finansowe 
zamawiającego w 2022 roku wynoszą 975 000,00 zł.).
Zmiany ww harmonogramu, uzgodnione pomiędzy stronami umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Szczecinek nie wymagają 
sporządzenia aneksu do umowy.
2) §2 ust 2 wzoru umowy nr 1.7013.6.2022.B otrzymuje brzmienie:
Umowa - zakres b
Terminy szczegółowe realizacji poszczególnych robót zostaną ustalone w> harmonogramie 
rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do nin umowy Zmiany ww. 
harmonogramu, uzgodnione pomiędzy stronami umowy w’ formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Szczecinek nie wymagają sporządzenia 
aneksu do umowy (możliwości finansowa Zamawiającego w 2023 roku wynoszą 8 825 000,00 
zł)

Zapytanie 3
W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym 2022/BZP 00394484/01 „II i III etap 
rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku”, prosimy o udostępnienie 
dokumentacji w formie DWG.
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Wyjaśnienie 3
Zamawiający informuje, iż udostępnił wszystkim Wykonawcom na tych samych warunkach 
całą niezbędną dokumentację w formacie PDF.

Zapytanie 4
Prosimy o aktualizację rysunku ”155_PW_szczecinek IE.02 - Instalacje elektryczne - Rzut 
parteru”. Zawartość rysunku to rzut piwnicy.
Wyjaśnienie 4
Zamawiający w załączeniu przedkłada rys. nr IE.02.
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