MIASTO SZCZECINEK
Pl. Wolnosci 13
78-400 SZCZEClNEK
Szczecinek, 26 pazdziernika 2022 r.

ZP.271.20.2022

Wszyscy wykonawcey

postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
I1 1 III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

Wyjasénienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w zwiazku z art. 284 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.
zm.) udostgpnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Zapytanie 1

Prosze o odpowiedZ na pytanie:

,, W opisie projektu wykonawczego, architektury na stronie A.23 znajduje si¢ opis dotyczacy
mat wibroizolacyjnych. Wg wytycznych maty wibroizolacyjne powinny by¢ stosowane na
$cianach prostopadtych do torowiska i na $cianie réwnoleglej budynku od strony torowiska.
Prosze o udostepnienie szczegotu lokalizacji mat na rzutach oraz dodanie ich na przekrojach i
detalach $cian oraz sposobu wykonczenia §cian wewnetrznych z matami. Prosze o podanie
parametréw rownowaznosci dla zaprojektowanego materiatu. Brak mat w przedmiarach”
Wyjasnienie 1

Lokalizacja mat jest wskazane w czgéci rysunkowej dokumentacji projektowej. Dla
czytelnosci autorzy projektu zmodyfikowali rysunki, poprzez ujgcie w nich dodatkowego
wymiarowania (rys. A.01, A.07 w zalgczeniu).

Parametry mat wibroizolacyjnych:

— trwale obcigzenie statyczne: 0,10 + 0,12 N/mm?

— obcigzenie szezytowe: 0,165 + 0,18 N/mm®

— wytrzymato$¢ na rozcigganie — zgodnie z normg DIN EN ISO 1798: 0,14 + 0,15 N/mm?

— wydhuzenie przy zerwaniu — zgodnie z normg DIN EN ISO 1798: 38 +~43%

— wytrzymato$¢ na rozerwanie — zgodnie z normg DIN ISO 34-1: 1,8 + 2,0 N/mm

— modul statyczny — zgodnie z norma EN 826: 0,2 + 0,4 N/mm®

— dynamiczny modut sprezystosci Po DIN 53513: 0,45 + 2,7 N/mm?

wiasciwosci:

— catkowicie odporne na butwienie

— dhlugotrwale elastyczny

— odporny na wilgo¢

— odporno$¢ na temperature: od — 20°C do + 80°C (krétkotrwata)
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— klasyfikacja ogniowa: B2
Nalezy przyja¢ 470,3 m* ww. mat wibroizolacyjnych.

Zapytanie 2

Bazujgc na informacjach jawnych z dotychczasowych przetargéw oraz na zapisach w
projekcie umowy § 7 pkt. 2 wnioskujemy , ze potencjalny Wykonawca realizujac przedmiot
umowy w Kkwocie jaka przeznaczyl na sfinalizowanie zaméwienia Zamawiajgcy tj.
16.250.000 zt brutto musi zgodnie z umowg dla zakresu B § 7 pkt.4 zapewni¢ finansowanie
przedmiotu umowy do wysokosci:

1) pierwsza faktura -warto$é w/g Zamawiajgcego minus warto$¢ dofinansowania jakie
otrzymal Zamawiajacy ( tj. ok. 16 mIn - 13 min=ok 3 mln )

2) druga faktura - 50% wartos$ci dofinansowania jakie otrzymat Zamawiajacy ( tj. ok. 13
mlnx 0,5=6,5min)

3) trzecia faktura jak {aktura druga

7 powyzszego wynika , ze przy wartosci prac finansowanych przez Wykonawce przez kilka
miesiccy wynie$¢ powinna min ok. 6,5 min zl. brutto. Kwota ta ( finansowania przez
Wykonawece ) z kazdym milionem powyzej kwoty dofinansowania jakie otrzymal
Zamawiajgcy wzrasta o ok 0,5 mln zl ( dzielone na 2 faktury ) czyli , ze dla np. ceny
ofertowej 25 mln zt wyniesie okoto 6,5 + (25 - 16 ) x 0,5 = po 11 min zt brutto dla f-ry nr 2
oraz f-ry nr 3.

Kredytowanie do kwot jw. w obecnej sytuacji ekonomicznej w budownictwie i trudnosciami
z finansowaniem firm budowlanych przez banki , staje sie czynnikiem zbyt obcigzajgcym dla
malych czy srednich przedsigbiorstw.

Czy zaproponowany sposéb platnosci przez Zamawiajgcego w umowie bedzie wygladat w
sposdb jak powyzej i do tych kwot ?

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ sposobu zmiany finansowania zadania na
finansowanie np. comiesi¢gczne ?

Wyjasnienie 2

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu platnosci, anizeli ten, ktéry jest wskazany we
wzorze umowy. Jednoczednie zamawiajacy wyjasnia, 1z:

1) §2 ust 2 wzoru umowy nr 1.7013.6.2022.A otrzymuje brzmienie:

Terminy szczegolowe realizacji poszczegolnych robét zostang ustalone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy (mozliwosci finansowe
zamawiajgcego w 2022 roku wynoszq 975 000,00 z1.).

Zmiany ww harmonogramu, uzgodnione pomigdzy stronami umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i z kontrasygnatq Skarbnika Miasta Szczecinek nie wymagarg
sporzqdzenia aneksu do umowy.

2) §2 ust 2 wzoru umowy nr 1.7013.6.2022.B otrzymuje brzmienie:

Umowa — zakres b

Terminy szczegolowe realizacji poszczegdlnych robét zostang ustalone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot, stanowigcym zalgeznik do nin  umowy Zmiany ww.
harmonogramu, uzgodnione pomigdzy stronami umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Szczecinek nie wymagajq sporzqdzenia
aneksu do umowy (mozliwosci finansowe Zamawiajgcego w 2023 roku wynoszg 8 825 000,00
zt)

Zapytanie 3

W zwigzku z udzialem w postgpowaniu przetargowym 2022/BZP 00394484/01 I i III etap
rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku”, prosimy o udostepnienie
dokumentacji w formie DWG.
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Wyjas$nienie 3
Zamawiajacy informuje, iz udostepnil wszystkim Wykonawcom na tych samych warunkach
calg niezbedng dokumentacje w formacie PDF.

Zapytanie 4

Prosimy o aktualizacje rysunku ”155 PW_szczecinek IE.02 — Instalacje elektryczne — Rzut
parteru”, Zawarto$¢ rysunku to rzut piwnicy.

Wyjasnienie 4

Zamawiajacy w zalgczeniu przedktada rys. nr IE.02.

dé.OWNY SPECJALISTA

Wiazaniemublicgnych
mngowskt
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