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Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Przebudowy ulicy Warynskiego wraz z polaczeniem z ul Pilska w Szczecinku - Etap II.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 2 w zwigzku z art. 38 ust 1 ustawy PZP przekazuje tres¢ zapytar
wraz z wyjasnieniami:

Zap. 1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowq
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Wyj. Potwierdzamy.

Zap. 2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg wykonawcy.

Wyj.. Potwierdzamy

Zap. 3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja,
a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

Wyj. Potwierdzamy

Zap. 4. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowe;
zalgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy lub naprawy, Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.

Wyj. Zgodnie z SIWZ - patrz §16 pkt. 2.4 wzoru umowy
Zap. 5. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty

0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowa¢ robét, a w przypadku




koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Wyj. Zgodnie z SIWZ - patrz §16 pkt. 2.4 wzoru umowy

Zap. 6. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych Iub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wyj. Zgodnie z SIWZ - patrz §16 pkt. 2.3 wzoru umowy

Zap. 7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu.

Wyj.. Zgodnie z SIWZ - patrz §16 pkt. 2.1, 2.2 i 2.3 wzoru umowy

Zap. 8. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbednych do prowadzenia robdt zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to
skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktorym
wykonawca nie mogt realizowa¢ robot z tej przyczyny.

Wyj. Patrz wyjasnienie na zapytanie Nr 2

Zap. 9. W nawigzaniu do tresci pkt. IV ppkt. 2 SIWZ (Termin wykonania zamoéwienia) oraz § 2 ust. 1
pkt. 2/ wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie watpliwosci poprzez potwierdzenie, ze pod pojeciem
,przekazania zamawiajgcemu obiektu” nalezy rozumie¢ zakonczenie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu i zgloszeniu
wykonanych robot do odbioru.

Wyj. Patrz zapisy §2 pkt.2 oraz § 12 wzoru umowy.

Zgodnie z zapisami w sekcji lll pkt 3 SIWZ przedmiotem zaméwienia jest przekazanie
zamawiajgcemu przebudowanego odcinka ulicy po spisaniu protokolu koricowego odbioru robot
a nie zakoriczenie robot budowlanych. Zasady koricowego odbioru robét zostaly sprecyzowane
w zapisach punktu 8 .4 Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Zap. 10. W nawigzaniu do tresci pkt. VI ppkt. 7 SIWZ prosimy o wyjasnienie zaistniatej watpliwosci
poprzez potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty kosztorysu ofertowego
Uproszczonego.

Wyj. Zgodnie z zapisami pkt. VI ppkt. 7 SIWZ uproszczony kosztorys ofertowy jest dokumentem
zalecanym. Dopiero wyfoniony w drodze przetargu Wykonawca dostarcza obligatoryjnie
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy opracowany przez siebie kosztorys ofertowy
szczegolfowy (pkt. XIV pakt 5 SIWZ)

Zap. 11. W nawigzaniu do fresci pkt. Xl ppkt. 1 SIWZ oraz § 4 ust. 1 wzoru




umowy, prosimy o potwierdzenie, Ze cena oferty - stanowigca jednoczes$nie wynagrodzenie ryczattowe
wykonawey - pozostaje stata w zakresie robét ujetych w dokumentaciji zataczonej do SIWZ, natomiast
nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z bledéw/brakow
w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacii
podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznoci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie
z art. 632 kc. ,Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy
zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz rozmiar i koszt prac,
o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacii
przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczone] przez
Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztow robot, ktorych
wykonanie okazalo sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wskutek
zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia
o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie
ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie
stanowig bowiem przedmiotu zamoéwienia objetego ceng oferty.

Wyj. Tak, potwierdzamy przy uwzglednieniu przez profesjonalnego wykonawce wszystkich
kosztow mozliwych do oszacowania

Zap. 12. W nawigzaniu do tresci § 1 ust. 6 oraz § 4 ust. 1 i ust, 5 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie
i wskazanie podstawy prawnej dla zadania od Wykonawcy uwzglednienia w wynagrodzeniu
ryczaltowym kosztow wszelkich zobowigzan koniecznych dla wiasciwej realizacji zaméwienia, w tym
wszelkich prac niewymienionych w umowie oraz robot niezbednych do usuniecia wad dokumentacii
projektowej. Wykonawca nie moze ujg¢ w cenie ofertowej kosztow robét czy materialow, ktorych
wykonania nie przewiduje opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, obowiazkiem Zamawiajacego jest opisanie przedmiotu
zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokladnych
| zrozumiatych okresler, uwzgledniajac wszystkie wymagania mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty. Oznacza to, ze opis przedmiotu zaméwienia powinien by¢ dokonany w sposob, ktéry zapewnia,
ze wykonawcy bedg w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretaciji, zidentyfikowa¢, co jest
przedmiotem zaméwienia i ze wszystkie elementy istotne dla wykonania zaméwienia bedg w nim
uwzglednione. Opis przedmiotu zamdwienia powinien pozwoli¢ wykonawcom na przygotowanie oferty
i obliczenie ceny z uwzglednieniem wszystkich czynnikow wplywajacych na nig. Ustawa podaje takze,
ze opisu nalezy dokona¢ za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen oraz
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty (tak:
Matgorzata Stachowiak w: Wiodzimierz Dzierzanowski, Jaroslaw Jerzykowski, Malgorzata Stachowiak,
komentarz do art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, LEX, 2010, wyd.
IV. W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie KIO/UZP 1087/10 Krajowa Izba Odwolawcza przy
Prezesie Urzgdu Zamowien Publicznych uznala, iz Jto na Zamawiajacym spoczywa obowigzek
dokonania opisu przedmiotu zamoéwienia, nie moze on by¢ przerzucany na wykonawcow, za$
Zamawiajacy nie ma prawa do przerzucania w calosci ryzyka gospodarczego na wykonawcow'.

W wyroku KIO w sprawie KIO/UZP 184/10) Izba wskazala, co nastepuje:




.Nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z géry w SIWZ | we wzorze umowy, zastrzezenia, iz
umowa obejmuje zakres prac, ktéry obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety na etapie
projektowania lub tez obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych
czy zamiennych, wynikajacy z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikajacych ze
znaczaco odmiennych warunkéw geologiczno - gruntowych, niz zakfadane przy opracowaniu
dokumentacji projektowej, Taki rozszerzony zakres zamdwienia i postanowienia umowy bylyby
niewazne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych w zwigzku z art. 58 § 1 KC,
Jjako wykraczajace poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ.  Prace nigprzewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowig przedmiotu zamdwienia, objetego ceng oferty™

W powyzszym wyroku Izba stwierdzita, iz:

a) ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno/$/ci za bledy w dokumentacji Odpowiedzialnos¢
przedmiotowa cigzy na projektancie, z ktorym Zamawiajacy podpisal umowe na sporzgdzenie
dokumentacji projektowej, Jesli Zamawiajacy chcial nafozyé odpowiedzialno$¢ za dokumentacje na

i

wykonawce winien przeprowadzi¢ postepowanie, ktérego przedmiotem bedzie ,zaprojektuj i wybuduj

b) Wykonawca moze przyja¢ na siebie odpowiedzialno$¢ szersza, niz wynikajaca z przepisow prawa,
jednakze moze przyjac odpowiedzialno$¢ w zakresie nienalezytego wykonania, a nie odpowiedzialno$¢
za bfedy podmiotéw trzecich;

¢) wykonawca nie moze skalkulowa¢ w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw geologicznych
w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych; d*) Zakres przedmiotu
zambwienia objety dokumentacjg projektowg stanowi podstawe skalkulowania ceny oferty*

e) *Ryczalt nie moze obejmowac tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowsj,
a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sq to bowiem
przesfanki do udzielenia zaméwienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe/.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o usuniecie ustepu 6 z tresci § 1 oraz ustepu 5 z tresci § 4 wzoru
umowy

Wyj. Zamawiajacy podtrzymuje swoje zapisy § 1i § 4 wzoru umowy i ponownie wyjasnia — patrz
odp. na zapytanie Nr 7, ze wady dokumentacji nie obcigzajq wykonawcy.

Wyjasniamy jednoczesnie , Zze w tresci zamieszczonego na stronie internetowej projektu
umowy w § 4 zakonczenie pktu § brzmi: ,,... na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.”,
a powinno brzmie¢ : ,,...... na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 4.”

Zap. 13. W nawigzaniu do tresci pkt. XII ppkt. 4 SIWZ oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy, prosimy
o0 potwierdzenie, ze warto$¢ robot zaniechanych lub zamiennych ustalona zostanie na podstawie cen
jednostkowych  tych  robdt wskazanych w fresci  kosztorysu ofertowego  wykonawcy.

Wyj. Potwierdzamy. Zgodnie z §4 ust 4 wzoru umowy

Zap. 14. W nawigzaniu do tresci pkt. XIV ppkt. 3 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze wylgcznym
kryterium oceny Zamawiajacego w zakresie prawidtowosci i akceptacji harmonogramu jest zgodno$¢
jego postanowien z terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy oraz zachowanie
okreslonych w umowie etapow ptatnosci.




Nie potwierdzamy. Zgodno$é postanowient harmonogramu z terminem zakoriczenia wykonania
przedmiotu umowy oraz zachowanie okres$lonych w umowie efapéw platnosci nie jest
wylacznym kryterium jego oceny przez Zamawiajacego. Zapisy §6 pkt 1 umowy okreslaja, ze
rozliczenia z Wykonawcq za wykonane roboty bedq dokonywane powykonawczo, miesigcznie,
na koniec miesiqgca. Z zapisu tego nie wynika jaka bedzie wysokoS¢ miesigcznego
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Planowana wartos¢ tego wynagrodzenia wynika
z przedkladanego przez Wykonawce rzeczowo-finansowego harmonogramu robét.

Zap. 15. W nawigzaniu do tresci pkt. XIV ppkt. 3 SIWZ prosimy o usunigcie z jego treSci wymogu
akceptacji przez Zamawiajacego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce, albowiem
w istotny sposob narusza on sfere interesow majatkowych wykonawcy. Termin zakonczenia zadania,
wymagane terminy posrednie oraz etapy platnosci zostaly w sposob wyczerpujacy wskazane w tresci
umowy, zatem Wykonawca musi uwzgledni¢ je w treSci zakladanego harmonogramu robot.
W pozostalym zakresie brak jest podstaw do ingerowania przez Zamawiajacego w planowane terminy
i kolejno$¢ wykonywania elementdw robot. Brak ingerenciji Zamawiajacego w tym zakresie ma kluczowe
znaczenie dla Wykonawcy takze z tego wgladu, Zze na podstawie zakladanego harmonogramu robot
wykonawca kalkulowat cene swojej oferty i wprowadzenie do harmonogramu zmian wymaganych przez
Zamawiajacego moze skutkowa¢ dla Wykonawcy wzrostem kosztow realizacji zaméwienia, ktorych nie
mogt on przewidzie¢ na etapie oferowania.

Wyj. Biorac pod uwage przedstawione w pkt. 14 wyjasnienia, Zamawiajacy nie wyraza zgody na
usunigcie z tresci zapisow pkt. XIV ppkt 3 SIWZ wymogu akceptacji przez Zamawiajacego
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce. Uzgodnienie wysokosci planowanego
w danym miesigcu wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajacego i trudno sobie wyobrazi¢ aby nie mial on wpfywu na ustalenie jego planowanej
wysokosci.

Zap. 16. W nawigzaniu do tresci pkt. XVI A. SIWZ prosimy o rozszerzenie katalogu przypadkow
zmiany umowy o przypadki:
a) W zakresie terminu realizacji umowy:
e opdznienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego;
e Ujawnienia si¢ wad/brakdw/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych niemozliwoscia
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
e koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych;
e niekorzystnych warunkow atmosferycznych utrudniajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w umowionym terminie;
o zmian dokumentaciji projektowej;
e Ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych;
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
o wykonania robot zamiennych ilub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;
e Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w  szczegoélnosci zmiana
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;
¢) W zakresie innych zmian:
e zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzah z uwagi na postgp techniczny lub zmiany
obowigzujacych przepisdw prawa;
e zmiany w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie;
e zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom,




Powyzsze sytuacje — calkowicie od Wykonawcy niezalezne-moga mie¢ miejsce w toku wykonywania
przedmiotu umowy, za$ brak stosownych przestanek zmiany umowy uniemozliwi jej zmiang ze wzgledu
na tres¢ art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Wyj. Zamawiajacy podtrzymuje swoje zapisy w sekcji XVI punkt A. SIWZ. Odnosimy wraZenie, Ze
Wykonawca korzysta z wzorow zapytan, ktére niekoniecznie maja swoje uzasadnienie w tym
przypadku.

Zap. 17. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majace]
zastosowanie do przedmiotu zaméwienia, cena jednostkowa netto oferty pozostanie niezmienna, a od
dnia wej$cia w Zycie nowej stawki podatku, Wykonawca bedzie na fakturze doliczal do wartosci netto
wykonanych robét podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury.

Wyj. Termin realizacji zaméwienia to 28.08.2014 r. Ze wzgleddw proceduralnych zmiana stawki
podatku VAT jest w tym okresie niemozliwa.

Zap. 18. W nawigzaniu do tresci pkt. XXVII SIWZ, prosimy o wyjasnienie watpliwosci poprzez
potwierdzenie, ze zastrzezenie osobistego wykonania kluczowych czesci zaméwienia dotyczy robot
z branzy drogowej polegajgcych na wykonaniu nawierzchni ulic z betonu asfaltowego.

Wyj. Nie potwierdzamy. Zapis sekcji XXVII SIWZ brzmi: ,Zamawiajacy zastrzega obowigzek
osobistego wykonania przez wykonawce, a w przypadku powolywania sig¢ na zasoby innego
podmiotu na zasadach okreslonych w art. 26 ust, 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
osobistego wykonania przez ten podmiot kluczowych czesSci zamowienia, tj. wykonanie ujetych

w projekcie budowlanym robét budowlanych branzy drogowsj z wylaczeniem nawierzchni ulic
Z betonu asfaltowego.”

Zap. 19. W nawigzaniu do tresci § 1 ust. 1 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, o jakg funkcje
gospodarczg lub techniczng chodzi, wraz ze wskazaniem postanowienia dokumentaciji projektowej lub
technicznej, w ktorych przedmiotowe wymagania w zakresie funkcjonalno$ci zostaly opisane.

Wyj. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi publicznej. Funkcje gospodarcze
i techniczne drég publicznych jak i wymagania w zakresie ich funkcjonalnosci wynikajq
z zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zapisow ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zapiséw rozporzaqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zapisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamowien publicznych. Funkcje gospodarcze i techniczne oraz wymagania w zakresie
funkcjonalnosci dotyczace przedmiotowego zamdwienia zostaly opisane w projekcie
budowlanym oraz bedacych jego integralng czesciq Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét.

Zap. 20. W nawigzaniu do tresci § 1 ust. 4 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, o jakie potrzeby
chodzi, wraz ze wskazaniem postanowienia dokumentacji projektowej lub technicznej, w ktorych
przedmiotowe wymagania w zakresie funkcjonalnosci zostaly opisane.

Wyj. Patrz wyjasnienie na zapytanie nr 19.




Zap. 21. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, ze
Zamawiajacy przekaze wykonawcy kompletna dokumentacje projektowa i teren budowy niezwiocznie
po zawarciu umowy o zamowienie, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od jej zawarcia, a skutki
wszelkich opdznien w tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.

Wyj. Tak - pod warunkiem dopelnienia przez Wykonawce formalno$ci okreslonych w zapisach
w sekcji XIV SIWZ,

Zap. 22. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 1 pkt. 4) i 6) wzoru umowy w zwigzku z § 12 ust. 2 wzoru
umowy prosimy o wyjasnienie watpliwoéci poprzez potwierdzenie, ze przejgcie przez zamawiajgcego
i odbidr wykonanych robot nastapi nie pdzniej niz w ciagu 14 dni o daty zgloszenia wykonanych robot
do odbioru.

Wyj. Tak. Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na piSmie o gotowosci do odbioru + 7 dni na przeprowadzenie czynnosci
odbiorowych. Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakorczenia wszystkich robot w dzienniku budowy,
dostarczeniu przez Wykonawce wypefnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zloZeniu
wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 15, 16, 17, 18
wzoru umowy, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zap. 23. W nawigzaniu do treSci § 3 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy prosimy o wyjaénienie, co nalezy
rozumie¢ pod pojeciem ,zagospodarowywania® wraz ze wskazaniem postanowien dokumentacii
projektowej lub technicznej przewidujgcej wymagania w tym przedmiocie.

Wyj. Zgodhnie z projektem budowlanym realizacja rob6t nie wymaga zajecia terenow przyleglych.
Jezeli jednak realizacja robot bedzie wymagala czasowego zajecia terenow sasiednich fo
oczywistym obowigzkiem wykonawcy jest ich doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku.
W przypadku koniecznosci wykonania na tym terenie robot liniowych niezbednym jest ich
sukcesywne zagospodarowanie chocby ze wzgledu na zagrozenie hezpieczeristwa i zdrowia
ludzi na tym terenie. Podstawe stanowi opracowywany przez kierownika budowy plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla danej budowy.

Zap. 24. W nawigzaniu do ftredci § 3 ust. 2 pkt. 7) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, o jakich
urzgdzeniach mowa, wraz ze wskazaniem postanowiet dokumentacji projektowej lub technicznej
przewidujacej wymagania w tym przedmiocie.

Wyj. Oswietlenie, kanalizacja deszczowa.

Zap. 25. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 2 pkt. 8) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, o jakich
probach mowa, wraz ze wskazaniem postanowierr dokumentacji projektowej lub technicznej
przewidujacej wymagania w tym przedmiocie.

Wyj. Kanalizacja deszczowa. - patrz SST-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa. Oswietlenie ~ patrz
SST D-07.07.01 Oswietlenie drogowe.

Zap. 26. W nawigzaniu do treéci § 3 ust. 2 pkt. 13) wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie, na jakg
maksymalng odleglos$¢ wykonawca bedzie zobowigzany przewiez¢ materialy pochodzace z rozbidrki
celem ich zlozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.




Wyj. W zafaczonych do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przedmiarach robot, ktore
sq tylko materialem informacyjnym i nie stanowiq zestawienia planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
przyjeto wywoz materiafldéw z rozbiorki na odlegfosé 2 km.

Zgodnie z zapisami SST D-01.02.04 Rozbiérka elementow drog i ogrodzen, w cenie robot
nalezy uwzglednié oplate za utylizacje materialow nie nadajacych sie do odzysku.

Zap. 27. W nawigzaniu do treéci § 3 ust. 2 pkt. 17) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze do
zgloszenia o zakonczeniu robot wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg
wraz z potwierdzeniem jej zlozenia w Starostwie Powiatowym.

Wyj. Tak. Zgodnie z §3 pkt. 2.17 wzoru umowy

Zap. 28. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 2 pkt. 18) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, o jakich
dodatkowych rysunkach mowa, wraz ze wskazaniem postanowien dokumentacji projektowej lub
technicznej przewidujgcej wymagania w tym przedmiocie.

Wyj. Rysunki powykonawcze z zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu budowlanego.
Dotyczy ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego zakwalifikowanych przez
projektanta jako zmiany nieistotne.

Zap, 29. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 2 pkt. 21) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie watpliwosci
poprzez potwierdzenie, ze w przypadku pozytywnych wynikéw dodatkowych badan, koszt ich
wykonania poniesie zamawiajacy.

Wyj. Tak. Zgodnie z zapisami §3 pkt. 2.21 wzoru umowy

Zap. 30. W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze o$wiadczenie
wykonawcy w nim zawarte nalezy tlumaczy¢ zgodnie z dyspozycjq art. 651 Kodeksu cywilnego, zgodnie
z ktorym obowigzek wykonawcy w zakresie zapoznania sig z dokumentacjq jest ograniczony do
sprawdzenia, czy na podstawie dostarczonej dokumentacii jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy
zawartej z Inwestorem. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego w tym zakresie, wykonawca jako
profesjonalista w zakresie wykonywania robét budowlanych musi mie¢ umiejetnos¢ odczytania
dokumentaciji i postuzenia sie nig do realizacji swoich zadan. Nie moze za$ odpowiadac i ponosié
konsekwencji finansowych za bledy w dokumentacji projektowej. Profesjonalistq posiadajgcym
odpowiednig wiedz¢ i doSwiadczenie w przedmiocie opracowywania dokumentacji projektowej jest
projektant. To on powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za bledy w dokumentacii, ktorg przygotowat dla
potrzeb realizacji robdt budowlanych. W wyroku w sprawie o sygn. akt: Il CKN
629/98 Sad Najwyzszy wskazal, ze ,Wykonawca nie ma obowigzku szczegolowego sprawdzania
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robét budowlanych nie
musi bowiem dysponowa¢ specjalistyczng wiedza z zakresu projektowania; musi jedynie
umie¢ odczytat projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej. Obowigzek nalozony na wykonawce przez art. 651 KC nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze
musi on niezwlocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie
otrzymanego  projektu lub tez o tym, e realizacia dostarczonego  projektu
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w
ktorych stwierdzenie nieprawidtowo$ci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z
zakresu projektowania”,




Wyj. Tak

Zap. 31. W nawiazaniu do tresci § 5 ust. 2 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, e postanowienie
przewidujace wskazanie konkretnej nazwy firmy podwykonawczej znajdzie zastosowanie wylacznie
w przypadku powolywania sig przez wykonawce na zasoby tego podwykonawcy na mocy art.
26 ust. 2b PZP, zgodnie z dyspozycjq art. 36 b ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

Wyj. Tak

Zap. 32. W nawigzaniu do tresci § 5 ust. 15 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie zaistniatych
watpliwosci poprzez jego usunigcie. Zakres zastosowania zasad dotyczacych podwykonawcow do
dalszych podwykonawcow zostat wyczerpujaco uregulowany w tredci bezwzglednie obowigzujacych
przepisach ustawy prawo zamowien publicznych, zatem nie ma potrzeby potwierdzania tego w umowie.
Przedmiotowe postanowienie umowne jest natomiast nieprecyzyjne i bedzie powodowa¢ watpliwosci
interpretacyjne, co stanowi powazne ryzyko dla wykonawcy zamowienia.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy.

Zap. 33. W nawiazaniu do tresci § 7 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie watpliwosci poprzez
potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza przedkladanie przez Wykonawce oS$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako
dowodow zaptlaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zaméwien publicznych oraz § 7 ust. 3 umowy.

Wyj. Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy. Nie dopuszczamy oswiadczen
podwykonawcow o dokonani zaplaty. Honorowane beda tylko dowody zaplaty.

Zap. 34. W nawigzaniu do treSci § 7 ust. 4 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie zaistnialych
watpliwosci poprzez jego usuniecie. Uprawnienia zamawiajacego w przypadku nie wywigzania sie
wykonawcy z obowigzku przediozenia dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow zostaly wyczerpujaco uregulowane w tresci bezwzglednie obowiazujacych
przepisach ustawy prawo zaméwien publicznych, zatem nie ma potrzeby potwierdzania tego w umowie.
Przedmiotowe postanowienie umowne jest natomiast nieprecyzyjne i bedzie powodowaé
watpliwosci interpretacyjne, co stanowi powazne ryzyko dla wykonawcy zaméwienia.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy.

Zap. 35. W nawigzaniu do tresci § 10 ust, 3 wzoru umowy prosimy o usuniecie z jego tresci stow: ,i na
ryzyko". Wykonawca winien ponosi¢ koszty ewentualnego wykonania zastepczego, natomiast nie
powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci za dzialania Ilub zaniechania podmiotu trzeciego, na
ktore nie ma jakiegokolwiek wplywu.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy.

Zap. 36. W nawigzaniu do tresci § 11 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy prosimy o usuniecie watpliwosci
poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostala zastrzezona na wypadek zwloki
Wykonawcy w zgloszeniu wykonanych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia do
odbioru koficowego z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.




Wyj. Zdaniem Zamawiajacego tres$¢ zapisow § 11 ust, 1 pkt. 2) wzoru umowy nie zawiera zadnych
watpliwosci . Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy

Zap. 37. W nawigzaniu do tresci § 11 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy prosimy o usunigcie watpliwosci
poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostala zastrzezona w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, albowiem stawka 20% jest razaco wygorowana.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy

Zap. 38. W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie
Zamawiajacego do odmowy odbioru robot Iub przerwania odbioru robot, dotyczy wad istotnych,
polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju.
Wykryte podczas odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to
wplywu na obowigzek inwestora do odbioru robot (stanowisko to znajduje potwierdzenie
W ugruntowanym orzecznictwie sagdowym, w szczegolinosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V
CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie Il CKN 28/97).

Wy|. Nie potwierdzamy. Zdaniem Zamawiajacego zawarte w §12 ust 3. wzoru umowy zapisy sq
dostatecznie precyzyjne. Uzyte w zapisach §12 pojecie "wady" obejmuje zaréwno wady istotne
Jjak i nieistotne. Zaréwno jedne i drugie moga by¢ usuwalne jak i nieusuwalne. Zaréwno jedne
Jak i drugie moga uniemozliwiaé uzytkowanie obiektu. Dlatego Zamawiajacy w zapisach §12 pkt
3 nie ogranicza mozliwo$ci odstapienia od odbioru i zadania wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt Wykonawcy tylko do przypadku stwierdzenia wad istotnych i nieusuwalnych,

Zap. 39, W nawigzaniu do tresci § 13 ust. 3 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie watpliwosci poprzez
usuniecie tego postanowienia. Okolicznoéci stanowiace podstawe do naliczenia kary tam przewidzianej
stanowig w istocie zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, albowiem uniemozliwiaja odbi6r robét. Kara
umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia zostala juz zastrzezona w § 11 ust. 1 pkt. 2)
wzoru umowy, zatem wykonawca nie powinien ponosi¢ negatywnych sankcji finansowych w postaci
dwoch roznych kar umownych naliczanych wskutek zaistnienia tych samych okolicznosci. Przewidziang
w § 13 ust. 3 kare umowng nalezy wiec uzna¢ za nieuzasadniong i razaco naruszajacq
rownowage stron i sfuszne interesy wykonawcy.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy §13 ust. 3.

Zap. 40. W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 3 projektu umowy prosimy o doprecyzowanie, ze
przestankg odstapienia od umowy jest zwloka wykonawcy w zakoriczeniu robot przekraczajaca 30 dni.
Obecne brzmienie tego postanowienia umozliwia Zamawiajacemu odstapienie od umowy roéwniez
w przypadku, gdy opoznienia w realizacji robot nastapia z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
w tym z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, co nie znajduje zadnego uzasadnienia. Nie
kazde przekroczenie terminu (opdznienie) wynika z okolicznosci zaleznych od wykonawcy, zatem nie
kazde opdznienie jest jednoznaczne z niewlasciwym wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce.
Zgodnie z zasadg ogdlng wyrazong w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania powstale wskutek okolicznosci, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢. Tym samym, prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy powinno zostaé
ograniczone do przypadkow opodznienia powstalego z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ (tj. przypadkéw zwloki). Wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka w kazdym
przypadku powstania przekroczenia terminu niezaleznego od wykonawcy.




Wyj. W zapisach § 14 ust. 3 projektu umowy po stowach ,....... wieksze niz 30 dni” dodane
zostaja stowa ,,z winy Wykonawcy”.

Zap. 41. W nawigzaniu do tresci § 18 ust. 4 wzoru umowy prosimy o jego usunigcie, albowiem stoi
w sprzecznosci z przepisami kodeksu cywilnego regulujacymi zasady skiadania o$wiadczen woli
w stosunkach cywilnoprawnych.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy §18 ust. 4.

Zap. 42. W nawigzaniu do tresci § 19 ust. 2 wzoru umowy prosimy o jego usunigcie, albowiem stoi
w sprzecznoéci z przepisami kodeksu cywilnego regulujgcymi zasady skladania o$wiadczen woli
w formie pisemne] w stosunkach cywilnoprawnych.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy. Podtrzymujemy zapisy §19 ust. 2.

Zap. 43 Analizujgc dokumentacje przetargowa. dotyczacqg ww. przetargu Wykonawca prosi
0 Wyjasnienie, czy zgodnie z rozdzialem VI pkt. 2 SIWZ dotyczacym potwierdzenia spetnienia warunkow
wiedzy i doSwiadczenia, Zamawiajacy wymaga dotaczenia do oferty wykazu wszystkich robot
z ostatnich 5 lat, ktére wykonat Wykonawca oraz dotaczenia dokumentow potwierdzajacych ich nalezyte
wykonanie?

Zwracamy uwage, ze zadanie wykazu wszystkich wykonanych w ciggu ostatnich 5 lat robot
budowlanych w syluacji gdy ogloszenie i SIWZ nie przewiduje, ze bedg one weryfikowane inaczej niz
przez pryzmat warunku z wymienionego wyzej punktu jest nie tylko niecelowe ale rowniez stanowi duze
obcigzenie dla wykonawcy majgcego duze i wieloletnie do$wiadczenie na rynku. Firma taka bedzie
bowiem musiata zlozy¢ wykaz, ktérego Zamawiajacy nie tylko nie bedzie musial a nawet nie bedzie
magl sprawdzi¢ inaczej niz tylko pod katem oceny spelniania warunku. W konsekwencji odmienna niz
przedstawiona przez nas interpretacja dyskryminowalaby czes¢ potencjalnych wykonawcéw, ktorymi sg
duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujace nie tylko roboty drogowe, ale réwniez
kubaturowe, hydroinzynieryjne, kolejowe na terenie calego kraju, wykonaly bowiem w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert ogromng ilos¢ robot budowlanych (liczonych nawet w
tysigcach), w tym takze bardzo duzg ilo$¢ robot drogowych spelniajacych wymog wskazany przez
Zamawiajacego w tresci SIWZ. W konsekwencji, postawienie warunku przedlozenia wykazu
obejmujacego wykaz wszystkich robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
skutkowaloby koniecznoscia, skladania przez takich wykonawcow wraz z oferta. kilkusetstronicowych
wykazow robét wraz z wymaganymi po$wiadczeniami (nawet tylko najwazniejszymi), co skutkowaloby
sktadaniem przez takich wykonawcow wielokilogramowych ofert. Oczywistym jest, ze koniecznos$¢
dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej analizy takich dokumentow znaczaco wydiuzataby
postepowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie potrzebuje pelnego wykazu robdt, to prosimy o sprecyzowanie
minimalnego warunku wiedzy i do$wiadczenia jaki powinien spehi¢ kazdy Wykonawca ubiegajacy sie
0 zamobwienie.

Wyj. Nie podzielamy pogladu wykonawcy i podtrzymujemy zapisy rozdziatu VI SIWZ. Zgodnie
z zapisami rozdzialu V. SIWZ, warunkiem udzialu Wykonawcy w postepowaniu jest Wykonanie
w ciqgu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert min. 1 roboty budowlanej
polegajqcej na wykonaniu i oddaniu zgodnie z projektem budowlano-wykonawezym budowy lub
przebudowy drég publicznych - ulic miejskich wraz z infrastrukturgq techniczng, o wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000 z{. brutto poswiadczonej, ze roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone




W rozdziale VI SIWZ dotyczacym wykazu o$wiadczer lub dokumentow, jakie maja dostarczyc¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spefniania, okre$lonych w rozdziale V SIWZ, warunkow
udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy Zada dokumentu potwierdzajacego ten warunek, a wigc
przedlozenia wykazu wykonanych w ciqgu ostatnich 5 lat robot zwigzanych z budowq lub
przebudowq drég publicznych - ulic miejskich wraz z infrastrukturg techniczng, o wartosci nie
mniejszej niz 1000000 zi. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zafgczeniem dokumentéw wskazujgcych, ze robota ta zostala wykonana
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczona w celu zweryfikowania jego
rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia.

Zap. 44. Czy Wykonawca musi dolacza¢ kosztorys ofertowy do skladanej oferty?

Wyj. Zgodnie z zapisami sekcji VI pkt. 7 SIWZ uproszczony kosztorys ofertowy jest dokumentem
zalecanym. Dopiero wyfoniony w drodze przetargu Wykonawca dostarcza obligatoryjnie
Zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy, opracowany przez Siebie kosztorys ofertowy
szczegolowy (sekcja XIV pkt 5 SIWZ).

Zap. 45. Jak Zamawiajacy interpretuje pomoc Przedmiaru przy okreslaniu zryczaltowanej ceny?

Wyj. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie obiektu zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, Zgodnie z projektem umowy Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawcy przyslugiwaé bedzie, okreslone w umowie, wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca musi wykonaé przedmiot zamowienia zgodnie z projektem budowlanym
z zachowaniem wymagan okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Przedmiar informuje Wykonawce m.in. o technologii planowanych do wykonania
robét oraz przyjetych do ich wykonania materialach.

Zap. 46. W jakim zakresie Przedmiaru nalezy traktowa¢ go jako pomocniczy?

Wyj. Zalezy to od uznania Wykonawcy. Moze go w ogéle nie bra¢ pod uwage opierajac sie
jedynie na sporzadzonym przez siebie, na podstawie projektu budowlanego i innych
zalgczonych do przetargu dokumentdw, przedmiarze robot.,

Zap. 47 W jakim zakresie Przedmiar jest niezwigzany z zaméwieniem?

Wyj. Przedmiar robét jest zwiqzany z zamowieniem.

Zap. 48. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywal tresc/
zawarto$¢ Przedmiaru?

Wyj. Przy realizacji projektu Zamawiajacy nie wykorzystuje zalaczonego informacyjnie do
materialow przetargowych przedmiaru robot. Przy realizacji zamdwienia wykorzystywany jest
przedmiar rob6t Wykonawcy wynikajacy z zlozonego przez niego przed podpisaniem umowy
ofertowego kosztorysu szczegofowego.

Zap. 49. Jak przy sporzadzaniu Ceny Ryczaltowej nalezy interpretowa¢ rozbieznosci, braki,
pominiecia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?




Wyj. Patrz wyjasnienia do zapytan 45-48. Ceng nalezy obliczy¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i opracowanego przez siebie przedmiaru robot.

Zap. 50. Dotyczy zapisu SIWZ rozdziat VI, ustep 1, punkt 2, myéinik pierwszy: Zgodnie z jego
brzmieniem: ,Zamawiajgcy okresla nastepujgce oswiadczenia lub dokumenty, jakie majg
dostarczy¢ wykonawcy:

W zakresie wykazania spehiania przez wykonawce warunkéow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa

zamowien publicznych:

L e

2. Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem

terminu sktadania ofert albo wnioskédw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem
dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaly
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

- Okre$lenie robot budowlanych, ktérych dotyczy obowiazek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
zfoZzenia po$wiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie w celu zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i do$wiadczenia wykonawcy:
budowa lub przebudowa drég publicznych - ulic miejskich wraz z infrastrukturg techniczna, o warto$ci
hie mniejszej niz 1 000 000 zt brutto.

Jezeli wykonawca nie wykonal lub wykonal nienalezycie przynajmniej jedng lub wigcej robdt
budowlanych, o ktérych mowa w wykazie, gdzie przez nienalezyte wykonanie rozumie sig
nieosiagniecie parametrow gwarantowanych i poniesienie z tego tytulu sankcji w postaci kar
umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu,
zostanie wykluczony z postepowania jako niewykazujacy spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu,

3 ()

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie z przywolanego powyzej fragmentu SIWZ calej tresci
zawartej w mySiniku pierwszym, tj.: - Okreslenie robét budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek
wskazania przez wykonawce w wykazie lub zlozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie w celu zweryfikowania rzetelnosci,
kwalifikacji, efektywnosci i do$wiadczenia wykonawcy: budowa lub przebudowa drég publicznych - ulic
miejskich wraz z infrastrukturg techniczng, o warto$ci nie mniejszej niz 1 000 000 z{ brutto.

Jezeli wykonawca nie wykonat lub wykonaf nienalezycie przynajmniej jedng lub wigcej robét
budowlanych, o ktorych mowa w wykazie, gdzie przez nienalezyte wykonanie rozumie sig
nieosiggniecie parameltrow gwarantowanych i poniesienie z tego tytutu sankcji w postaci kar
umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu,
zostanie wykluczony z postepowania jako niewykazujacy spefniania warunkow udziatu
w postepowaniu” - jako pozostajacego W wyraznej sprzecznosci z ustawg prawo zamowien
publicznych ( zwanej dalej p.z.p. ) w tym w szczegdlnosci z art. 24 p.z.p.

Wskazujemy w zwigzku z powyzszym, iz warunki wykluczenia wykonawcoéw z postepowania
0 udzielenia zaméwienia publicznego z powodu wcze$niejszego niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zostaly w sposdb Scisly okreslone przez ustawodawce w ww. art. 24 p.z.p.
Wymienione podstawy wykluczenia i sposob ich sprawdzenia majg charakter katalogu zamknigtego
i nie mogq ulega¢ w zaden sposob rozszerzeniu przez jakiekolwiek sformulowanie zamawiajacego
okreslone w SIWZ. (vide: Mafgorzata Stachowiak Komentarz do art.24 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Dzierzanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zaméwien publicznych.




Komentarz. WKP, 2012 Wydanie: V , a ponadfo Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia
2012.10.29 w sprawie V CA 2015/12, LEX 1315896).

Majac powyzsze na uwadze ww. zapis SIWZ pozostaje w wyraznej sprzecznosci z ustawg prawo
zamowien publicznych i winien zosta¢ usuniety.

Wskazujemy w zwigzku z powyzszym, iz w S$wietle powyzszego wykluczenie wykonawcy
z postepowania publicznego moze nastapi¢ tylko i wylacznie (i z przyczyn zblizonych do wskazanych
przez Zamawiajgcego w ww. zapisie SIWZ) w stosunku do wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie
wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie, lub zostali zobowigzani do zaplaty kary umownej,
jezeli szkoda ta lub obowigzek zaplaty kary umownej wynosily nie mniej niz 5% wartosci realizowanego
zamowienia i zostaly stwierdzone orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnilo sie w okresie 3 lat przed
wszczeciem postepowania.

Prowadzenie stosownego wykazu podmiotéw (wykonawcow) ktorzy z tej podstawy winni by¢ na
przyszto$¢ wykluczeni z trwajacego postepowania nalezy do obowiazkéw Prezesa Zamowien
Publicznych.

Istnienie takiego wykazu wyklucza zasadno$¢ przedkiadania przez potencjalnego Wykonawce
jakichkolwiek dokumentow wskazujacych na nieprawidiowe wykonanie wczesniejszego zobowigzania
| przerzuca cigzar sprawdzenia przedmiotowej okolicznosci wprost na podmiot prowadzacy
postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wyij. Nie podzielamy pogladu Wykonawcy. Zamawiajacy w pelni podtrzymuje zapisy rozdziafu
VI SIWZ. Patrz wyjasnienie do zapytania nr 43.

Zap. 51. Dot. Pkt. V.2 - jezeli wykonawca w celu spehienia warunku udzialu w przetargu dotyczacego
wykonania robot opiera sig, na wiasnych referencjach, to w jakim celu Zamawiajacy zada ,Wykazu
nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby wykonawca powoluje sig na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b, ktérzy bedg, osobiscie wykonywali kluczowe czesci zamowienia".

Wykonawca przewiduje zlecenie robot elektrycznych Podwykonawcy, ale na etapie przetargu
nie ma potrzeby podawania nazwy firmy , Zamawiajacy moze jedynie zada¢ wskazania zakresu robot
przewidzianych do zlecenia Podwykonawcy.

Wyj. Zgodnie z zapisami sekcji XXX SIWZ Zamawiajacy zada podania przez wykonawce nazw
(firm) podwykonawcéw, wylacznie w przypadku gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby tych
firm na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim
przypadku, dokonanymi zgodni z art. 36a ust. 2 pzp zapisami w sekcji XXVIl SIWZ, na tym
wykonawcy obowiqzek osobistego wykonania kluczowych cze$ci zamdwienia tj. wykonania
ujetych w projekcie budowlanym robdt budowlanych branzy drogowej z wylgaczeniem
hawierzchni ulic z betonu asfaltowego.

Zap. 52. Dotyczy Dokumentacji: Prosimy o zmiane zapiséw w SST D-04.07,01a (pkt 5.8, tabL 14)
w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie podbudowy do poziomu 4,0-8,0% {dla AC 16 P na
ruch KR4). Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania w stosunku do MMA na etapie projektowania {wolna
przestrzen w zakresie 4,0-7,0%) oraz dopuszczalnego poziomu zageszczenia (pow. 98%), Podnoszenie
poziomu minimalnej wolnej przestrzeni w warstwie podbudowy moze prowadzié do ograniczenia
trwalosci zmeczeniowej (zywotnosci) konstrukeji nawierzchni,

Wyj. Podtrzymujemy zapisy SST D-04.07,01a.
Zap. 53 Dotyczy Dokumentacji: Prosimy o zmiane zapisow w SST D-05.03.05a (pkt 5,8, tabl. 14)

w zakresie zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie scieralnej do poziomu 2,0-5,0% (dla AC 11S na
ruch KR4). Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania w stosunku do MMA na etapie projektowania (wolna




przestrzeni w zakresie 2,0-4,0%) oraz dopuszczalnego poziomu zageszczenia (pow. 98%).
Podnoszenie poziomu minimalnej wolnej przestrzeni w warstwie Scieralnej moze prowadzié do
ograniczenia odpornosci warstwy na oddzialywanie czynnikéw klimatyczno - pogodowych.

Wyj. Podtrzymujemy zapisy SST D-05.03.05a.

Zap. 54, Dotyczy Dokumentaciji:

Prosimy o zmiang zapisow w SST D-05.03.05b (pkt 5.8, tabl. 15) w zakresie zawartoéci wolnej
przestrzeni w warstwie wiazacej do poziomu 4,0-8,0% (dla AC 16 W na ruch KR4). Pozwoli to
uwzgledni¢ wymagania w stosunku do MMA na etapie projektowania (wolna przestrzeni w zakresie 4,0-
7,0%) oraz dopuszczalnego poziomu zageszczenia (pow. 98%). Podnoszenie poziomu minimalnej
wolnej przestrzeni w warstwie wigzacej moze prowadzié do ograniczenia trwalo$ci zmeczeniowej
(zywotnosci) konstrukcji nawierzchni.

Wyj. Podtrzymujemy zapisy D-05.03.05b.

Zap.55. W projekcje wykonawezym branzy drogowej wida¢ drzewa, ktére zgodnie z legenda, opisane
sq jako do wycinki. Prosimy Zamawiajacego o wskazanie zestawienie tych drzew, gdyz na podstawie
rzeczonego rysunku (Projekt zagospodarowania terenu Wykonawca nie jest w stanie stwierdzié ile tych
drzew ma by¢ do wycinki, ani tym bardziej jak duze czy jakiego rodzaju sa, to drzewa, a jest to
niezbgdne do przygotowania rzetelnej oferty.

Wyj. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki drzew uwidocznionych na planie
zagospodarowania w projekcie wykonawczym. Drzewa te, lacznie z wykarczowaniem pni,
zostang usunigte przez Zamawiajacego.

Zap. 56 Prosimy o podanie okresu pielegnacii zieleni.

Wyj. Roboty zwiqzane z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowe wykonaé nalezy zgodnie
z $S8T-09.01.01 Zieler drogowa. Trawa na wykonanym trawniku powinna byé ukorzeniona
i przynajmniej raz skoszona. Koszenie trawnikéw obejmuje takze usuwanie samosiewéw,
odrostow korzeniowych i chwastow woké! drzew i krzewow, lamp, znakéw drogowych, barierek,
obiektow malej architektury itp. Nalezy przyjac ze Wykonawca utrzymuje wykonane trawniki
przez caly okres od zaloZenia trawnika do czasu przekazania obiektu zamawiajacemu.

Zap. 57. Prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie nalezat obowigzek usunigcia pni po drzewach,
ktore pozostajg w pasie przebudowywanej drogi. Czy wykonawca ma uwzglednié w wycenie ten
niewyspecyfikowany zakres robot?

Wyj. Po stronie Zamawiajacego. Patrz odpowiedz na zapytanie 55.

Z powazaniem

—

—
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Jerzy Hardie-Dduglas




