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Wstęp. 

 
 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową sieci  deszczowej w 

ul. Piłsudskiego” jest Miasto Szczecinek z siedzibą: 78-400 Szczecinek Plac 

Wolności 13 woj. zachodniopomorskie. 

 

1.2. Inwestycja. 
Zakres Inwestycji: 

1. Kanał deszczowy  PCV-U Ø 1000mm SN8    L= 228,50 m 

2. Kanał deszczowy  PCV-U Ø 200mm SN8    L= 39,50 m 

3. Kanał deszczowy  PCV-U Ø 500mm SN8    L= 16,0 m 

4. Wpusty deszczowe dla studni bet. Dn500                4 kpl (WP3,4,5,6) 

5. Studni rewizyjnej bet. Ø 1500mm                 7 kpl.  

6. Studni rewizyjnej bet. Ø 1000mm                 1 kpl.  

7. Studni rewizyjnej PP Ø 425 mm      5 kpl. 

 
1.3. Przedmiot opracowania. 

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kolektora kanalizacji 

deszczowej. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla 

przedmiotowego zadania opracowana przez firmę Pracownia Projektowo-

Wykonawcza DWD Jerzy Kalociński z siedzibą 75-667 Koszalin ul. Kalinowa 17. 

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 

wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Dane ogólne 
 
2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Szczecinek ul. Piłsudskiego  dz. nr 285,316  obr. 20Szczecinek woj. zachodniopomorskie. 

 

2.2. Właściciel obiektu. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie będącym własnością Miasta Szczecinek. W 

trakcie opracowywania dokumentacji dokonano wszystkich uzgodnień 

lokalizacyjnych z właścicielami działek oraz ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia 

podziemnego. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego w 

pasie drogowym ul.Piłsudskiego. 

Na terenie projektowanego kolektora występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

1) Sieć energetyczna 

2) Sieć wodociągowa 

3) Sieć gazowa 

4) Sieć telekomunikacyjna 

5) Kanalizacja sanitarna 

 

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezainwentaryzowanego 

uzbrojenia doziemnego. 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. 

„Rozbudowa z przebudową sieci deszczowej w ul. Piłsudskiego  w Szczecinku”. 
  

1.2.  Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganymi specyfikacjami: 

• kolektor kanalizacji deszczowej 

• uzbrojenie kolektora deszczowego (studnie rewizyjne) 

• obsługa geodezyjna inwestycji 

 

1.4. Określenia podstawowe 
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  

                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową. 

- Dziennik budowy -    należy przez to rozumieć dziennik wydany                                     

przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń o 

okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

- Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz 

obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z projektem budowlanym. 
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- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, posiadająca uprawnienia bez 

ograniczeń do kierowania robotami związanymi z 

budową sieci kanalizacyjnych i będąca członkiem 

samorządu zawodowego Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

- Inspektor nadzoru - (sprawujący nadzór inżynierski) 

 osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 

do nadzorowania robót i występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń 

do nadzorowania robotami związanymi z budową 

sieci kanalizacyjnych i będąca członkiem 

samorządu zawodowego Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem  dokumentacji projektowej. 

- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja kolektora kanalizacji 

deszczowej. 

- Rysunki - część projektu budowlanego (wykonawczego), 

która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 

obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

robót. 

- Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 

stanowiącego jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonawstwa robót zaopiniowanymi przez 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

- Kanalizacja deszczowa - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich umożliwiający odprowadzenie 

ścieków deszczowych do odbiornika,  

- Przyłącza (przykanaliki) kanalizacyjne - 

 odcinek kanału od wpustu do pierwszej studni. 

Studnia rewizyjna lub trójnik należy do kolektora 

sieci kanalizacyjnej.                      

                 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi,  dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji    

         technicznej: 

1) Projekt budowlany – „Przebudowa z rozbudową sieci deszczowej w ul. 

Piłsudskiego w Szczecinku”. 

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona w porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek  

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 

projektem budowlanym i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 

Nadzoru  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu lub SST.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub SST i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty 

nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy 

budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora kanalizacji deszczowej  zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.   

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji 

robót spoczywa na Wykonawcy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 

szkodliwymi substancjami; 

• możliwością powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie 

przedostanie się do środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.   
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 

terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O 

zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.  

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, sporządzi BIOZ i uzgodni z 

Inspektorem nadzoru. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9.   Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty w należytym stanie do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 

(końcowego). 
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2. MATERIAŁY 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 

wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 

materiałów zapewniających zachowanie jakości i przydatności do ich zabudowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia-

sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych 

materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, 

Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a 

ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz 

dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru 

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie 

budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-

wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca". 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy.  
 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą 

być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

  Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

   Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

• pozwolenie na realizację zadania; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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• korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  

 w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem.  

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 

obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 

Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót:. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót    

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 

wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
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8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w                          

PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych  

w PN-B-10725:1997. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny(końcowy) robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1, 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-

tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego (końcowego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

      uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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8. zarejestrowaną przez Ośrodek Geodezyjny kopię mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i 

polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru i ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, wydatki dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, 

opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej 

organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach umowy. 

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 9.1.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 

 

  II.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                          
Wspólny Słownik Zamówień CPV  
Główny przedmiot            45.00.00.00-7 

Dodatkowe przedmioty     45.23.24.00-6 
                                                        

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budowa kolektora kanalizacji deszczowej w 

ramach zadania „Rozbudowa z przebudową sieci deszczowej w ul. Piłsudskiego w 

Szczecinku” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kolektora kanalizacji deszczowej. 

 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 Charakterystyczne parametry kolektora kanalizacji deszczowej: 

Zakres Inwestycji: 
 

1.Kanał deszczowy  PCV-U Ø 1000mm SN8    L= 228,50 m 

2.Kanał deszczowy  PCV-U Ø 200mm SN8    L= 39,50 m 

3.Kanał deszczowy  PCV-U Ø 500mm SN8    L= 16,0 m 

4.Wpusty deszczowe dla studni bet. Dn500                4 kpl (WP3,4,5,6) 

5.Studni rewizyjnej bet. Ø 1500mm                 7 kpl.  

6.Studni rewizyjnej bet. Ø 1000mm                 1 kpl.  

7.Studni rewizyjnej PP Ø 425 mm      5 kpl. 
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1.4. Określenia podstawowe 
-    Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

 umożliwiający odprowadzenie ścieków deszczowych do odbiornika  

-          Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków     

            następuje dzięki grawitacyjnej sile ciężkości.   

-          Przykanalik – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki do wpustu ulicznego. 

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
-   Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci 

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 

kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego 

przepływu ścieków. 

-     Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 

wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez 

zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

-    Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta        

wzdłuż kierunku przepływu ścieków. 

-   Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny przed uszkodzeniem, 

przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów melioracyjny, tory kolejowe, itp.), 

1.4.2.  Elementy studzienek i komór 
- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. 

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni  

- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 

Inspektora nadzoru. 

2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie. 
2.2.1. Kolektor deszczowy grawitacyjny,  

Do budowy kanalizacji deszczowej  muszą być zastosowane prostki i kształtki 

kielichowe PVC-U∅200mm, PCV-U∅250mm, PVC-U∅500mm i PCV-U∅1000mm 

w klasie sztywności obwodowej SN8 S łączone na kielich uszczelniony uszczelką 

elastomerową EPDM. 

2.3.  Studzienki  rewizyjne  
2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania 
 Studzienki  powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.  

2.3.2. Studzienki betonowe 
Studzienki rewizyjne betonowe  powinny być wykonane z kręgów betonowych 

zbrojonych z betonu min. B-45 o wodoszczelności W-8.  Kręgi dolne z dnem 

prefabrykowanym. Wręby kręgów przed montażem kolejnego elementu wypełnić 

masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę gumową. Przykrycie studni 

stanowić będą pokrywy żelbetowe, grubości 15 cm z włazem przystosowanym do 

zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. 

Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego przejścia przez ściany – tulei 

ochronnej z uszczelką z PP lub PCV montowanej przez producenta kręgów i studni.  
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2.3.3. Płyty betonowe i pierścienie  odciążające. 

Studnie betonowe Dn 1000 mm należy przykryć płytą  prefabrykowaną betonową  

zbrojoną  ∅1200 mm  z betonu B-35 , grubości 13 cm z otworem wykonanym 

asymetrycznie średnicy ∅600 mm. 

 Dla montażu włazu żeliwnego należy stosować pierścienie  wyrównująco-odciążajace   

 z betonu B-35  

 - odciążający  Dn 1066/660/170 mm,  

 - wyrównujący Dn 800/600/50 mm, 

Pod włazy żeliwne studni z tworzywa sztucznego należy stosować pierścienie 

żelbetowe B-45 

2.3.4. Włazy 
Właz żeliwny  D-400  ∅600 mm i  ∅400 mm zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 

Włazy lokalizowane w drogach i obszarach dla pieszych, parkingów dla samochodów 

osobowych powinny spełniać wymagania grupy 2 w klasie min. B125, włazy 

zlokalizowane w jezdniach dróg utwardzonych poboczach, parkingach dla wszystkich 

rodzajów pojazdów drogowych powinny spełniać wymagania grupy 4 w klasie min. 

D400. 

2.3.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość minimalna 15 cm. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 

2.4.      Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury  

 Rury PCV i PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych w wiązkach na 

paletach i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny 

opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 

odstępach 1-2 m. 

 - wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 

przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 

być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 

wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed 

przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 

pomocy drewnianych wsporników.      

2.4.2. Studnie, pokrywy, włazy 
Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie 

powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

elementów. 

 Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni  

             z dala od substancji działających korodująco. 

2.4.3. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach  

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.  
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2.4.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  

frakcjami kruszyw.  

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej  winien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m

3 

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m
3  

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m
3 

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  

- przyczepa dłużycowa do 4,5 T 

- przyczepa dłużycowa do 10 T 

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 

- samochód dostawczy do 0,9 T 

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 

- samochód skrzyniowy do 5 T 

- spawarka wirująca 300A 

- wciągarka ręczna 3 do 5 T 

- żuraw samochodowy do 4 T 

- żuraw samochodowy do 10 T 
- koparko-spycharka 0,15 m

3 

- kocioł do podgrzewania asfaltu 

- kocioł do gotowania lepiku 

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień, 

- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 

- pompy do odwodnień powierzchniowych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport rur 
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PCV  należy przestrzegać  

następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną  

            nie były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 

co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 
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- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5
0
 C do + 30

0
 C, w 

każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 

bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do ∅250 mm) nie wymaga 

użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4.3. Transport kręgów betonowych studni   
Kręgi betonowe studni i komory pompowni  należy transportować krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kręgi betonowe 

studni  transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. Należy zwracać szczególną uwagę aby nie doszło do 

jej toczenia się kręgów w czasie transportu. 

4.4. Transport pokryw nastudziennych, pierścieni odciążających   i włazów.  
Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 

ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportu. 

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > ∅1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 

o zmiany składu mieszanki 

o zanieczyszczenia mieszanki 

o obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 

wymaganiach technologicznych  

4.6. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.7. Transport cementu 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami - cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

o ustalić miejsce placu budowy, 

o ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

o ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

o ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

o ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem 

wodą opadową, 

o wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
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o zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem 

organizacji ruchu. 

o należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i 

zabezpieczyć je, 

o znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy 

wyciąć mechanicznie i ręcznie 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub 

biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać   

inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, 

gazowniczej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać 

wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.  

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 

budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji  deszczowej występują grunty kat. III – IV .  

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach umocnionych i skarpowanych. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub 

istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość minimalna dna wykopu ze skarpami 0,6 

m, wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :  

- do 150 mm – 0,90 m 

- do 200 mm – 1,00 m 

- do 250 mm – 1,05 m 

- do 400 mm – 1,20m 

- do 600 mm – 1,40m 

- do 800 mm – 1,60m 

- do 1000mm – 1,80m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z 

wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu 

powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu 

terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od 

odwodnienia i sposobu wykonania - ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie 

wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed 

montażem rurociągów.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów z barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym „UWAGA 

GŁĘBOKIE WYKOPY”. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki : 

o górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny 

wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren, 
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o powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. 

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja 

odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę 

rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących 

rowów lub kanalizacji deszczowej i drenażowej.  

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 

tymczasowej  linii energetycznej  lub przewoźnego agregatu prądotwórczego. Wybór 

zależy od potrzeb i możliwości Wykonawcy robót.  

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j 

winna wynosić: 

- 2 m.od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi kablami  

energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  

zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS  

5.3.1. Odwodnienie wykopów 
Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanały deszczowe na 

niektórych odcinkach mogą być posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

Głębokość posadowienia pod zwierciadłem wody gruntowej może być różna zależnie 

od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów 

deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść. Przewidziano obniżenie 

poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy.  

Odwodnienie wykopu pod sieci wykonać za pomocą  igłofiltrów o śr. do 50mm w 

uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką na gł. do 4,5m ( co 2,0m 

dwurzędowo ) i za pomocą pompowania wody bezpośrednio z wykopu. Przewidzieć 

podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie 

agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. 

Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie 

dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres 

opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą 

uwzględnić  koszt  zasilenia  w energię elektryczną agregatów pompowych w 

dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

Prace odwodnieniowe należy wykonywać w sposób nie naruszający naturalnej 

struktury gruntu i nie  zagrażający  stateczności budynków , pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PCV  można posadowić bezpośrednio na dnie 

wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 

zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. 
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Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża 

gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów 

należy wykonać poduszkę z pospólki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm) o grubości 60 

cm układanej warstwami ,zagęszczonej do Id=0,7 , owiniętej w geowłókninę 

separacyjną . 

5.5. Roboty montażowe -  kanalizacja deszczowa 
5.5.1. Warunki ogólne 

Przewody  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 

ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV : 

o Przewody z PCV  układać kielichami w stronę przeciwną 

niż kierunek przepływu ścieków, 

o Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać 

utrzymanie kierunku i spadków, 

o Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki 

i łączniki z PCV  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

o Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim 

przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 

układania odcinków rurociągów, 

o Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża 

na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 

o Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy 

koniec następnej rury powinna być uprzednio 

zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 

zagęszczenie do Is nie mniej niż 0,95, 

Łączenie rur  z PCV wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek 

uszczelnionych uszczelką gumową wargową.  

5.5.3. Studnie betonowe Dn 1500 mm 
Studnie rewizyjne Dn 1500 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 są studniami 

kanalizacyjnymi włazowymi o średnicy wewnętrznej 150cm. 

Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-45 , płyty 

nastudziennej Dn 1800 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego 

D-400 . 

W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać 

przy pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść 

szczelnych z PP lub PCV. Kinetę wykonać z betonu lub elementów prefabrykowanych 

kształtek z PCV kanalizacyjnego. 

5.5.4.    Badanie szczelności  kanalizacji  
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka 

przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy 

czym ciśnienie  to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od 

poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i 

wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na 

czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  

Czas badania powinien wynosić 30 min. 

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego 

poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
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Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań 

powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego 

ciśnienia próbnego. 

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

-  0,15  l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów,  

-  0,20  l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi   

    włazowymi, 

-  0,40  l/m
2
 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m
2
 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 

szczelności sieci. Grubość warstwy ochronnej - powinna wynosić 0,3 m ponad 

wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia 

pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału 

rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu 

wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 

spowoduje to uszkodzenia przewodu.  

5.7.   Wykonawstwo robót. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny 

zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  

obok.  Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę 

nawierzchni ulic, dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac 

robót ziemnych w pobliżu budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami 

postronnymi.  

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać 

inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, 

kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego 

z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.  

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 

budynków i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy  

 wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych pełnym szalowaniem.   

W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów o śr. do 50mm  w 

uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką na gł. do 4,5m ( co 2,0m 

dwurzędowo ) oraz  za pomocą pompowania wody bezpośrednio z wykopu z 

zastosowaniem studzienki czerpalnej.Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 

20 cm. 

Praca koparki w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące 

uzbrojenie podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.  

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji 

zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie. 
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Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w 

drogach i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  

Wszystkie nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.   

Kanały i  studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja  producenta. 

Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać  próbie szczelności. 

Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 

spadków  określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona 

szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 

wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 20 cm z piasku.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 

Przy próbach szczelności należy zachować następujące zasady: 

- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny być prowadzone pomiędzy studniami, 

- kielichy połączeniowe rurociągów muszą być odkryte podczas próby, 

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, 

a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż +20
0 

C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 

normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 

- napełnianie rurociągu w celu odpowietrzenia musi odbywać się bardzo powoli w 

najniższym punkcie sieci, 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

kilka godzin dla ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach. 

Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z 

zagęszczeniem. 

Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z 

zagęszczeniem. 

Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej 

wierzchem została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej winna 

wynosić: 

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z 

istniejącymi kablami  energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  

kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS.  

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

określić stan terenu, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalić metody wykonania wykopów, 

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o 

normę PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

o sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

o badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w 

tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym 

pasem wzdłuż wykopu, 

o obudowa wykopów, 

o zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń 

podziemnych, 

o zejścia do wykopów, 

o bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

o podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

o badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

o badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od 

budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

o badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

o badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

o badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem, 

o badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod 

drogami (rury ochronne), 

o badanie zabezpieczenia przed korozją, 

o badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie 

wodociągowym w tym: 

a) badanie podłoża 

b) izolacji wodoszczelnej 

c) zabezpieczenia przed korozją 

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

o odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 

ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż = 5 cm, 

o odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe 

niż 0,1 m, 

o odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 

podłoże nie powinno przekroczyć = 3 cm, 

o dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego 

podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 

przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

o różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny 

przekraczać w żadnym jego punkcie : 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na 

ławach celowniczych nie powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

o stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 

miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej 

niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

o Studzienka rewizyjna  

o Wpust uliczny 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 

o roboty przygotowawcze 

o roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

o przygotowanie podłoża 

o roboty montażowe wykonania rurociągów, 

o wykonanie studzienek rewizyjnych 
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o próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie 

wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków i powinna 

zawierać się pomiędzy studniami. 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 

częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 

niezależnie od jego długości. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

o pozwolenie na budowę, 

o projekt budowlany 

o dziennik budowy 

o dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone 

w trakcie budowy, 

o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych, 

o protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

o protokóły odbioru robót elektroenergetycznych, 

o specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą 

robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 

lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 

o wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien 

zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem 

o protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przewodu na 

planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

o protokoły przeprowadzonego badania szczelności całego 

przewodu, 

 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

o czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 

8.4., 

o przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i 

formalnym, 

o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru i 

Projektanta, 

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
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o sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, 

na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 

porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 

wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 

częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 

niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 

ponownych badań i odbioru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej  obejmuje : 

o dostawę materiałów, 

o wykonanie robót przygotowawczych, 

o wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z 

umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

o przygotowanie podłoża, 

o ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego 

uzbrojenia, 

o wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami 

w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

o wykonanie studzienek rewizyjnych, 

o przeprowadzenie prób szczelności, 

o zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

o pomiary i badania. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót.  

 - ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

   - opłaty /dzierżawy terenu/ za zajęcie pasa drogowego na cele budowlane, 

  - przygotowanie terenu, 

  - konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

  - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł  

  - utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

   i opis gruntów. 

3. PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

      Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 

      z rur stalowych ocynkowanych.. 

5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 

6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

7. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna 

8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

9.   PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania. 

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne                                                              

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)                                                               

do odwadniania   i   kanalizacji.                                                                    

Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu 

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.   

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

13. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

14.  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

15.  PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  

16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne                                                                

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)                                                            

do odwadniania   i   kanalizacji.    

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 

odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 

roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 

Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 

przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 

wodno-kanalizacyjnych.  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 

844, Nr 91/02 poz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401) 

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 

z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
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raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 

53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-

grożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 

58) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l paździer-

nika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i   

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

20. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    

szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 


