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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:  
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

- 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków; 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna ST 00 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu dotyczącego obiektu budowlanego „Budowa publicznego parkingu dla samochodów 
osobowych przy skrzyŜowaniu ulic waryńskiego – Bukowa w Szczecinku”. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 
1.1.  
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1. ST 01 00 ROBOTY ZIEMNE 
2. ST 02 20 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA śOWE  

  
W zakresie projektu przewidywane jest odwodnienie parkingu dla Inwestycji, pn. 
„BUDOWA PUBLICZNEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY 
SKRZYśOWANIU ULIC WARYŃSKIEGO – BUKOWA W SZCZECINKU”. 
W zakres robót związanych z wykonaniem sieci wchodzi wykonanie: 

a) Kanalizacja deszczowa: 
• odcinki kanalizacji deszczowej z rur ø 200 mm PVC (przykanaliki) 
• odcinki kanalizacji deszczowej z rur ø 315 mm PVC 
• odcinki kanalizacji deszczowej z rur ø 400 mm PVC 
• montaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
• demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
• studnie kanalizacyjne betonowe ø 1000 mm 
• studzienki deszczowe z wpustem ø 500 mm 
• próba wodna szczelności kanalizacji deszczowej 
•  dokumentacja powykonawcza  

 
Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:  
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

- 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków; 

 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
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UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

•  Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z 
zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i 
obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

•  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

•  Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

•  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

•  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

•  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej budowy. 

Skróty uŜywane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST- Specyfikacja Techniczna, 
PN - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO- Warunki Ogólne.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.1.Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią: 
• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 
• Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
• Dziennik budowy; 
• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych; 
• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych.  
 Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 
• obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i 

powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 
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• projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

• organizację i zabezpieczenie placu budowy; 
• nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 

 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

  Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje następująca kolejność waŜności dokumentów: 

• Umowa, 
• Specyfikacja techniczna, 
• Rysunki, 
• Kosztorys ofertowy ryczałtowych cen jednostkowych, 
• Projekt budowlany. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy i 
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i 
specyfikacjach technicznych będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
l.5.3.Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i 
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego naleŜy 
zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego 
i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed 
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przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
wykonawcę na bieŜąco. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być takŜe koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŜone powietrze itp. W cenę kontraktową winny 
być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
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przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, Ŝe w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór uŜytkowników i 
właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12.Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
 Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 
uzgadniające oraz właścicieli i dzierŜawców terenu objętego budową, stosownie do  
uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia 
placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 
wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montaŜowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową sieci kanalizacyjnej. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
 Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas 
drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku 
z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) 
wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem 
przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego naleŜy 
przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac naleŜy zgłosić właścicielowi i uzyskać 
pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.5.14 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 
 
 
1.5.15 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uwaŜane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
zamawiającym i wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o 
którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
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metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 



Profil Bis sp. z o.o. 
� 65-463 Zielona Góra  ul. Fabryczna 23 

� (0-68) 453-64-45, fax 453 64 46 
 

13 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SST – Budowa publicznego parkingu przy skrzyŜowaniu ulic Waryńskiego – Bukowa w Szczecinku  
- ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU. 

 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru; 

b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
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nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor 
nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8 Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)  operaty geodezyjne, 
g)  plan „bioz”. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
zamawiającego. 

 
7.OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
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poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długości i 
odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiorowi częściowemu, 
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
· odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 



Profil Bis sp. z o.o. 
� 65-463 Zielona Góra  ul. Fabryczna 23 

� (0-68) 453-64-45, fax 453 64 46 
 

19 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SST – Budowa publicznego parkingu przy skrzyŜowaniu ulic Waryńskiego – Bukowa w Szczecinku  
- ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie  
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 
budowy. Cena jednostkowa będzie obejmować;  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 
wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 
(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 
naleŜy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złoŜeniem oferty przetargowej. 
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. 
oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00 00. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.  

 
 
 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   
budowy :  
• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.);  
• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót zgodnie z opisem 

zawartym w ST 00 00 p.1.5.3. 
 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.5.  Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 
obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 
kontraktu. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 
kontraktowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ 
wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
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w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach projektu dotyczącego obiektu 
budowlanego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odcinka wodociągu z przyłączami 
i nawierzchni w ul. Ogrodowej, Powstańców Wlkp., Świerczewskiego  w m. Biedrusko”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i 
stałe związane z budową odwodnienia parkingu dla Inwestycji, pn. „Budowa publicznego 
parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyŜowaniu ulic Waryńskiego – Bukowa  
w Szczecinku”. Zakres robót obejmuje: 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
• wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 

wywozem, 
• umocnienia ścian wykopów szalunkami systemowymi, 
• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
• rozścielenie humusu, 
• plantowanie powierzchni skarp,  
• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z 

jego utylizacją, 
• montaŜ i demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
• ułoŜenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 
• wykopy – doły szeroko - i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• przekopy – wykopy podłuŜne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  

i melioracyjnych, 
• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
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wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 
do odspojenia; 

• nasypy – uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

•Is = Pd / Pds 
gdzie: 

o Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
o Pds –  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
• pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopów,  
• grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu, 
• materiały do umocnienia wykopów, 
• materiały do odwodnienia wykopów, 
• materiały do podparć i podwieszeń, 
• materiały na kładki dla pieszych, 
• trawa do odtworzenia trawników; 

 
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne  
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe     
składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące uŜywania sprzętu podano w ST 00 00. Roboty ziemne 
prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego.  Sprzęt uŜywany do 
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realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych naleŜy 
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00 00. W zakres 
niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

• roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 
podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

• odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• zasypka i zagęszczenie gruntu, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, wymiana gruntu, 
• wykonanie trawników; 
• plantowanie powierzchni terenu i skarp.  

 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1. Wykopy    

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy rury, kanału. 
 
5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i 
rurociągów oznaczając je trwale w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót 
ziemnych naleŜy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu 
liniowego. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych ław.  
 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 
powierzchniowe poprzez drenaŜ lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuŜ jednej ze 
ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 
20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień 
odprowadzać do najbliŜszego odbiornika. KaŜdorazowo sposób odwadniania naleŜy dobrać 
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do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieŜąco z inspektorem. 
  

5.2.4. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne i 
telekomunikacyjne naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o 
długości jednostkowej 3,0m. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy 
wykonywać ręcznie. W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zaleŜności od 
zagłębienia przewodu i warunków gruntowych szalunkami systemowymi, grodźcami lub 
wypraskami stalowymi. W przypadku wykopów pod przyłącza wody i przykanaliki, istniejące 
ogrodzenia przydomowe naleŜy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać 
ich demontaŜu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montaŜowych i 
ponownie zamontować. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na 
poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Przy 
wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy 
wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. Przy 
wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową 
naleŜy wykonać w gruncie komorę startową o wymiarach min. 2,60m x 1,5m, oraz komorę 
końcową o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. 
 
5.2.5. Przygotowanie podłoŜa 
 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,  
- materiał nie moŜe być zmroŜony, 
- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoŜa powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 1,0. 
 
5.2.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza 
się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań 

i rozpór ścian  wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 15 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 



Profil Bis sp. z o.o. 
� 65-463 Zielona Góra  ul. Fabryczna 23 

� (0-68) 453-64-45, fax 453 64 46 
 

28 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SST – Budowa publicznego parkingu przy skrzyŜowaniu ulic Waryńskiego – Bukowa w Szczecinku  
- ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU. 

 

rurociągiem.  Zasypkę wokół studni oraz komór rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami 
nie przekraczającymi 15 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 1,0. Po zakończeniu prac 
sieciowych naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras 
rurociągów i obiektów kubaturowych poprzez wyprofilowanie skarp, posianie traw po 
uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopów 
wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00 00. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu     
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 00. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i  
obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 
m2  - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,   ułoŜenie i rozbiórka   
pomostów dla ruchu pieszego, 
kpl, szt - montaŜu i demontaŜu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  
studzienki odwodnieniowe, 
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m- rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaŜ i montaŜ ogrodzeń przydomowych  
m-g- pompowanie wody z wykopu 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 00. 
 
8.2.Warunki szczegółowe 
 Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 
- zdjęcie humusu 
- wykopy, przekopy 
- przygotowanie podłoŜa, 
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
- obsypka kanałów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. Dopuszcza się odbiór 
częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe obejmować będzie on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 00. 
 
9.2 Płatności 
 Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji. Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót 
obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu 

wraz z uzgodnieniem i inne, 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
• demontaŜ i montaŜ ogrodzeń, 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
• wykonanie barierek zabezpieczających, 
• wykonanie prac objętych specyfikacją, 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
• koszty badań i pomiarów, 
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• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej            

i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
 
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montaŜowych kanalizacji deszczowej które zostaną wykonane w ramach 
projektu dotyczącego obiektu budowlanego, tj. odwodnienia parkingu dla Inwestycji, pn. 
„Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyŜowaniu ulic 
Waryńskiego – Bukowa w Szczecinku”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji deszczowej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniŜszych uwag ogólnych: 

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01 00. 
- KrzyŜujące się z wykopami rury i kable naleŜy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

- MontaŜ kanałów z PVC o średnicy zewnętrznej 200 - 400 mm; 
- MontaŜ studni betonowych DN1000mm;  
- MontaŜ studzienek deszczowych z wpustem DN500mm;  
- Wykonanie próby szczelności dla kanału grawitacyjnego; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
 
2. MATERIAŁY 
3.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

ST są: 
Rury i kształtki kanalizacyjne systemu grawitacyjnego PVC SN8 DN200mm÷DN400mm: 

a.  Typ - SN8, SDR34, SLW60 
b.  Ścianka lita (bez rdzenia spienionego) 
c.  Posadowienie (przykrycie) - 0,5-6,0 m 
d.  Ciśnienie robocze - do 2,5 bar 
e.  MontaŜ - na złączki kielichowate  
f.  Powierzchnia rury - gładka 

Studnie betonowe:  
a. Betonowe z betonu klasy min C 35/45 o  w/c ≤0,45;  
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b. Średnica Dn 1000mm; 
b. Kruszywa grube łamane bazaltowe;  
c. Wodoszczelność W10; 
d. Cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3;   
e. Nasiąkliwość betonu 5% ; 
f. Pierścień odciąŜający; 
g. Właz Ŝeliwny o średnicy Ø 600mm.  

Studzienki deszczowe z wpustem: 
a.Betonowe z betonu klasy min C 35/45 o  w/c ≤0,45;  
b.Średnica Dn 500mm; 
c.Kruszywa grube łamane bazaltowe;  
d.Wodoszczelność W10; 
e.Cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3;   
f. Nasiąkliwość betonu 5% ; 
g. Właz Ŝeliwny o średnicy Ø 600mm; 
h. Kosz na zanieczyszczenia; 
i. Wpust deszczowy 400x600 z zabezpieczeniem przed kradzieŜą;  
j. Osadnik h=0,9 m; 
k. Pierścień odciąŜający do studni. 

 
2.2.  Dokumentacja 
 Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym: 
• naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 

składowane lub przewoŜone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

• rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 

• szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.); 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych; 
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• Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych moŜe odbywać się na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe naciski materiałów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa; 

• Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 

• Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona; 

• zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych 
poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta; 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące uŜywanego sprzętu opisane zostały w ST 00 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr kształtki, złączki i 
inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności; 

• materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających uszkodzenie rur. 
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 
legarach. 

• Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewoŜonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  

• Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

• Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie 
naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00 00. 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 
technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami kontraktu.  
 
5.3. Roboty ziemne 
 Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01 00.  
   
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.4.1. Ogólne warunki układania (montaŜu) przewodów  

Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji 
deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały uŜyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać 
±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
moŜe przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w 
temperaturze wyŜszej niŜ 5oC. Przejście przewodów kanalizacyjnych przez zewnętrzną ścianę 
budynku wykonać za pomocą przejść szczelnych. Studnie kanalizacyjne o śr. 1,0 m i 0,5 m  
naleŜy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacją projektową. 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 
montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie), znajdujące się na wyŜej 
wymienionych elementach. Kręgi wyposaŜone są w przejścia szczelne rury PVC przez ścianę 
betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. Izolację studzienek naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. 
 
5.4.2 Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułoŜenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.4.3. Próba szczelności. 
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Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1610:2002. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
• zgodności z dokumentacją projektową 
• wykopów otwartych 
• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoŜa 
• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
• materiałów 
• ułoŜenia przewodów na podłoŜu 
• odchylenia osi i spadku kolektora 
• szczelności przewodów na eksfiltrację  i infiltrację 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

m³  - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni 
pod przepustami i kanałami deszczowymi, podstawy betonowe pod przepompownię 
ścieków 

m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt - montaŜu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m - rurociągu kanalizacyjnego PVC montaŜ rur stalowych ochronnych, przełoŜenie istn. 

uzbrojenia; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonania robót 

• dane geotechniczne 
• dziennik budowy 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 
8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
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• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
• podłoŜa do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 

głębokości ułoŜenia 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi 

• ułoŜenia przewodu na podłoŜu 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur  

i prefabrykatów 
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
• izolacji studzienek  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, 
szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niŜ odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny 
być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 Odbiór techniczny końcowy naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1610:2002. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
4.PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
5.PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
6.PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
7.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
8.PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia 

Terminologia. 
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
10.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
 badania przy odbiorze. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  
3. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i Ŝelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenaŜowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
8. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


