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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

STO

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
SST

Kody CPV wg Rozpormzenia komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listop2887r:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowg i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiétke&tow budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

45262310-7 Zbrojenie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjsenitarne
45223800-4 Montai wznoszenie gotowych konstrukcji

45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podktadow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45261000-4 Wykonywanie pokiy konstrukcji dachowych

44113330-7 Oktadziny

45313100-5 Instalowanie wind

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZE NSTWA, KONTROLI ODBIORU
ROBOT (kod CPV 45000000)

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa przedmiotu STO.
Projekt budowy windy zewgtrznej panoramicznej na dziedeu Ratusza w mégie
Szczecinek na dziatce budowlanej nr 209/2 wloigr 13.

1.2. Przedmiot STO.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlogp(STO) 8 wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robot zgz@anych z planowaninwestyci.
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1.3. Zakres robot budowlanych obgtych STO.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikagj techniczr (STO) i szczegotowymi specyfikacjami technicznyf®8T):
Bud.01 — Wykopy i roboty ziemne
Bud.02 — Rozbidérki i wyburzenia.
Bud.03 — Roboty murowe
Bud.04 — Roboty zbrojarskie
Bud.05 — Roboty betoniarskie
Bud.06 — Podiza
Bud.07 — System docieplenia
Bud.08 — Roboty posadzkarskie
Bud.09 - Izolacje
Bud.10 — Roboty tynkarskie
Bud.11 — Stolarka budowlana
Bud.12 — Obrobki blacharskie
Bud.13 — Oktadziny zewttrzne
Bud.14 — Roboty ciesielsko-dekarskie
Bud.15 — Dostawa i montalzwigu osobowego
Inst.01 — Instalacje elektryczne.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonywanych robo6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, kosztorysow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiagcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy
teren budowy z zapleczem na jego potrzeby wrazsaystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeg&alziennik budowy oraz wszelk
dokumentagj techniczi niezlgzdm do naleytego wykonania planowanej inwestycji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochror przekazanej mu dokumentaciji
do chwili odbioru kéacowego robot.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniétrokaz wszystkich materiatow i

urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazaniaoyddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robot do chvdbioru. Inspektor Nadzoru me

zarzdzi¢ wstrzymanie rob6t i poa§ wszelkie dziatania jakie uzna za niedbe jezel

Wykonawca nie dostosujegsi ciagu 24 godzin do jego poletelotyczcych naleytej

dbataci o stan rob6t i ich zabezpieczenia. Koszt zaleezginia terenu budowy nie podlega

odrgbnej zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w ceq umowry.

Wykonawca zobowizany jest do:

- zapewnienia wszelkich warunkow bezpiatsteva dla 0s6b upowaionych do
przebywania na placu budowy;

- zapewnienia warunkow bezpieéstwa i higieny pracy;

- zapewnienia zabezpieczenia terenu budowy przedmiatosob
trzecich-niepowotanych,

1.4.3. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za organizagrowadzenie prac w sposob najmniej
uciazliwy dla oso6b trzecich, bezpednio i pdrednio zwiazanych z prowadzeniem
wszelkich prac budowlanych.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robétWykonawca ma obowzek
zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot mddaych Wykonawcaduizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieslo przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na i wokot terenu robot orazdie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb lub wiasrioi spotecznej. Stosag sk do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostranaosci i zabezpieczenia przed
mozliwoscia powstania pzaru. Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla
otoczenia nie &da dopuszczone dazycia. Wszelkie materiaty odpadoweyte do
Robot lzda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravdnjanostk,
jednoznacznie oké&jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, d@qgto
zakaczeniu szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zé# wymagaj
tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymgod: na wycie tych
materiatdbw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonaweca hdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalneztlh sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn 0sob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangpem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo wywotanym przez personel Wy&arcy.

Certyfikaty i deklaracje.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstaspéktorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane certyfikaty lub deklaragedndci. Materiaty winny
spetnid wymagania okrdone w Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budawch
(Dz. U.z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych; b) deity zgodndci lub certyfikat
zgodndci z:

- Polska Normg;

- aproba4 technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, lub ktore, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. a) spetniajwymogi
Specyfikacji Techniczne.

Organizacja placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizdmjidowy, ktéra powinna przebiege/
sposéb najmniej ugkliwy dla wszystkich oséb trzecich. Wykonawca zapewraz
pozostawi przez caty okres trwania robo6t tabliderimacyjne. Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczyobiekt na czas trwania robot do dnia ich Zedagnia i
koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontujeziyata uradzenia stuace
wykonaniu tymczasowych zabezpiefizegrodzenia, pacze,swiatta, uradzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc. Przedspzgniem do wykonania zadania
inwestycyjnego naley:

- szczegobtowo zapozhaie z zadaniem (Dokumentacjechniczi) i warunkami
realizacji;

- przygotowa& projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowarpéacu budowy;
- rozpoznéa potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdem oraz dostaw
materiatow;
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Do podstawowego wyposania placu budowy zaliczagsi

- wiaty i zadaszenia sktadowisk niektorych materiatrazliwych na warunki
atmosferyczne;

- skladowiska otwarte materiatow budowlanych;

- drogi transportu wewgtrznego materiatow na stanowiska robocze, a w tgmgsty
przendne, pochylnie i podesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenigdRotszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazaniad®wddo daty odbioru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chwdbioru. Kazdy odcinek Robot
powinien by utrzymany w zadowalagy pod wzgédem technicznym sposoéb przez caty
czas trwania Robotzalo momentu odbioru Inspektor Nadzoruzmaaradzi¢
wstrzymanie Robot i pog wszelkie dziatania, jakie uzna za niedbe jezeli
Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 godzin do jego poletelotyczcych naleytej
dbataci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.4.8. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie roboét zgodnie z kontraktem,

— jakoi¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, hazgodnéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca Ponosi odpowiedziakéaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaranzednymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnge przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robowybnaczenia
wysokasci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawatypdpowiedzialngéci za ich
dokfadngc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontraldo&umentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a t®kw normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzorugda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Wykonawca zobowizany jest znai stosowé w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji gstwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczce robot.

1.5. Okreslenia podstawowellekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Drodze tymczasowej (montaowej) - nalery przez to rozumiedrog; specjalnie
przygotowan do obstugi robét budowlanych na czas ich wykonyeaprzewidziaa do
usungcia po ich zakaczeniu.

Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieurzadzenia technicznie zazane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspuoetniki.
Terenie budowy- nalery przez to rozumie przestizew ktorej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzeraajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zalczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
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koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kazki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow netonontau - takze
dziennik montau.

1.56.56. Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmbét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.6. Aprobacie technicznej- nalery przez to rozumiepozytywry ocerg techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.5.7. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisoéw o
ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosaaave wzajemnym patzeniu
stanowicym integralia catai¢ uzytkowa.

1.5.8. Dzienniku budowy - nalery przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzeé okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.9. Kierowniku budowy - jest to osoba wyznaczona przez Wykonarmdot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzomnbudowe.

1.5.10.Grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listop2@87r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwde

1.5.11.Inspektorze nadzoru inwestorskiego jest to osoba posiadap odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtérwestor powierza nadzér nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy shova na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakasci i ilos¢ wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagdzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu. W przypadku nieplania
inspektora nadzoru, wykonywane przez niego czjtinukreslone z STO i SST przejmuje
Zamawiajcy.

2. MATERIALY.
Kazda czs¢ robot wykonana przyayciu materiatdw innych giwskazane w dokumentacji

projektowej, ktore nie zostaty sprawdzone przepdhksora nadzoru lub przez niego zatwierdzone,
bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy. Wykete powinien mié swiadomag, ze
wykonana w ten sposObeZ robdt mae nie zostazaakceptowana, a nate za ni ptatnaci
wstrzymane. Realizag zadanie naley przewidzi€ wszystkie niezédne materiaty (podstawowe i
pomocnicze) konieczne do wykonania catego zakresti pajcego na celu uzyskanie zgodoo
przystosowania obiektéw do wymogdw ochrony p=po

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolakt jez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgadunku materiatow,

Sprztu itp.
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4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywania robot. Przewzone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkeansportu wydanymi przez ich Wytwerc

5. SKLADOWANIE.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#fgido czasu gdydala one potrzebne do
roboét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczemaohowaty swaj jakosé | whasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skiadowanizdy
zlokalizowane w olgtbie terenu budowy, idala zabezpieczone przed ingerencgob trzecich.

6. WYKONANIE ROBOT.

Catas¢ prac powinna bywykonana zgodnie z:

- dokumentagj technicza;

- wymaganiami stosownych norm i przepisow tiamych;
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robotdowlanych;
- specyfikacja techniczn
- instrukcjami producentazywanych materiatow;
- instrukcjami montau i eksploatacji poszczegolnych alzes;
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

7. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalé specyfikacii technicznej, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;
- odbior czsciowy;
- odbiér kacowy;
- odbiér kaicowy pogwarancyjny.

Odbidr robot zakrytych:

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie reajizdegm zakryciu. Odbior robot zanikagych

I ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utiviajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot, oraz opdiania daty zakaczenia robot.
Inspekcji robét dokonuje Inspektor nadzoru lub jpgredstawiciel. Jako i ilos¢ robét
zanikapcych ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przepdawae pomiary, w konfrontacji z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczm i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajce i ulegajce zakryciu Wykonawca ma obawek zgtost Inspektorowi Nadzoru
nie p&niej niz na 1 dzié roboczy przed dokonaniem zakrycia. Bez zgody lkispa Nadzoru
Wykonaweca rob6t nie nie dokona zakrycia robot zanikagych, a koszta zwrane z ewentualnym
odkryciem tych robat jak i ponownym wbudowaniem gsinVykonawca robot.

Odbidr czesciowy:

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot dokonuje Inspektor
nadzoru i ewentualne inne osoby powotane przez daayecego.
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Odbidr koncowy robot:

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie materiatow i rzedsy@go wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz ich gotowoddo
przekazania dmlzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzorupktausi potwierdzi zakaczenie robot
rowniez wpisem do dziennika budowy.

Odbidr kaxcowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyazac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robdét. Inspektor nadzoru i komisja powotana
przez Inwestora odbietgga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikow badia pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robo6t z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza. W toku odbioru wsfpnego robot komisja
zapozna siz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zakezonych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t dodatkowych i robot po@amych. W przypadku stwierdzenia przez
komisg, ze jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaehnaicznie odbiega od
wymaganej dokumentagcprojektows i specyfikacy techniczm i nie ma wikszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatste/o ruchu, komisja dokona patea, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wyméagazyjetych w dokumentach
kontraktowych. Dokumenty odbioru kcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robét jest protokét odbioru robét
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora oradz

Odbiér koncowy pogwarancyjny:

Odbiér kaxcowy pogwarancyjny robot nagl przed wygénieciem okresu gwarancyjnego, nie
pézniej niz na 60 dni kalendarzowych przed terminem okresugmai i wykonaniu robot
zwiagzanych z usugciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady zostarstwierdzone i wskazane przez wspdkomisg skladajca sic z
przedstawicieli @ytkownika, Inwestora i Wykonawcy. Odbior Koowy pogwarancyjny ¢nizie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglwanieniem zasad opisanych powey.

6. ROZLICZENIE ROBOT.
Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonaw®a wykonanie zakresu
robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanydokumentagj powiazara, w ktorej okréla sk
kwotg i terminy ptatndci.
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