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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogélne dotyczace wylconania i odbioru robot
zwiazanych z wycinka drzew i prac przy nasadzeniach 1 pielggnacji zieleni na terenie Cmentarza
Komunalnego przy ul. Bolestawa Prusa w Szczecinku .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego
przy ul. Bolestawa Prusa a Szczecinku™ autorstwa Przedsigbiorstwa Projektowo- Reahzacyjnego
,,DOM™ Sp. z 0.0. mieszczacego sig¢ przy ul. Kosciuszki 34g, 83-200 Starogard Gdanski. '

1. 3. Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza robdt przygotowawczych oraz zwigzanych z szatg
roslinng nalezy je stosowaé w powigzaniu z nize] zamieszczona szczegdlows specyfikacja
techniczng SST.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

e Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez
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caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzZniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

o Zgodno$é robotz PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dolumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralna czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wrykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PB Iub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materialéw musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwiocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
. kierownicy robot), s AU
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona

rodzicdw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
datg wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr

dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i

energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i

usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawea

(uzytkownikiem obieltu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesei publicznie w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaplacie.



2.3, Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

e Stosowanie si¢ do ustalenl prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek
sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosdei 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposob ciagtly
powinien informowac inspelktora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dolkumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe [ub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.

*  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem [ub zniszczeniem wlasnosci
publiczne;

lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Iub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszlodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyskac od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie frwania robot wiasciwe oznalkowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

¢  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzgt nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i

kary za przelkroczenia norm, okredlonych w odpowiednich przepisach  dotyczacych

srodowiska, obciazaja Wykonawce,

- wszystlde slautki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w

czasie realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie wolno stosowac materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. :
Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwielt zagrozenie dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej oplacie.

s  QOchrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda skladane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda mna zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dzialalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawey,

Wykonawca odpowiada¢ bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbaf w zabezpieczeniu budowy 1 materialéw niebezpiecznych.

e  DBezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawcea przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. w
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej. '

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakoSci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z
danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego Zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrddia sa niejednorodne lub nie zadowalajace; jakodei,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
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z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwodci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacyi.

3.1.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

3.1.3. Inspekeja wybworni materialow i elementow

Wytwornie materialéw 1 elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdlprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwdrni, gdzie odbywa sig proces produkc;ji
materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosel oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow
musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajgey przed dostgpem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

-3.2. SPRZET. .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Tobot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaledn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy , zaopatrzony w aktualne badania techniczne
dopuszczajace go do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dolumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspeltora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wrykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.



3.3. TRANSPORT

Wrykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 na wlasciwosei przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasadv wyvkonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakodc
stosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspelctora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu nie dotrzymania terminu poniesie Wykonaweca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Program zapewnienia jalkosci (PZ.J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu
zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PB, ST, oraz
poleceniami i ustaleniami Inspeltora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes¢ ogdlnag opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- BHP,

- Wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wylkonania poszczegolnych robét,
b) Czesé szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- maszyny i urzadzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenien,
- sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,



4.3.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wrykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami SST i instrukeji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miegjscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspelktora nadzoru.

4.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wylkaza, ze raporty wykonawcy nie sgq
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawea.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnogci w prowadzeniu badan przez Wykonaweg, Inspelktor
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakoS$ci materialow i wrzadzen

" Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wylkonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie,

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawee
w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beds dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczne] strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne delkumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgeznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcey oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przyjecia i zakres obowigzkéw o0s6b funkeyjnych na budowie,
- datg przyjecia placu budowy,
- datg rozpoczecia robot,
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ 1 harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i koncowych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
- Zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakodci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan
- wyniki préb poszezegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzi,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
- Imspektorowi do akeeptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot,

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem konirolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokolu odbioru poszezegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawg wyceny i opisem robot,
- iloscig przedmiarowg robot,
- data obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
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ST,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawceg beda stanowié¢ zalacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dolkumentow budowy zalicza si¢ takze:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- protoko! przekazania placu budowy,
- protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowvywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dolumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.

~ 4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Qodlne zasady obmiaru robhot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomienin Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych platnosei.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadlu zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie chmiaru robot
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jedno-znaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,
jednoznacznie okredlajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robdt zawteraé bedzie:

- podstawe wyceny 1 opis robdt,

- iloéé przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci: dhugosc x szerokosé x glebokosé

X wysokosé x 1los¢ = wynik obmiaru,

- iloéé robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzagdzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiordow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakrycin polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czeéei robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
~ jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czeSciowv

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ dane] czedel robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny pelega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartodci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
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kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wylonania robot z PB i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakodé wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4,5.5. Odbi6r pogwarancvjnv

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdé! odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- - Dziennik budowy — oryginal i kopie.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiardw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoly préb i badan.

- Protokaty odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W przypadlku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupeliajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.



Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

« robocizne,

« warto$§é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zalcupu,

» warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaZ i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratortum, wydatki dotyczace b h p, ushigi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstiwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu wydatkow, ktdre
moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protoké! czesciowegoe wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw robét.



SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

772-1 Wrycinka drzew
CPV:77211400-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wycinka martwych i zbednych drzew.

1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robot wchodzi wycinka drzew usytuowanych w miejscu planowanej inwestycji. Rozstep
po miedzy drzewami do wycinki rézny , wysokosé drzew do 8m, korony miejscowo poprzerastane
pomigdzy soba . Drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykeonania robot zwiazanych z wycinkg drzew moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspekiora:

- miotki o masie do 2 kg,

- przecinaki,

-gzpadle,

- siekiery,

- elektryczne 1 spalinowe pily katowe i faficuchowe do drewna,

- samochody samowyladowcze.

4. Transport

Zatadunek i transport samochodem do wywozu kontenerdw do miejsca skladowania

Material z wycinki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora. Wybér srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku
oraz innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot.

Wycinke nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich przepiséw i1 zasad BHP. Przed
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy tor opadu jakiegokolwiek z wycinanych drzew nie
powoduje zagrozenia dla osob, sprzetu lub obiektow bedacych w poblizu. Jesli zachedzi taka
sytuacja nalezy tak prowadzi¢ prace by popadajace konary drzew nie spadly na inne obiekty .



Przed przystapieniem do wycinki nalezy upewni¢ sie, ktére elementy zostaly sklasyfikowane w PB
jako podlegajace wycince, elementy te oznaczy¢ w sposob nie budzacy watpliwosci.

Po wykonaniu wycinki drewno i inne pozostatodci wywiez¢ do miejsca sktadowania uzgodnionego
uprzednio z Inspektorem.

UWAGA!

Podczas wycinki nalezy zwrocié szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracujacych tam oséb
oraz zabezpieczy¢ tak teren by nie dopuscié do wejScia na terem wycinki osdb
nieupowaznionych co moglo by spowodowa¢ zagrozenia dla ich zdrowia i Zycia .

6. Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie jakoéci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt wyeinkowych
zgodnie z PB.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg rob6t zwigzanych z wycinka drzew jest:
a) dla drzew - sztuka [szt]

8. Odbiér robot

Roboty zwiazane z wycinka drzew podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych.
Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlega:

- wykonanie robot,

- dokumenty utylizacji,
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ protokol odbioru robot,

Jezeli wszystkie czynnodei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wylkonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9. Podstawa platnoéci

Na zasadzie warunkow ogdlnych podanych w punkcie 4.6 ST Wymagania ogdlne.

Cena robot obejmuje:

= wyznaczenie elementow przeznaczonych do wycinki,

» wykonanie wycinki,

» zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materialoéw z wycinki,
« zabezpieczenie terenu robat,

« uporzgdkowania terenu budowy i stanowisk roboczych.

10. Podstawy prawne

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r.),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

« Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.1J.44.92.881),
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu 1 stosowane wylgceznie na podstawie certyfikatu zgodnodei (Dz.U.98.55-362).



SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

772-2 NASADZENIA DRZEW
CPV:77211600-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg nasadzenia i pielegnacja zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego
w Szezecinku.

1.2. Zakres robdt objetych SST

W zakres robot wchodzg nasadzenia drzew wg projektu technicznego oraz rekultywacja 1
wykonywanie trawnikéw w miejscach nasadzen oraz wycinek drzew.

2. Materialy

- sadzonki drzew wg projektu technicznego,

- sadzonki krzewow wg projektu technicznego,

- sadzonki bylin wg projektu technicznego,

- nasiona traw,

- torf lub ziemia urodzajna,

- nawozy i srodki ochrony roglin konieczne do pielegnacji nasadzen.

3. Sprzet

- Do wykonania robét zwigzanych z nasadzeniami moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej; lub
inny zaakceptowany przez Inspektora:

- szpadle,

- fopaty,

- oskardy,

- siewnik reczny,

- glebogryzarka,

- walec do walowania trawy,
- aerator,

- urzadzenia nawadniajace.

4. Transport

Do transportu mozna uzy¢ dowolny sprzet transportowy, posiadajacy odpowiednie certyfikaty oraz
zaakceptowany przez Inspeltora.

5. Wykonanie robot.

W celu wykonania nowych nasadzen nalezy sprawdzi¢ ich usytuowanie w PB. Prace wykonac
zgodnie z instrukejami i zaleceniami dostawcy sadzonek.
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W celu wykonania trawnikow nalezy uprzednio teren przeznaczony pod trawniki oczydcié z
wszelkich pozostalosci gruzu i innych elementow. Powierzchnie wyréwnaé¢ za pomocs narzedzi
recznych lub mechanicznych. Rozlozyé warstwe urodzajna (humus) i wysiaé na niej trawe zgodnie z
instrukejg dostarczong wraz z nasionami.

0. Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnoéei wykonanych robét
nasadzeniowych i pielggnacyjnych zgodnie z PB.

7. Obmiar robot

Jednostks obmiarowg robdt zwiazanych z szatg roslinna jest:
a) dla drzew - sztuka [szt],

b) dla krzewow ozdobnych - sztuka [szt],

c) dla trawy - metr kwadratowy [m?].

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robot.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzié protokdt odbioru robét.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. Podstawa platnos$ci

Na zasadzie warunkow ogolnych podanych w punkcie 4.6 ST Wymagania ogdine.

' Ceha obeimuje:
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji tj.
- wykonanie w.w. czynnosei ,
- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa bhp, p.poz., sanitarnych i ochrony $rodowiska,
- uporzadkowania placu,

10. Podstawy prawne

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r.),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw,

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997, w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401),

» Rozporzgdzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie
wyrobow stuzgeyeh do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoscei (Dz.U.98.55-362).
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