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PREAMBULA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
wyciagu narciarskiego wraz z infrastruktura towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikofaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Podstawa opracowania

— Mapa orientacyjna - 1:20 000

- Mapa do celow projektowych - 1:500

— Uzgodnienia autora z Inwestorem,

- Obowiazujace normy, rozporzadzenia i przepisy prawa budowlanego:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.1332 z 2017r. z p6Zzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1422 z 2015 r.; Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z p6zn. zm.)

1.3. Zakres prac

Dla zamierzonej inwestycji projektuje sig:

- dwa wyciagi narciarskie (orczykowy oraz tzw. ,,Baby Lift”) z trzema trasami narciarskimi o réznym stopniu
trudnosci,

- trzy kontenery przeznaczone do obshugi przysztych uzytkownikow wyciagow,

- dwa kontenery dla obstugi wyciagow,

- system nasniezania stoku w postaci 8 szt. urzadzen nasniezajacych,

- o$wietlenie wyciagu,

- utwardzony plac z malg architekturg (fawki, kosze na §mieci),

- zbiornik wodny do obshugi systemu nasniezajacego wyciagu.

1.3. Bilans i parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne Klasa gruntu Powierzchnia
Dla dzialki nr 517/8
Powierzchnia dziatki RIVa, RIVb, N 1,5902 ha
Projektowane obiekty budowlane: 1141,1 [m?]
Obiekt kontenerowy — stacja gorna 5 m?
Fundamenty wyciagu oraz punktéw oswietleniowych 14 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 15 883 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 99,9 %
Dla dzialki nr 513/28
Powierzchnia dziatki Wi%i‘\’,fg:: N 46668 ha
Projektowane obiekty budowlane: 1141,1 [m?]
Obiekty kontenerowe 57 m?
Fundamenty wyciggu oraz punktow oswietleniowych 8 m?
Tereny utwardzone 689 m?
Zbiornik wodny 413 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 41 471 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 88,9 %
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdbw, maszyn i urzadzen be¢da oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupetnien lub interpretacji. Bledy i1 opuszczenia niezgloszone begda uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sg:

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku roéznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
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wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i1 kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajagcg réwniez rysunki, stanowiaca
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

Materialty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobg¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg¢$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Polskie Standardy., Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢
uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami —
m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objg¢tego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajagcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcOw
tej osoby.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materiatly winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wlasnych
przedmiarow robot przez Oferenta, przyjmuje sig, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wlasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegolowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odr¢bnej zaptacie.

1.54. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczego6ly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezb¢dne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
1tp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposoéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
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zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i
ksztaltowaniu §rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegodlny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdbw na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnos$cia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od witadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna)
muszg posiada¢ rekomendacje¢ lub certyfikat ITB.

Przy rozwiazaniach izolacji oraz szczegoélnie trudnych detali nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe
(posiadajace atest lub rekomendacj¢ ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglgdnienia
w cenie wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania materialdow i wyrobow w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzg¢tu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnos$ci, czasu trwania i organizacji robot, ktéorych wymaga
stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych okladzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakonczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerokos$¢ $wiatta przejscia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego skrzydtia a
takze poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokos$ci przejscia, nalezy uwzgledni¢ ze rzeczywisty
wymiar w $wietle przejscia bedzie wigkszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowa¢ jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze Kklasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materialach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢,
celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i
inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézZniej na 20 dni
roboczych przez zlozeniem zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialtu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdbw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki
pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatos$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robo6t, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialdw i sprz¢tu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okre§lonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno§¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢s$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w

Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w

terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialéw lub montazu

urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczego6lnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady

koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie robdt w

przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegodlnosci zabronione jest prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapoéw prac
budowlanych nalezy wykona¢ i na biezaco aktualizowaé projekt ewakuacji i wyposazenia w sprzet ppoz.

Na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pozarows budynku. Kierownik budowy
jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot budowlanych w
poszczegblnych etapach inwestycji oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi umozliwia¢ ewakuacje minimum jedng klatka schodowa. Nie moga by¢ wylaczone z
uzytkowania obie klatki jednocze$nie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzonych robdot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania
droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapow prac budowlanych nalezy wykona¢ i na biezaco
aktualizowac projekt ewakuacji i wyposazenia w sprzgt ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie b¢dzie obejmowac:

— wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla ktorych
norm takich nie ma, wykonanie robo6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje
sie¢ producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie rob6dt zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie
warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

— organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materialdéw i oséb, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robd6t, i innych czynnosci,
ktére Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czgsci specyfikacii,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecnosé
przy rozruchu urzadzen,

— czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i
drog tymczasowych, doprowadzeniem medidow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem
tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen
ochronnych wymaganych przepisami,

— ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

— nadzor geodezyjny,

— na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapéw prac budowlanych nalezy wykona¢ 1 na biezaco aktualizowaé projekt ewakuacji i wyposazenia w
sprzet ppoz.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli pomigdzy etapem I i II oraz wniesienie i ztozenie nowego
wyposazenia pomieszczen i przeniesienia czesci, ktore pozostaje.

— inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesiac, w niezbgdnej ilosci, w formie zdjec
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Zbrojenie stupdéw, S$cian i plyt stropowych bedzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.

— Instalacje pod posadzkami i podtynkowe be¢da fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.

— Zdjgcia zostang szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robo6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy sluzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowigzujagcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materialdow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opo6znien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréow i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem

- sposéb i procedurg pomiaru badan

- sposoéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i1 prawidlowych procedur
wykonywania rob6t przez Wykonawce i jego pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
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okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiar6w lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materialow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane be¢da do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary bgda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odlegtosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokosé / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda si¢ w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,

— instrukcje obshlugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim

(thumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;j.
Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru
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zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jako$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidor koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ryczaltowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
1 ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementow prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych, ktére zostana
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych niezb¢dnych do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Roboty ziemne polegajg na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy ziemi (humusu),

- wykonaniu wykopow pod projektowane stopy fundamentowe,

- zasypaniu wykonanych fundamentéw gruntem zasypowym,

- wykonaniu nasypow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podloza oraz zaggszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréow geodezyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Geowloknina

Geowloknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne lub tamane o zblizonej srednicy nie mniejszej niz 8mm, najlepiej plukane o @ 16, 32, 40mm
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2.2.3. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty 1 materialy dopuszczone

B-01.01.01 - ROBOTY ZIEMNE

do budowy nasypdw powinny spelnia¢ wymagania okre§lone

w PN-S-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdéw w ramach zadania podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzezeniami zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy skaliste twarde oraz skaliste beda wypekione gruntem lub
nasypow grunty kamieniste, migkkie materiatem drobnoziarnistym
ponizej strefy zwietrzelinowe, rumosze | 2. Zwietrzeliny i - gdy bedg wbudowane w
przemarzania 1 otoczaki rumosze gliniaste miejsca suche lub
2. Zwiry i 3. Piaski pylaste, zabezpieczone od wod
pospotki, rowniez piaski gliniaste, pyty gruntowych i
gliniaste piaszczyste i pyly powierzchniowych
3. Piaski grubo, srednio | 4. Piaski prochniczne, z - do nasyp6w nie
i drobnoziarniste, wyjatkiem pylastych wyzszych niz 3 m,
naturalne i famane piaskow zabezpieczonych
4. Piaski gliniaste z préchnicznych przed zawilgoceniem
domieszka frakcji 5. Gliny piaszczyste, - w miejscach suchych lub
Zwirowo- gliny i gliny pylaste przej$ciowo zawilgoconych
kamienistej oraz inne - do nasypow nie wyzszych niz 3
(morenowe) o ow; <35% m: zabezpieczonych przed
wskazniku 6. Gliny piaszczyste zawilgoceniem lub po
réznoziarnisto$ci zwigzle, gliny zwiezte i ulepszeniu spoiwami
U=15 gliny pylaste zwiezte oraz | - gdy zwierciadto wody
inne grunty o granicy gruntowej znajduje si¢ na
ptynnosci wy od 35 do glebokosci wigkszej od
60% kapilarnos$ci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od

wody

Na goérne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospolki gliniaste| - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntdOw spoiwami, takimi jak:
nasypow w $rednio- ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne
strefie 4. Gliny o granicy popioly itp.
przemazania plynnosci mniejszej niz - drobnoziarniste i

35% nierozpadowe: straty

8. Piaski drobnoziarniste masy do 1%

- o wskazniku no$nosci w, . >10

W wykopach i Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogoélnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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3.2. Doboér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez zrzadzajacego przedmiotem umowy (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
. niespoiste: piaski, [spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
ROdZﬂJe, zwiry, pospétki ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen . grubos$¢ |liczba grubo$é¢ | liczba grubos¢ | liczba przydatnosci
zageszczajacych i s e maszyn
warstwy | przejs¢ warstwy | przejs¢ warstwy | przejsSc
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 0,1 do 4do8 0,1 do 4do8 0,2 do 4do8 1)
gladkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne | - - 0,2 do 8do 12 0,2 do 8do 12 2)
okolkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 0,2 do 6do8 0,2 do 6do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 0,4 do 4do8 0,2 do 3do4 0,3 do 3do5 4)
gladkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 0,3 do 3do6 0,2 do 6do 10 0,2 do 6do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zaggszczarki 0,3 do 4do8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2do |2 do4 0,1 do 3do5 0,2 do 3do4 6)
szybkouderzajace | 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie 2,0 do 4do 10 1,0 do 3do6 1,0 do 3do6
od 1 do 10 Mg 8,0 uderzen 4,0 uderzen 5,0 uderzen
zrzucane z w punkt w punkt w punkt
wysokosci  od
5do10m
*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.

**%*)  Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéow obcigzaja Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglo$ci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca be¢dzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowaé w taki sposob, aby nie byt hamowany dowo6z materiatéw na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Sposob wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia §cian wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana i obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z art. 218 A ust.4 ustawy z
4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 10 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) opracowania
wymagane rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie rzedne wysokosciowe skorygowa¢ na budowie. W trakcie wykopow zweryfikowaé rzeczywista
no$nos¢ gruntdow. Wszystkie wykonywane grunty nasypowe nalezy zageséci¢ do poziomu Is=097.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopoéw moze
nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Wytyczne do budowy wyciagéw narciarskich

0O$ wyciaggow oraz o$ podpor posrednich nalezy wytyczy¢ geodezyjnie

W  trakcie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy poréwna¢ wystgpujacy rodzaj gruntu z
opracowanym profilem geologicznym oraz z opracowana dokumentacjg projektowa

Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu stanowigcego podtoze fundamentu. Ewentualnie uplastycznione warstwy
nalezy usuna¢ i zastgpi¢ piaskiem $rednio-zageszczonym lub chudym betonem

Fundamenty zasypa¢ do wysoko$ci okreslonej w projekcie przed zatozeniem i napieciem liny. Zasyp gruntowy
nalezy zagescic.

Wszystkie roboty budowlane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”.

5.4. Reprofilacja terenu

W ramach przedmiotowe]j inwestycji projektuje si¢ wykonanie reprofilacji terenu na potrzeby wykonania tras
zjazdowych.

Zakres prac ziemnych zwiazanych z reprofilacja terenu obejmuje zdj¢cie warstwy humusu (grubosci ok. 30cm),
wykonanie wykopow i nasypow oraz humusowanie wraz z obsianiem skarp mieszanka traw ($redniej grubos$ci
30cm).

Przebiegi niwelet zostaty zoptymalizowane celem najbardziej efektywnego wykorzystania gruntu z wykopdéw na
nasypy. W ramach reprofilacji stoku nie przewiduje si¢ nawozenia gruntu.

Szczegdtowy opis i rysunki techniczne reprofilacji stoku w projekcie reprofilacji terenu.

5.5. Zasady prowadzenia robot

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntdéw wystepujacych oraz do
warunkow miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystgpieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).
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d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywa¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00 m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na pracg¢ ludzi pomigdzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku S$cian
izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

g) Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podioza z kruszywa tamanego na
koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé poditoze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

j)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

1) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

m) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefa klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione.

5.6. Zabezpieczenie Scian wykopow

W wykopach o §cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— glowne krawedzie bali przysSciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15c¢m ponad teren,

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

— w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrédz, szybka odwilz itp.). Rozbidrka
zabezpieczen $cian wykopodw powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usunigcia lub gdy wydobywanie
elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji
wykonywanego obiektu.
Przy wykopie budynku technicznego zastosowaé Scianke szczelng zgodnie z dokumentacja projektows.

5.7. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.8. Zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

Zaleca si¢ wykonanie drenazu typu francuskiego od strony pdinocnej, w linii styku placu utwardzonego brukiem
i klincem. Drenaz powinien znajdowac¢ si¢ po stronie placu utwardzonego klincem (dtugo$¢ drenazu ok. 70
m).Drugg lini¢ drenazu zaleca si¢ wykona¢ od stron zachodniej, za kontenerem nr 3 (wzdtuz jego boku
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podtuznego). Dlugo$¢ odcinka drenazu ok. 24 m. Gilgbokos¢ drenazu powinna sigga¢ ok. 30 cm ponizej
glebokosci przemarzania gruntu czyli na glebokosé¢ 1,1 m ppt.

Konstrukecja drenu francuskiego

- wykonanie wykopu liniowego na glgbokos¢ 1,1 m ppt o szerokosci 30 cm dotem lekko poszerzajacy si¢ ku
gorze,

- wytozenie wykopu geowldkninag,

- wypetnienie wykopu kruszywem

- wykop zamknaé¢ od goéry geowtdkning a wierzchnig warstwe wykopu o gr. Ok 20 cm wypehié¢ gruntem
przepuszczalnym,

- spadek drenazu ok. 5 mm/m

Skuteczno$¢ drenazu bedzie bardziej efektywna, jesli zapewni si¢ odptyw wody z drenazu np. do dolow
chtonnych itp.

5.9. Odklady gruntu
5.9.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwiagzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacja robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
— ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robodt lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.9.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwoSci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgodg¢ wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.9.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okre§lono inaczej, nalezy przestrzega ustalen
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spelnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.6.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawcg.
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5.10. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubos$¢ nie powinna przekraczacé:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zaggszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.11. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zréodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.12. WyKkonanie nasypow
5.12.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
1% 1 szerokos$ci od 1,0 do 2,5 m.

5.12.2. Zageszczenie gruntu i noSnos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 lub stopnia zageszczenia, okre$lone w tablicy 4
nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glgbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Zawarto$é Minimalna wartos¢ Is dla:
frakeji Korpusy zapér ziemnych Korpusy waléw nowych K 16
.. . — orpusy waléw
owyze .
2 mlyn (;'% ) vgzsi’;“:zc pxg‘;;“;s;m Klasa I IT Klasa IIIi IV | modernizowanych
do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92

Tablica 4. Minimalne warto$ci stopnia zagegszczenia dla podtoza nasypow do glgbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Ip dla:
; Zawartos¢ Korpusy zapér ziemnych Korpusy waléw nowych
rakcji powyzej L . . . Korpusy waléw
2 mm (%) Wysokos¢ Wys.o!msc Klasa Ii II | Klasa IITi IV| modernizowanych
do15m powyzej 15 m

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski srednie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i grunty 0,65 0,65 0,65 0,55 0,50
gruboziarniste
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no§¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.12.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgbokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.12.4. Wybor gruntéw i materialow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw 1 materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.12.5. Zasady wykonania nasypow
Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réoznych wlasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ko < 10” m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6x10° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

h) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ czasowe sktadowani gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie nasypéw nad przepustami i rurociggami

Nasypy w obrgbie przepustow oraz rurociggdw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w podpunkcie ,,Poszerzenie nasypu”.

Wykonywanie nasypéw na zboczach i skarpach budowli ziemnych

Przy budowie nasypu na zboczu lub skarpie o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez:

1. Wycigcie w zboczu stopni wg punktu 5.2.1,

2. Wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
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Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznos$ci nasypu przez podparcie
£0 murem oporowym.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie
stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych cz¢sci nasypu, wykonanych z gruntow o
roéznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wieksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug podpunktu ,,0gdlne zasady wykonywania nasypow”, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego uleglta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznietych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to
nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uklada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.12.6. Zageszczenie gruntu

Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy

Grubos§¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w podpunkcie
»~Probne zageszczenie”. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdoéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych + 2 %,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0 %, - 2 %,
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych + 2%, - 4 %.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w punktach
6.3.216.3.3.

Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poroéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia. Kontrole
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia gruntdéw w nasypach,
okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w
tabelach 41 5.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

L, Minimalna warto$¢ I dla:
Zawartos¢
frakeii Korpusy zapor ziemnych Korpusy waléw nowych
)1 ,
powyiej Wysokosé Wysokodé Korpusy watéw
ysokosc ysokosc i i modernizowanych

2 mm (%) do 15 m powyzej 15 m KlasaIi Il Klasa II1i IV Yy
do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92

Tablica 5. Minimalne wartosci stopnia zageszczenia dla nasypow

Minimalna wartos$¢ Ip dla:
Zawarto$¢ Korpusy zapér ziemnych Korpusy waléw nowych Korpusy
frakcji powyzej waléw
0 7 7 7z
2 mm (%) Wysokos¢ | Wysokos¢ |\ saTill |Klasa IIli IV | modernizowanych
do15m powyzej 15 m

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski $rednie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i gruntyl ) (s 0,65 0,65 0,55 0,50
gruboziarniste ’ ’ ’ ’ ’

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztalcenia Ip okreslonego zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
- dla zwiréw, pospotek i piaskow:
2,2 przy wymaganej wartosci Is > 1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,
- dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin pylastych, glin zwigztych,
itow — 2,0,
- dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
- dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
- dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Probne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze
wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w podpunkcie ,,Wilgotnos¢ gruntu”. Grunt ulozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w podpunkcie ,,Wymagania dotyczace
zageszczenia” dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbg przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.13. Wykonanie podkladéw z ubitych materialéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
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zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowang. Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzec
na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long ilo$cig wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.14. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia
to nalezy je dogegséci¢ do ww. wartoSci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga
by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntdw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntdow nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. plyta statyczng). Prace
przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru
zageszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakoSci robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania robot
pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:

—  protokotdow odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone naste¢pujace badania:

— sprawdzenie wymiarow,

— sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrol¢ nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna

prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako§ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2.2. oraz 5.12. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegblng uwage nalezy zwroci€ na:

- badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu,

- odwodnienie nasypu.
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6.3.2. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedlug podpunktu ,,Ogoédlne zasady wykonywania
nasypow” poz. d),

- przestrzegania ograniczen okre$lonych w podpunktach ,,Wykonywanie nasypéow w okresie deszczow” i
»Wykonywanie nasypow w okresie mrozow”.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w podpunktach ,,Zageszczanie
gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu” i ,,Wymagania dotyczace zaggszczenia”. Do biezacej kontroli zaggszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okres$lenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu

odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentdow laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podiloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inspektora Nadzoru) wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokos$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w punkcie 5.3.5
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiard6w geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci€ na:

- prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glgbokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szescienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej. Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podtozy i podktadow,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego
wraz z infrastrukturg towarzyszacg i urzagdzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem
podktadoéw i podtozy z zapraw i betonu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i1 s integralng czg¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podlozy i podkltadow z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdéw z tego zrodia. Jezeli materialty z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewngtrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012

oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat

zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu

przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku

podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia,

przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow,
tzn. reakcji taczenia si¢ cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnie$§¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna go
uzywaé do betonu pod warunkiem zwigkszenia iloSci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt
wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i1 jednoczes$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ —
po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i1 dostarczony z $wiadectwem zgodnoS$ci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek
wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Szczegotowe wykonanie prac zwiazanych z betonowaniem wykona¢ zgodnie z ST — Betonowanie
konstrukcji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robodt, do ktdrych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt muszg korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— Dbetoniarki wolnospadowe;j,

— przeno$nych zbiornikdow na wodg,

— drobnego sprzgtu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéow
4.2.1. Materialty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nienaruszajagcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekloséci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie $rodkoéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podklad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreSlonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnos$ci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
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gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszezenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czeSciowo
naktadajagcymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peina glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$cigcie nadmiaru, wyréwnanie 1 zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatyg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdza¢ zgodnos$¢ parametrow technicznych dostarczonych materialtdow z zatozonymi w Dokumentacji

Projektowe;.

Wyniki badan materialtdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkladow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka

obmiarowg podkladow jest m” oraz m’.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podkladéw

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkladow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbiér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnoséci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow

badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podkiadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ begdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statos$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie skladu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtowne elementy skladowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
polegajacych na robotach zwiagzanych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci
na $ciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymato§¢ gwarantowang, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymato$ci badanej na probkach walcowych za$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlonaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna zwigkszona warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepnosé
nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez
groszkowanie, zmycie woda pod cisnieniem 400-600 bar lub metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na
sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiagzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji projektowej lub

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 40



B-01.02.02-BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej 1 w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréow wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie
postanowieniem ogo6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewngtrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie,

— uplastyczniajgcym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilo$§¢
»gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zarowno tlokowych, jak i pomp srubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgltebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostow powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowaé $rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukceji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
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. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mieszanki betonowej —
[°C] Rodzaj $rodka transportowego
Bez mieszadla Z mieszadtem

5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo

powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢

oddzielnie, wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materialow do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami

atmosferycznymi i faczeniem ze sobg dwoch roéznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:

a) jezeli kruszywo skladuje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uklada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,

b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowaé nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysokos¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,

c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ sktadowanie kruszywa
w magazynach zamknigtych, zapewniajacych rdwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego

celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
w pézniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywaé¢ bedziemy krocej niz 10 dni,
dopuszcza si¢ skladowanie materialu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i
okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $§wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielggnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2016 i PN-B-06265.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty fundamentowe wykonywac¢ w suchych wykopach.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 (B37).
Klasa ekspozycji wedtug PN-EN 206 z krajowym uzupelieniem PN-B-6265: XC2, XF1, XAl.

5.3. Deskowanie
5.3.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunké6w atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.3.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
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b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukceji dopuszcza
si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nos$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
i 2 MPa w S$cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur:
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.4. Mieszanka betonowa
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
— £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.4.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowac wstgpne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa ulozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podtoza gruntowego
od elementow konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsigwzia¢ $rodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zlgczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem
do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.4.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,

— kolejno$¢ betonowania poszczegdlnych elementéw konstrukeji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku
wigkszych wysokosci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujgc pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogot w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposob ciagly, podajac mieszanke
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betonowa od gory, réwnomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukfadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zalezno$ci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewnic¢ sie¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstale
ciSnienie mieszanki betonowej przy zalozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,
tj. o wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratorow przyczepnych, elastycznych koncowek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow Iub mieszanki samozaggszczalne.

Betonowania belek i1 ptyt potaczonych monolitycznie ze stlupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupow i Scian. W stropach plytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i plyt stropowych. W przypadku podciagéw o wysokoséci wiekszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 3040 cm, zageszczajac ja wibratorami wglebnymi.

5.4.5. Zaggszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— wibrowanie za pomoc wibratora wglebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto§¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wigksze,

— podczas betonowania 1 zageszczania nalezy ochraniaé beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych zlaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.4.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytgzenia elementow dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.5.2. Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielggnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadla ponizej 0°C dopoki

powierzchnia betonu nie osiagnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.

Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgledéw

technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega

spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czgsto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola,

aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskal odpowiednig wytrzymatosc.

Wyro6znia si¢ nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczgcie wigzania betonu i wczeSniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

— metoda modyfikacji skladu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementoéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia
(CEM 142,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42.5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych
lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w
wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakdw — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego
namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewngtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robdt w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia

przez Inspektora budowy.

5.5.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robo6t prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsigwzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastgpstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i1 od napr¢zen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie malym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego Cs3Al i réwnocze$nie o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opo6zniajagcym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylandw i polieteréw.

5.6. Pielegnacja betonu
5.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru 1 promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywacé utozony beton w stalej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

* powierzchnia betonu moze by¢é powlekana $rodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.
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5.6.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukeji.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna 1 jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.

Wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna

szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

— stateczno$ci deskowania,

— poprawnosci usunigcia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztgczy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka plaszczyzny deskowania §ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
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6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru, ale nie wigcej niz S50mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— r6znice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,
— r6znice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
roznice glebokosci - £0,05h 1 £50mm.
b) Dopuszczalne odchyltki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw =1 cm,
—  grubo$¢ plyty stropdéw +0,5cm,
rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Toleranqe dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,

— sprawdzeniu urzagdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejsza ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac
probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by¢ okre§lona w ,.Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatos$ci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych
z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikow betonu,

— Dbadanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 1963 Bezposrednio przed uzyciem
2 - stato$¢ objetosci PN-EN 196-3 kag o o taizone. Zmﬁ
o - obecnosci grudek PN-EN 196-6 ! JPp
E - wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
; 2) Badanie kruszywa - sktadu
S ziarnowego PN-EN 933-1
E' - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
Z - zawartosci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
Eﬂ - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
§ - wilgotnosci PN-EN 1097-6
7 Przy rozpoczeciu robot
= 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 i w przypadku stwierdzenia
<Zt zanieczyszczenia
2 4) Badanie dodatkow i
<« _ _ -
= domieszek PN-EN-934 2:2002
- beton wzorcowy PN-EN-480-1:2006
X . . PN-EN-480-2:2006
- 0znaczenie czasu wigzania
. < E Urabialno$¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczgciu robot
=z
Z <0 . Przy projektowaniu recepty i 2 razy
:Q: ‘Z % Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza
/M E E ., . Przy projektowaniu recepty i 2 razy
@ Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 50



B-01.02.02-BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Wytrzymalosc na $ciskanie PN-EN 206:2014-04 Po ust.alem.u re.cept}./'l po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczac PN-EN-12504-2:2002 uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstrukc;ji i

raz na 5000m?> betonu
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
4) Mrozoodporno$é PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m?> betonu
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu

BADANIE BETONU

Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztalt szescianu lub prostopadto$cianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone,
probki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zatgczniku do normy
lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyro6wnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowe;j,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposob wykonywania pomiaré6w geometrycznych
probek.

Formy do badan probek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materialem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materialu odniesienia. Jezeli
stosowane s3 inne materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych probach ich porownywalnos¢ do
form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robot
6.2.1. Wymagania og6lne

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢
z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdhuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementdw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— *15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  £20 mm przy Hi <20 m,

- 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

— +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawegdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementow betonowych. Wielko$ci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogolne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206-1:2016 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czgs¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000
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Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasiagkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreélenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i glowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania
i badania.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScia
i zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Orlowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi
przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dzialania zabezpieczajace 1 organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drog dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajg¢tego na potrzeby wykonania tychze drog,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wlasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wlasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,

- przygotowanie elementow zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukc;ji,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku, gdy s3 one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementoéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektows.

¢) w przypadku odstonigcia pretow zbrojenia nalezy je oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji

zelbetowych i betonowych, a w szczego6lnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukeji pomocniczych, koniecznych do witasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukeji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrola jakosSci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbednych elementow zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukcji) oraz ich
montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakos$ci przygotowania podtoza.

¢) Deklaracje zgodnosci partii materiatbw gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materialu badz systemu do stosowania w budownictwie na
terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw stosowanych materiatdw, wyszczegdlnione w dalszej
czeSci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Prace przygotowawcze do ukladania zbrojenia powinny odbywac si¢ w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinigte z krggu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowaé
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadow 1 zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementow zbrojenia
do stalych zaktadow wytworczych.

Klasa stali: A-0 (St0S-b), A-1I (18G2-b), A-I1I (34GS), A-IIIN (RB500W; RB500; BP500SP),

Szczegdly co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwalych i pylowych zabrudzen powierzchni,
peknieé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretdw o wickszych $rednicach.
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Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretéw powinno odbywac si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we wilasciwosciach technicznych stali i
gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie prgtdw nastepujacymi metodami: recznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugosc:

— 10-12 m jezeli w zamdéwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dlugosci, okreslong w zamoéwieniu z
dopuszczalna odchytka + 100 m.

— prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamowionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretdw o dlugosci mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki

czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— mna powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci kregow oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczgciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkoéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretdw o Srednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretéw o §rednicy wiekszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materialdow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za§wiadczenia jakoSci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa¢ elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2.7. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
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Wkiadki tymczasowe, majace za zadanie podtrzymac¢ deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane
do zabetonowania, powinny:

— by¢ wystarczajagco wytrzymate i sztywne, aby moglty zachowac¢ ksztatt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmiang potozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ sktadnikow, ktore moga wpltywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadza¢ nieprzewidzianych oddzialywan na konstrukcje,

— pogarszaé cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukeji,

— powodowa¢ zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Zabezpieczenie pozarowe zachowane zostato poprzez odpowiednie otuliny pretéw zbrojeniowych w elementach
zelbetowych.
Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych — 5 cm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcje obshugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac¢ recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia to:
— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac rgcznie (male budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczgscie)
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gietarka mechaniczna,

— nozyce o nape¢dzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie r¢cznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dhugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe Zurawiem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogodlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN  1992-1-1:2008. Laczenie pretdéw nalezy wykona¢ zgodnie 2z postanowieniami normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajagcymi thuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmyc¢
woda stodka. Stal zablocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢eznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione

Grubo$§¢ minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do

Rodzaje pretow | Srednica preta - © plaszezyzny zagiccia

O<20mm | ®>20mm | >100m oraz>7 O > 50m oraz >3 @ > 50moraz <3 @
Prety gladkie 2,50 50 10 ® 10 ® 15®
Prety zebrowane 40 70 10 ® 150 20 @

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdOwng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i partdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
s tam pegkniecia powstate podczas wyginania.
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5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretdw rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umie$ci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonows. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos$¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgieé i zagigé pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéow Nalezy pamigtac, iz elementy zbrojenia utoZzonego wcze$niej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomocg spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe. Rozstaw podkiadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny

by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é

przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i

materialami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona

lub trwale odksztatcona.

Stale poftaczenia elementdow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykoéw

i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j, przy zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtow oznaczonego
w projekcie,

— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia prgtow o srednicy do 12 m, przy $rednicach

wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych

ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,

a w szczegbélnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czgéci najwigkszych do najmniejszych elementow

sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wyladunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzgtu oraz materialdow niezbednych do

wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materialty powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te

wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznoscig. Wykonawcy przypada

oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw

konstrukcyjnych.
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Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci

montazowych, ktére udokumentuja w szczego6lnosci:

- wytrzymato$¢ punktow podnosnikowych,

- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciggow, jezeli okaze si¢ to konieczne),

- strzatki montazowe wewng¢trzne zwiazane z fazami montazu, itd.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych wlasciwosciach

plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych

zaktadkowych szczelina w styku niesprgzanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢

dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i

manewrowania dzwigoéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektéw budowlanych

juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Potaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktérych no$no$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czolowego spawania pr¢tow zgodnie z norma PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega srednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubos¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okre$lona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejszg niz 0,30.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretdéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 + 32
A-IIT 6,0 + 32
A-IIIN 6,0 40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem tgczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania polaczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 40
A-l, St3S-b 5,5+40
A-l, St3SX-b 55+12
A-lL, St3SY-b 5,5+20
A-I, M8G2-b 6,0 + 32
A-I1, 20G2Y-b 6,0 + 28
A-III, RB400W 6,0 + 32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-ITIN, RBS00W 6,0 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢
mniejsza:

— 5% —dla spoin czotowych

—  10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubo$ci
spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
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Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajacym spawaniem,

— pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudnosci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potaczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— rbéznica w rozstawie migdzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dhugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h < 150mm Aplus=+10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus=+15mm Aminus= -10mm,
dla h >2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementow betonowych w fundamentach mozna
zwickszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w $wietle migdzy pretami

Odchytki odlegtosci w $wietle migdzy pretami s1 wynosza:
-5mm < Asl <nie okresla si¢ przy sl = 20mm,

- 0,25® < Asl < nie okresla si¢ przy s1 > 20mm.

Tolerancje dlugosci pretow

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy © > 20mm.

Tolerancje odgie¢, zagigé, polaczen spawanych 1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
1 zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

-12mm < AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadow i dlugosci zakotwien pretow wynosza:
0,00mm < Als < 5®.

Tolerancje rozstawu strzemion i pr¢tow w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.
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Dopuszczalne odchylki $rednicy zagie¢ pretow
Dopuszczalne odchylki $rednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm <AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukcyjnych, sruby,
wktadki i marki sg wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omowiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. laczng dlugos¢ pretdw poszczegodlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(tm). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogélnej specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugos$ci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975

Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goragco na butle do
gazow technicznych i ciSnieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs$¢ 1-1: Reguly ogolne i
reguty dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania
1 wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi
przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczen powtokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnosci:

a) prace pomocnicze 1 towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podloza wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowia o zamoéwionym zakresie i sa integralng czg$cia umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji
Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pehni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
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3. Deklaracje zgodnosci partii materialu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgéci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

6. Protokoly z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materialu pobieranych w trakcie
realizowanych robdt (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazda parti¢ materiatu dostarczona na plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

e Masa bitumiczno — polimerowa do wykonywania powlok hydroizoelacyjnych
Dane techniczne:
- sktadniki - Asfalt modyfikowany polimerami, wypetniacze mineralne, widkna zbrojace, woda.
- wodoszczelno$é: Klasa W2A — > 0,075 N/mm?2 dla powtoki z wkladka zbrojaca o grubosci > 4 mm po
wyschnigciu
- wytrzymalos$¢ na $ciskanie: Klasa C2A — zmniejszenie grubosci warstwy hydroizolacji o max. 50% przy
obciazeniu 0,30 MN/m2 dla powloki z wktadka zbrojaca o grubosci > 4 mm po wyschnigciu; zmiana
grubo$ci w ciggu trzech bezposrednio nastgpujacych po sobie dni nie moze by¢ wicksza niz 3%
- odpornos¢ na deszcz: Po 3 godzinach
- zasypywane wykopu: Po 2 dniach
Przechowywaé w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, z dala od grzejnikéw, w temperaturze od +5°C do
+35°C. Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Data produkcji i okres trwatosci na
opakowaniu. Liczba warstw sktadowania i tadowania: 3.

e Membrana EPDM

e Geowldknina
Geowloknina o gramaturze 200g

Uwaga: wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ przepisy odrebne i posiadaé certyfikaty zgodnie
z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Materialy, ktore moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czgsto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia sluzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.
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4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jézyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mas¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadbaé¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezb¢dne zaklady przy laczeniach materialow papowych.

Nalezy stosowac¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelni¢
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Wszystkie prace zwiazane z wykonywaniem powlok i warstw uszczelniajacych nalezy wykonywaé
ze szczegllna starannoscia stosujac sie do wytycznych, wskazan oraz instrukcji producentéw preparatow
z zachowaniem kolejnos$ci robot i czasu ich wykonywania, z uwzglednieniem proceséw technologicznych.

5.2. Wykonanie izolacji z masy bitumiczno-polimerowej
5.2.1. Warunki pogodowe

Temperatura aplikacji +5°C do +30°C. Nie prowadzi¢ robdt w czasie opadéw oraz gdy temperatura w ciggu 12
godzin po aplikacji moze spas¢ ponizej 0°C.

Swiezo wykonang powloke chroni¢ przed silnym nastonecznieniem. W gorace stoneczne dni aplikowaé
wieczorem lub stosowac siatki ostonowe.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne i czyste, wolne od: tluszczy, niezwigzanych czastek, $rodkéw ostabiajacych
przyczepnos$¢ (mleczko cementowe).

Podtoze wyrownaé, usungé zadziory, duze ubytki i kawerny wypeti¢ zaprawg. Zaglebienia i szczeliny o
glebokosci do Smm mogg by¢ wypelnione masg metoda szpachlowania drapanego.

Ostre narozniki zewnetrzne sfazowaé. W wewnetrznych naroznikach wykonaé fasete z promieniem 2-4cm przy
uzyciu zaprawy lub masy.

Podtoze zagruntowa¢ gruntem. Grunt nanosi¢ szczotka, pedzlem lub watkiem.

5.2.3. Przygotowanie produktu

Wymiesza¢ mas¢ bitumiczno-polimerowa mieszadlem wolnoobrotowym. Dodawa¢ sktadnik sypki ciagle
mieszajac do osiaggnigcia jednolitej masy.
Wymieszany produkt zuzy¢ w ciggu 1 godziny.
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5.2.4. Aplikacja
Powloka izolacyjna

Natozy¢ 1 warstwe masy przy uzyciu gladkiej pacy, kielni lub natryskowo.

Druga warstwe nanosi¢ po przeschnigciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzié.

Grubos$¢ warstwy dostosowaé do wymagan i typu hydroizolacji zgodnie z tabelg zuzycia. Zuzycie kontrolowac
na biezaco kalkulujac wykorzystang ilo§¢ masy oraz punktowo grubos$¢ §wiezej warstwy.

W przypadku wystgpowania wody napierajacej, oraz przy stosowaniu na podtoza spgkane w pierwsza warstwe
nalezy zatopi¢ siatke np. z widkna szklanego

W przypadku konieczno$ci przerwania prac powloke stopniowo pocieni¢ i nastgpnie kontynuowac pracg z
zaktadem. Nie wykonywac przerw na naroznikach.

Zasypywanie fundamentu

Zasypywanie fundamentu moze odby¢ si¢ po pelnym utwardzeniu naniesionej powtoki (czas utwardzania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych: 2 dni podczas normalnych warunkéw, 3-5 dni w nizszych
temperaturach i duzej wilgotnosci. Zasypywanie powinno odbywac si¢ stopniowo i tylko przy uzyciu czystego
piasku w celu uniknigcia uszkodzenia powltoki hydroizolacyjne;j.

Czyszczenie narzedzi

Dla uzyskania lepszego efektu czyszczenia narzedzi, przed aplikacja produktu nalezy je zwilzy¢, a po uzyciu jak
najszybciej poddac dziataniu wody.

5.3. Ukladanie geowlokniny

Geowldkning powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugos$ci pasa.

Geowldkning nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztgczach pasow (zaktadkach) nalezy
mocowac geowlokning do podloza zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza si¢ mocowanie geowtokniny
poprzez przyciskanie jej do podtoza stozkami kruszywa.

Nalezy zwréci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowldkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowtdkninie.

5.4. Ukladanie membrany

Sposob wykonania podaje instrukcja producenta. Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego
EPDM mozna tgczy¢ na zakladach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymalosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrole biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta,

- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciaglosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiard6w robot omdéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie

hydroizolacyjne.
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN ISO 4593:1999
PN-EN ISO 11501:2005
PN-EN ISO 8295:2005
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004
PN-EN 14891:2017-03
PN-EN 13956:2013-06

PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 1928:2002
PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN ISO 6946:2017-10

PN-EN 13501-2:2016-07

ZUAT-15/1V.08

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

Tworzywa sztuczne — Folie 1 plyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

Tworzywa sztuczne — Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.
Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytkami
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena

i weryfikacja stalo$ci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowe] laczeni z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych. Definicje
1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czeg$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Oddziatywania wiatru

Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow —
Czg$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.

Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace  systemOw  zapewnienia  jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoélnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostana wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — material badz wyréb niezbgdny w celu prawidlowego wykonania robot w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt koncowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddzialywaniem czynnikdw zewngetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.
Dostawa clementu gotowego — zakres czynno$ci zwigzanych z zapakowaniem, badZ innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie $rodki transportu, przewoz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub
urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa wiasnosci elementu z dostarczajagcego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogolne zasady dotyczace materialow
podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

1.5. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2) Program badan oraz protokoly z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegolnych
elementow konstrukeji, kontroli jakos$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materialow i wyrobow wbudowywanych na state w konstrukcje budowli
stanowigcej przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii
materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;.
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Lampy o$wietleniowe

Rura stalowa 159,5 x 6 mm. Material: stal S235. Tlo§¢: 1 szt. 2488 mm

Rura stalowa 133,5 x 6 mm. Material: stal S235. Tlo§¢: 1 szt. 2700 mm

Rura stalowa 88,9 x 6 mm. Materiat: stal S235. Ilo$¢: 1 szt. 2200 mm

Wysiegnik — profil kwadratowy 60 x 60 x 3 mm. Material: stal S235. [lo$¢: 1 szt. 200 mm
Zeberka (wysiegnik) — blacha stalowa 5 mm. Materiat: stal S235. Tloéé: 2 szt. 0,15 m2
Zeberka (podstawa stupa) — blacha stalowa 5 mm. Materiat: stal S235. Ilo§¢: 4 szt. 0,15 m2
Podstawa stupa — blacha stalowa 16 mm. Material: stal S235. Iloé¢: 2 szt. 1,00 m2

Kotwy fajkowe @24 mm. Materiat: stal S235. Ilos¢: 2 szt. 0,15 m2

Sruby M24. Klasa wytrzymatosci: 9.8. Ilos¢: 6 szt.

Sruby M24. Klasa wytrzymatosci: 9.8. Ilos¢: 6 szt.

Tulejka ¥33/ @24 x 100. Materiat: stal S235. Ilos¢: 5 szt.

2.2.2. Attyka kontenerow

Profile kwadratowe zamknigte o wym. 25 x 25 x 2 mm

Wkrety samowiercace do metalu

Blacha stalowa powlekana grubosci 1 mm w kolorze RAL 7016.
Nity zrywalne 4,8 x 8 mm (teb ptaski w kolorze RAL 7016)

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materialow i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkni¢cia remontowego musi bezwzglednie spetniaé
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajow pracy,
do ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji

pracy.

3.2. Wymagania szczegélowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania pelnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementoéw konstrukcji oraz wyroboéw gotowych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do
tych drugich wymogu bezwzglednego spelnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rOwniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obrgbie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzg¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.
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4.2 Wymagania szczegolowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezbg¢dne do wykonania elementow wchodzacych w sktad
przedmiotowych robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawceg i
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskdw na o$ dla okreslonych kategorii drog oraz
obcigzen obiektéw mostowych i1 przepustow (obowiazek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegodlnych
rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyniklte w efekcie zaniedban zwiazanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowaé¢ pouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ zarysowania powlok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac zawiesi 1 taSm z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz okladzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6ét oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Lampa o$wietleniowa

Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysi¢gnikow oraz parcia wiatru dla II
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a
otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stup stalowy ocynkowany o przekroju
okraglym, sktadajacy si¢ z rur o wymiarach 159,5 x 6 mm, 133,5 x 6 mm, 88,9 x 6 mm, wysoko$¢ 7 m. Klasa
stali S235. Spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny czolowe 10 mm w czgsciowym przetopie po catym
obwodzie taczenia rury. Wysokos$ci zawieszenia opraw 7 m z wysi¢gnikiem 2 m podwojnym wykonanym z
profila kwadratowego 60 x 60 x 3 mm. Klasa stali S235. Wysig¢gnik potaczy¢ z rurg zeberkami. Podstawe stupa
stanowi blacha 500 x 500 mm grubosci 16 mm, wzmocniona zeberkami o wymiarach 193 x 388 x 50 mm
grubosci 5 mm. Blacha, stup oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoina 10 mm. Stup ze stali
wysokogatunkowej S235. Po wykonaniu elementéw warsztatowych spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na
zewnatrz 1 wewnatrz0 zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozja i polakierowa¢ na kolor RAL 7016. Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie przykregcajac go przy
pomocy §rub oraz zawiasu montazowego. Stup powinien posiada¢ zamykane drzwiczki stupowe dostgpne
jedynie przy pomocy narzedzi specjalnych. W celu zabezpieczenia $rub przed oddzialywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, $ruby zabezpieczy¢ kapturkami.

5.2.2. Attyka kontenerow

Projektuje si¢ attyke o wysokos$ci 55 cm. Attyke nalezy wykonaé z profili kwadratowych zamknigtych o wym.
25 x 25 x 2 mm montowanych do dachu kontenera za pomocg wkretow samowiercacych do metalu. Konstrukcje
attyki nalezy pospawaé, ocynkowac i pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 7016. Wykonany ruszt z profili
zamknietych nalezy przymocowaé jednostronnie blachg stalowa powlekang grubosci 1 mm w kolorze
grafitowym RAL 7016 za pomoca nitow zrywalnych 4,8 x 8 mm (teb ptaski w kolorze RAL 7016). Doktadne
rozwigzanie attyki zostato przedstawione w dokumentacji rysunkowej projektu.

5.3. Wymagania ogélne montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskalty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opo6znienia
lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.
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Obrobke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich s$rodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaty ani
peknigé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwiazku z tym, cigcia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie oczyszci¢
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, dokladnie wyszczotkowaé i odtluscié, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgod¢ na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu polaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatoroOw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzié¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupeknic.

5.4. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

5.5 Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.6. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wieksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.7. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg¢ podkladek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby $srub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukeji
budowlanych okre§la norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci
robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakoSci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

— wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

— jakosc i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania,

— jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukeji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotwiacych w podporach,

— rozmieszczenie elementdéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

— odchylki geometryczne uktadu,

—  jako$¢ materiatéw i spoin,

— stan elementow konstrukeji i powtok ochronnych,

— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajgca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czg$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.
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Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025-2:2007

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07

PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127

PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne i
reguly dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze¢s¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Metale. Proba rozciggania - Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;j.

Walcoéwka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stali.

Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 2: System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztalttownikoéw walcowanych na goraco.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Blachy stalowe zeberkowe.

Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czes¢ 2:
Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Czgs¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupelniajace dla konstrukcji z ksztaltownikéw i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze them sze$ciokatnym.

Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢cznego spawania
hukowego elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymato$ci do S 700 wiacznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
zwigzanych z dostawa i montazem elementoéw wyciggu narciarskiego, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robédt

Ogoblne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatdéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Wyciag orczykowy talerzykowy
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Stacja napedowa umieszczona na dole wyciagu sklada si¢ z nastepujacych podzespoléw i elementéw:
- stup podpory napgdowej,

- koto linowe napgdowe 2m.,

- wyktadzina gumowa,

- podchwyt kota 2m.,

- pierscien dystansowy,

- prowadnica motoreduktora,

- rolka prowadnicy,

- sworzen sitownika dtugi,

- sworzen sitownika krétki,

- piasta kota napedowego,

- 0§ rolek prowadnicy,

- tulejka dystansowa zew. (352,

- wysiegnik,

- tulejka dystansowa wew. @ 25,

- elementy taczace (Sruby, podktadki, nakretki).

Stup stacji zostal zaprojektowany z profilu zamknigtego 400x300x10, zakonczony od strony fundamentu kryza z
blachy 25mm, a od strony gornej profilem zamknigtym 350x350x10.

W profilu gornym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 300x300x10 o dlugosci 4000mm, w ktdrej na
jednym koncu zamontowany jest reduktor z silnikiem za pomoca 4 $rub M36, na ktérym osadzone jest koto
linowe napgdowe. Prowadnica wykonuje ruch wzdhuz swojej osi dzigki systemowi rolek. Napinanie liny
realizowane jest za pomocg mechanizmu hydraulicznego. Dolna cze$¢ stupa skrecona jest z ptyta fundamentu
przy pomocy 8 $rub M30.

Do czesci przedniej przymocowany jest wysiegnik z kragzkami naprowadzajacymi.

Koto linowe napedowe o srednicy 2000 mm posiada 8 szprych. Koto sktada si¢ z konstrukcji spawanej bedacej
wlasciwym kotem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Podpory posrednie (trasowe) wyciagu ztozone sa z nastgpujacych elementow:

- stup podpory,

- rama no$na T

Stup podpory zostat zaprojektowany z rury €¥9193,7x6,3 zakonczonego blachg podstawy 16mm.

Rama no$na T, zaprojektowana zostata z rury ¥82,5x6,3. Dodatkowym elementem no$nym poprzeczki dlugiej
jest uko$ny zastrzat z ksztattownika zamknigtego kwadratowego 60x40x4.

Ksztattowniki obu poprzeczek przyspawane sa do ceownika 180, do ktérego przyspawane sg dwa ptaskowniki z
blachy 12mm. Cata rama mocowana jest do stupa za posrednictwem obejm §rubowych z preta @16.

Stacja zwrotna umieszczona u géry wyciagu sklada sie¢ z nastepujacych podzespoléw i elementow:
- stup podpory zwrotnej,

- koto linowe zwrotne 2m.,

- wahacz z rolkami,

- wyktadzina gumowa,

- podchwyt kota 2m.,

- prowadnica kota zwrotnego,

- wal glowny kota zwrotnego,

- pokrywa gorna tozyska,

- pokrywa dolna tozyska,

- piasta kota zwrotnego,

- zabezpieczenie osi glownej,

- wysiegnik,

- tulejka dystansowa wew. @ 90,

- elementy taczace (Sruby, podktadki, nakretki).

Stup stacji zostal zaprojektowany z profilu zamknigtego 400x300x10, zakonczony od strony fundamentu kryza z
blachy 25mm, a od strony gornej profilem zamknigtym 300x300x10.

W profilu gérnym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 260x260x10 o dlugosci 3900mm, w ktdrej na
jednym koncu zamontowane jest koto linowe zwrotne. Prowadnica wykonuje ruch wzdtuz swojej osi §lizgowo i
zabezpieczona jest przed przesuwem dwoma sworzniami wykonanymi ze $srub M36. Dolna czg$¢ stupa skrgcona
jest z plyta fundamentu przy pomocy 8 srub M30. Do czgsci przedniej przymocowany jest wysiegnik z krazkami
naprowadzajgcymi.

Koto linowe zwrotne o $rednicy ©@2000 posiada 8 szprych. Koto sktada si¢ z konstrukcji spawanej bedacej
wlasciwym kolem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Schemat wyciagu przedstawiono na rys. A1S.
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Zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy

- Zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy sklada sie z
=2 \ == nastepujgcych elementow:

) . orczyk,

. tulejka dolna,

. uchwyt talerzyka,

. kotek,

. tulejka mocujaca,

. rura PP 40x4,6,

. talerzyk PCV,

. rama orczyka teleskopowego,

. Wprzgg,

O 001N DN W —

Parametry wyciagu orczykowego talerzykowego
Dhugos¢ w poziomie 150 m

Srednia dhugo$é po stoku 150,86 m
Roéznica wysokosci 16,05 m

Srednie nachylenie trasy 10,7% (6,1°)
Predkos¢ holowania 2,5 m/s

Odlegtos¢ miedzy orczykami 10 m
Srednica kota 2 m

Zaktadana sita wstgpna 950 daN
Ciénienie sitownika 7 MPa

Liczba podpér posrednich 3 szt.

Typ orczykéw Teleskopowe

Waga jednego orczyka 6 kg

Ilo$¢ 0s6b holowanych na 1 orczyku 1 os.
Liczba orczykoéw 30 szt.

Lina no$no-napgdowa @ 10 mm

Moc silnika 18,5 kW

Srednica watu motoreduktora @ 110 mm
Typ reduktora R 147

Czas jazdy 1:01 min

Zdolno$¢ przewozowa 894 o0s./h
Sprezenie na kole napedowym 0,083

2.2.2. Wyciag ,,BABY-LIFT”

Wyciag o dlugosci 70m. sktada si¢ z podpory napgdowej, podpory zwrotnej, liny z zaczepami holujacymi,
wylacznikow bezpieczenstwa oraz szafy sterujgcej. Podpory przytwierdzane sa do gruntu za pomocg stalowych
szpil, ktérych ksztalt i konstrukcja pozwala na ich tatwe wbicie oraz wyciagniecie. Konstrukcja podpor
umozliwia odpowiednie napigcie liny poprzez dostosowanie kata nachylenia podpor wzglgdem podioza.
Poczatkujacy narciarz korzystajacy z wyciggu moze trzymac zaczep rekoma badz oprze¢ si¢ na nim udami.
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Parametry wyciagu ,,BABY-LIFT”
Dhugos$¢ w poziomie 70 m

Srednia dtugo$é po stoku 70,36 m

Réznica wysokosci 7,14 m

Srednie nachylenie trasy 10,2% (5,8°)
Predkos¢ jazdy 1,2 m/s

Odlegtos$¢ migdzy urzadzeniami holujacymi 10 m
Srednica kota napedowego i zwrotnego 1 m
Lina 6x19S — SFC 1770 B sZ,

$rednica liny 8 mm,

Napinanie Wciag linowy 0,8 t, na

podporze napedowe;j

Liczba urzadzen holujacych 14 szt.

Moc silnika napedu 4,0 kW

Przepustowos¢ 432 os./h

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.
Uzyty przez Wykonawce sprzgt lub narzgdzia do wykonania ustugi dostawy i montazu powinny zapewnia¢
ciggtos¢ wykonywanych robot i wymagana ich jako§¢. Wybor sprzgtu i narzedzi nalezy do Wykonawecy i jest on
odpowiedzialny za szczegétowy dobor sprzetu zapewniajacego prawidlowe wykonanie robot okreslonych w
Dokumentacji Technicznej, niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zalozong technologia. Sprzet
uzywany do montazu musi posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia oraz by¢ zaakceptowany przez nadzor
inwestorski.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéow

Transport materialtdbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatdéw prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 5 ST.

Wszystkie wyciagi podlegaja odbiorowi przez Rejonowy Transportowy Dozér Techniczny stad tez konieczno$é
dostosowania nie tylko konstrukcji i lokalizacji, ale rowniez zabezpieczenia otoczenia wyciggu, sposobu
eksploatacji do warunkow technicznych ustalonych przez Gtowny Inspektorat Transportowego Dozoru
Technicznego

5.2. Wytyczne do realizacji

1. O$ wyciagdw oraz o$ podpor posrednich nalezy wytyczy¢ geodezyjnie

2. W trakcie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy poréwnaé¢ wystepujacy rodzaj gruntu z
opracowanym profilem geologicznym oraz z opracowang dokumentacja projektowa.

3. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu stanowiacego podloze fundamentu. Ewentualne uplastycznione
warstwy nalezy usuna¢ i zastgpic piaskiem $rednio-zageszczonym lub chudym betonem

4. Prace fundamentowe prowadzi¢ w suchym wykopie

5. Usytuowanie §rub kotwigcych w fundamentach sprawdzi¢ z rozstawem otwordw podstawy stupa wg projektu
producenta wyciagu

6. W fundamentach osadzi¢ ostony kabli elektrycznych i bednarke uziemienia zgodnie z wymogami dostawcy
wyciagu

7. Gorny poziom posadowienia podpor posrednich okreslic na podstawie profilu podtuznego trasy wyciagu,
sytuujac gorng nawierzchni¢ zgodnie z rzednymi wysokosciowymi podanymi na rys. K-05, K-06.

8. Przed zalozeniem i napigciem liny fundamenty nalezy zasypa¢ do wysokosci okreslonej w projekcie. Zasyp
gruntowy nalezy zagescic.
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5.3. Zakres prac montazowych

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym, posiadajacym referencje i
odpowiednio wykwalifikowang kadre. W odniesieniu do wyciggu nalezy postgpowaé zgodnie z wytycznymi
producenta wyciagu.

Technologia montazu wyciagdw zostanie dobrana przez wykonawce¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Fundamenty wykona¢ zgodnie z ST ,,Betonowanie konstrukcji” oraz ST ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”
Montaz elementow stalowych zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”

Producent po wykonaniu montazu i przeprowadzeniu prob odbiorczych wyciagu dokonuje pisemnego
przekazania urzadzenia inwestorowi do eksploatacji z jednoroczna gwarancja niezawodnosci pracy.

5.4. Szkolenie personelu

W zakresie realizacji zamdwienia oprécz ustugi dostawy i montazu nalezy uwzgledni¢ szkolenie wytypowanych
przez Zamawiajacego pracownikoéw, w zakresie niezbednym do prowadzenia wilasciwej obshlugi i eksploatacji
wyciaggdw. Gwarantujagcych dlugoletnie ich uzytkowanie, a w szczego6lno$ci w zakresie zabezpieczenia
poszczegoblnych elementow wyciagu.

W zakresie szkolenia musza si¢ znalez¢ co najmniej nastepujace zagadnienia:

Budowa wyciagu, obstuga wyciagdéw, usuwanie awarii, wymiana czgsci eksploatacyjnych, bezpieczna obstuga,
przeprowadzanie kontroli dziennych tygodniowych miesi¢cznych oraz rocznych oraz biezaca konserwacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole, jako$ci robdt i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonania rob6t. Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty shuzace
okresleniu jakosci robdt i materialdw oraz umozliwi stuzbom powolanym przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia sprawdzenia prawidtowosci wykonywanych roboét i ushug, jakosci uzytych materialdéw oraz
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiodr robot bedzie polegat na koncowej ocenie wykonania robdt jak i wymogow jakosciowych dokonywany na
podstawie wizualnej.

Catkowite zakofczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioér nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja, odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i uzgodnieniami.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robdt wyznaczy komisja. Po dokonaniu odbioru ostatecznego
sporzadzony zostanie protoko6t odbioru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane na analogicznych zasadach i polegaja na sprawdzeniu technicznych
dokumentéw kontrolnych, zestawien ilo§ciowych dokumentujacych kompletno$¢ dostaw lub montazu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentow.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegajacych na montazu budynkéw modutowych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
44211100-3 Montaz konteneréw.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem kontenerow w
trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robédt

Ogoblne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty oraz sprzg¢t stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejsza ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagah i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa materialty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatdow - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe o wymiarach rzutu 50 x 50 cm i wysokosci 80 cm z betonu C30/37 (B37).

Bloczek betonowy M6 38 x 25 cm.

2.2.2. Kontenery

Kontenery wykonane w technologii stalowej w postaci ramy z profili zimnogietych z wykorzystaniem ptyt

warstwowych z blachy stalowej, z rdzeniem poliizocyjanuratowym.

Obiekty te posiadaja klas¢ odpornosci pozarowej budynku "D", a materialy uzyte do budowy posiadajg
klasyfikacj¢ ogniowa NRO.
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KONTENER I - Wymiary kontenera: 6,05 x 2,44 x 3,00 m
Wymiary wewngtrzne: wysoko$¢ min: = 2,5 m

Rama stalowa

Materiat: profile stalowe, zimnogigte, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa zlaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiaréw liniowych i katowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i réwnolegtosci wg PN EN ISO 13920
Rama stalowa:

- spawana z profili zimnogi¢tych

- 5 mm podtuznice gérne i dolne ramy kontenera

- 5 mm shupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokatna 120x60mm
Przygotowanie powierzchni:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3 ,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,
Malowanie:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30

- farba ochronna pgczniejaca — grubos¢ na poszczeg6lnych profilach zgodnie z wytycznymi (tabela)

producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70 pm.
Kolor:

- szary - RAL 7035
Wyposazenie:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera

- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera

- odprowadzenie wody z dachu przez rur¢ umieszczong w narozu kontenera

Podloga
wspotczynnik przenikania ciepta 0,29 W/m2K;
poszycie dolne 0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana
konstrukcja 5 mm, profile stalowe zimnogi¢te (wysokos$¢ 140 mm)
3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych (wysoko$¢ 128 mm)
izolacja 120 mm, welna mineralna 2=0,037 W/mK
paraizolacja 0,2 mm, folia polietylenowa
poszycie gorne 22 mm, ptyta wiérowa wodouodporniona
wykonczenie 2,0 mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna;
listwy listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor biaty)

Sciany zewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)
wspotczynnik przenikania ciepta 0,23 W/m2K;
elewacja oktadzina drewniana zgodnie z ST ,,Okladziny zewnetrzne”
wypehienie konstrukeji 100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z blachy stalowej o
grubosci 0,5 mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa; kolor grafit
7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;
Odpornos¢ ogniowa — EI30
Dach (od zewnatrz do wewnatrz)
wspotczynnik przenikania ciepta 0,16 W/m2K;

ogoblne jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.
poszycie zewn. 0,6 mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
membrana dachowa
konstrukcja 5 mm, profile stalowe zimnogigte
3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych
Izolacja 80 mm, welna mineralna 2=0,037 W/mK
Paraizolacja 0,2 mm, folia polietylenowa
wypehienie konstrukcji 100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;

okladziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa;
kolor grafit 7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;

attyka stalowa o wysokosci 55 cm zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”
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Drzwi zewnetrzne
wspotczynnik przenikania ciepta
Skrzydto

Okucia

listwy
okapnik

Okna
wspotczynnik przenikania ciepta
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max. 1,5 W/m2K;

1 szt. 900 x 2000 mm, drzwi zewnetrzne, jednoskrzydlowe, stalowe,
izolowane, kolor grafit (RAL- 7016),

zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wkladka na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych

komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych

samozamykacz

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

30 mm, zewne¢trzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

max. 1,1 W/m2K;

Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe

listwy
okapnik
Specyfikacja mechaniczna:
Wentylacja
Wentylacja

3 szt. jednopotaciowe 1000 x 2640 mm FIX

1 szt. przeszklenie o wymiarach 2000 x 2640 mm, z drzwiami
dwuskrzydtowymi o wysokosci 2000 mm,

listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego

30 mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana

kratka wentylacyjna $cienna 140x140mm

KONTENER II - Wymiary kontenera: 6,05 x 2,44 x 3,00 m

Wymiary wewnetrzne: wysoko$¢ min: = 2,5 m

Konstrukcja:
Rama stalowa

Material: profile stalowe, zimnogigete, stal klasy S 235 JR
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.
- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiaréw liniowych i katowych
- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, paskosci i rownolegtosci wg PN EN ISO 13920

Rama stalowa:

- spawana z profili zimnogietych

- 5 mm podtuznice goérne i dolne ramy kontenera

- 5 mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokatna 120x60mm

Przygotowanie powierzchni:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3 ,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,

Malowanie:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30
- farba ochronna pgczniejaca — grubos$¢ na poszczegoélnych profilach zgodnie z wytycznymi (tabela)

producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70 pm.

Kolor:
- szary - RAL 7035
Wyposazenie:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
- odprowadzenie wody z dachu przez rur¢ umieszczong w narozu kontenera

Podtoga
wspotczynnik przenikania ciepta
poszycie dolne
konstrukcja

izolacja
paraizolacja
poszycie gorne
wykonczenie
listwy

0,29 W/m2K;

0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogigte (wysokos¢ 140 mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych (wysoko$¢ 128 mm)
120 mm, welna mineralna A=0,037 W/mK

0,2 mm, folia polietylenowa

22 mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0 mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna;

listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor biaty)
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wspotczynnik przenikania ciepta
elewacja
wypehienie konstrukeji

Sciany dziatowe (wewngtrzne)

Wykonczenie

Dach (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta
ogolne
poszycie zewn.

konstrukcja
Izolacja

Paraizolacja
wypehienie konstrukceji

attyka

Drzwi zewnetrzne

wspotczynnik przenikania ciepta
Skrzydto

Okucia

listwy
okapnik

Okna

wspotczynnik przenikania ciepta
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Sciany zewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)

0,23 W/m2K;

oktadzina drewniana zgodnie z ST ,,Okfadziny zewnetrzne”

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z blachy stalowej o
grubosci 0,5 mm ocynkowanej z powloka poliestrowsa; kolor grafit
7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornos¢ ogniowa — EI30

60mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa; kolor biaty
9002 od zewnatrz i od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

0,16 W/m2K;

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6 mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana

membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogicte

3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych

80 mm, welna mineralna 2=0,037 W/mK

0,2 mm, folia polietylenowa

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa;

kolor grafit 7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
stalowa o wysokosci 55 cm zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”

max. 1,5 W/m2K;

3 szt. 900 x 2000 mm, drzwi zewngtrzne, jednoskrzydlowe, stalowe,
izolowane, kolor grafit (RAL- 7016),

zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wkladka na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych

komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych

samozamykacz

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

30 mm, zewne¢trzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

max. 1,1 W/m2K;

Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe

listwy
okapnik

1 szt. 2-skrzydtowe 1600 x 1350 mm FIX/RU

1 szt. 1200 x 900 mm, okno wydawcze z roleta zewnetrzng z
zamkiem baskwilowym

1 szt. 565 x 5635 mm, uchylne

listwa wykonczeniowa wewngtrzna z tworzywa sztucznego - biata
30 mm, zewngtrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

Specyfikacja mechaniczna:
Wentylacja
Wentylacja

kratka wentylacyjna $cienna 140x140mm

KONTENER III - Wymiary kontenera: 8,10 x 2,80 x 3,00 m
Wymiary wewnetrzne: wysoko$¢ min: = 2,5 m

Rama stalowa
Material: profile stalowe, zimnogigte, stal klasy S 235 JR
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.
- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiaréw liniowych i katowych
- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegltosci wg PN EN ISO 13920
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Rama stalowa:

- spawana z profili zimnogietych

B-02.04.02 - MONTAZ BUDYNKOW MODULOWYCH

- 5 mm podtuznice goérne i dolne ramy kontenera

- 5 mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokatna 120x60mm

Przygotowanie powierzchni:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3 ,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,

Malowanie:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odporno$ci ogniowej R30
- farba ochronna pg¢czniejaca — grubos$¢ na poszczegodlnych profilach zgodnie z wytycznymi (tabela)

producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70 pm.

Kolor:
- szary - RAL 7035
Wyposazenie:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
- odprowadzenie wody z dachu przez rur¢ umieszczong w narozu kontenera

Podtoga
wspotczynnik przenikania ciepta
poszycie dolne
konstrukcja

izolacja
paraizolacja
poszycie gorne
wykonczenie
listwy

0,29 W/m2K;

0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogiete (wysokos¢ 140 mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych (wysoko$¢ 128 mm)
120 mm, welna mineralna A=0,037 W/mK

0,2 mm, folia polietylenowa

22 mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0 mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna;

listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor biaty)

Sciany zewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta
elewacja
wypehienie konstrukceji

Sciany dziatowe (wewnetrzne)
Wykonczenie

Dach (od zewnatrz do wewnatrz)
wspotczynnik przenikania ciepta
ogoblne
poszycie zewn.

konstrukcja

Izolacja
Paraizolacja
wypetnienie konstrukcji

attyka

Drzwi zewngtrzne
wspotczynnik przenikania ciepta
Skrzydto

0,23 W/m2K;

oktadzina drewniana zgodnie z ST ,,Okfadziny zewnetrzne”

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z blachy stalowej o
grubosci 0,5 mm ocynkowanej z powloka poliestrowa; kolor grafit
7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornos¢ ogniowa — EI30

60mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR,;
okladziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powloka poliestrowa; kolor biaty
9002 od zewnatrz i od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

0,16 Wm2K;

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6 mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana

membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogigte

3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych

80 mm, welna mineralna A=0,037 W/mK

0,2 mm, folia polietylenowa

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powloka poliestrows;

kolor grafit 7016 od zewnatrz i bialy RAL 9002 od wewnatrz;
stalowa o wysokosci 55 cm zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”

max. 1,5 W/m2K;
5 szt. 900 x 2000 mm, drzwi zewngtrzne, jednoskrzydlowe, stalowe,
izolowane, kolor grafit (RAL- 7016),
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Okucia zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wkladka na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych
komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych

samozamykacz

listwy listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik 30 mm, zewnegtrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

Drzwi wewngtrzne
Skrzydto 4 szt. 800 x 2000 mm, drewniane ptytowe biate (kratka
wentylacyjna 400 x 100 mm, w dolnej czesci drzwi)
Okna
wspotczynnik przenikania ciepta ~ max. 1,1 W/m2K;
Okna PCV w kolorze grafitowym, trzyszybowe
4 szt. 1-skrzydtowe 565 x 535 mm, uchylne
listwy listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego - biata
okapnik 30 mm, zewngtrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana

Specyfikacja mechaniczna:
Wentylacja
Wentylacja wentylator wyciggowy $cienny o wydajnosci min.100 m3/h
kratka wentylacyjna $cienna 140x140mm
kratki 400x100mm w drzwiach wewnetrznych pomieszczen
sanitarnych

KONTENER IV - Wymiary kontenera: 2,20 x 2,44 x 3,00 m

Ilos¢: 2 szt.
Wymiary wewnetrzne: wysoko$¢ min: = 2,5 m

Rama stalowa

Material: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiaréw liniowych i katowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtosci wg PN EN ISO 13920
Rama stalowa:

- spawana z profili zimnogietych

- 5 mm podtuznice goérne i dolne ramy kontenera

- 5 mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podlogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokatna 120x60mm
Przygotowanie powierzchni:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3 ,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,
Malowanie:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odporno$ci ogniowej R30

- farba ochronna pg¢czniejaca — grubos$¢ na poszczegodlnych profilach zgodnie z wytycznymi (tabela)

producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70 pm.
Kolor:

- szary - RAL 7035
Wyposazenie:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera

- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera

- odprowadzenie wody z dachu przez rur¢ umieszczong w narozu kontenera

Podloga
wspotczynnik przenikania ciepta 0,29 W/m2K;
poszycie dolne 0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana
konstrukcja 5 mm, profile stalowe zimnogiete (wysokos¢ 140 mm)
3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych (wysoko$¢ 128 mm)
izolacja 120 mm, welna mineralna A=0,037 W/mK
paraizolacja 0,2 mm, folia polietylenowa
poszycie gorne 22 mm, ptyta widrowa wodouodporniona
wykonczenie 2,0 mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna;
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listwy

wspotczynnik przenikania ciepta
elewacja
wypehienie konstrukeji

Dach (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta
ogoblne
poszycie zewn.

konstrukcja
Izolacja

Paraizolacja
wypehienie konstrukcji

attyka

Drzwi zewngtrzne

wspotczynnik przenikania ciepta
Skrzydto
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listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor bialy)

Sciany zewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)

0,23 W/m2K;

oktadzina drewniana zgodnie z ST ,,Okladziny zewnetrzne”

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z blachy stalowej o
grubosci 0,5 mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa; kolor grafit
7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornos¢ ogniowa — EI30

0,16 W/m2K;

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6 mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana

membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogiete

3 mm, poprzeczki z profili zimnogigtych

80 mm, welna mineralna 2=0,037 W/mK

0,2 mm, folia polietylenowa

100 mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym PIR+;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa;

kolor grafit 7016 od zewnatrz i biaty RAL 9002 od wewnatrz;
stalowa o wysokosci 55 cm zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”

max. 1,5 W/m2K;
5 szt. 900 x 2000 mm, drzwi zewngtrzne, jednoskrzydlowe, stalowe,
izolowane, kolor grafit (RAL- 7016),

Okucia zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wkiadka na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych
komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych
samozamykacz

listwy listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik 30 mm, zewngtrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

Okna
wspotczynnik przenikania ciepta ~ max. 1,1 W/m2K;

Okna PCV w kolorze grafitowym, trzyszybowe
4 szt. 1-skrzydlowe 565 x 535 mm, uchylne

listwy listwa wykonczeniowa wewngtrzna z tworzywa sztucznego - biata
okapnik 30 mm, zewngtrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana
Specyfikacja mechaniczna:
Wentylacja
Wentylacja kratka wentylacyjna $cienna 140x140mm

Wymagania dla wykladziny elastycznej heterogenicznej

Zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR

Klasyfikacja uzytkownika: klasa 34/43 wg EN 685

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: klasa BFL-S1 wg EN 13501-1
Zachowanie elektryczne (rezystancja elektryczna): < 1,0 x 10°Q wg EN 1081
Napigcie elektrostatyczne: <2kV wg EN 1815

Odpornos¢ na poslizg: DS. wg EN 13893

Grubos¢ catkowita: 2,0 mm tolerancja + 0,13; -0,10 mm wg EN ISO 24346
Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm, +13%; -10% wg EN ISO 24340
Cigzar: 2200 g/m2 wg EN ISO 23997

Szerokos¢ rulonu: 2 m wg EN ISO 24341

Odpornos¢ na $cieranie: grupa T wg EN 660-1

Wgniecenie resztkowe: 0,1 mm max wg EN ISO 24343

Odpornos¢ na swiatto: klasa 6 wg EN ISO 105-B02

Elastyczno$¢: dobra/brak uszkodzen wg EN 435

Odpornos$¢ chemiczna: dobra, odporna wg EN ISO 26897

Odpornos¢ na mikroorganizmy: dobra/odporna

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na kotkach: dobra/odporna wg EN 425
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Wymagania dla plyt ze skalnej welny mineralnej

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK
Klasa reakcji na ogiefn: A1 wyrob

Wymagania dla Sciennej plyty warstwowej z rdzeniem poliizocyjanurowym
Rdzen ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspdlczynniku przewodnictwa ciepta A=0,022 W/mK, o
podwyzszonych parametrach ogniowych.

Szerokos¢ modularna: 1080 Iub 1000 mm

Reakcja na ogien: B-s2,d0

Rozprzestrzenianie ognia: NRO

Wspotczynnik izolacyjnosci: Ryw=26 dB, Ra1=23 dB, Ra»>=21 dB
Wspotczynnik pochtaniania aw 0,15

Opor na zacinajacy deszcz: klasa A — catkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Montaz kontenerow

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerow.
Do zdejmowania konteneréw ze $rodkoéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do oparcia
kontenerow nalezy stosowac¢ zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomigdzy kazda ling a linia horyzontalng nie
mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogoélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport kontenerow

Moduly kontenerow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektow o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 5 ST.

5.2. Wykonanie rob6t montazowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio
zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokot wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos¢ przygotowanych fundamentow,
odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontener z pojazdu, posadowié¢ precyzyjnie na
przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢ instalacje wewngtrzne z przylaczami.
Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacja producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny z bloczkéw betonowych, fundamenty zgodnie z ST ,,Befonowanie konstrukcji”,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie kontenerdw oraz stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia
rzgdnych obiektu

- poréwnaé wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi
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Polaczenia na $ruby

- dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty
i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior konteneréw na miejscu ich montazu

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletno$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i
zamoOwienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych wykonanie
zgodne ze standardem w jakim zostat zamoéwiony. Odbidr konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

8.3. Odbior konteneréw na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ kontenera w stosunku do zaméwienia dokonanego na podstawie dokumentacji
technicznej, kompletno§¢ dokumentow potwierdzajacych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z
wymaganym standardem, normami oraz zaméwieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami
technicznymi..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do

obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 02.04.03

MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegajacych na montazu elementow gotowych, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robédt

Ogoblne wymagania dotyczace robdt omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialy oraz sprzgt stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejsza ST muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymaganh i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa materialy powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace S$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatdow - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Daszek poliweglanowy

Nad drzwiami wejsciowymi do konteneréw przewiduje si¢ zastosowanie gotowych daszkéw prostych
poliweglanowych (kolor poliweglanu dymiony braz) o konstrukcji aluminiowej o wym. 120x100cm w kolorze
RAL 7016

Wz6ér daszka

e
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2.2.2. Napis ,,KASA”

Napis ,,KASA” na elewacji kontenera II wykonany ze styroduru gr. 50mm, o wysokos$ci 30cm, czcionka Arial
Black, mocowany do attyki za pomoca kleju montazowego do styropianu.

2.2.3. Ochrona stupa o$§wietleniowego

Materac cylindryczny ostonowy. Wymiary $r. Zew. 45, sr. Wew. 15, wys. 200 cm. Wypelnienie: pianka
poliuretanowa o gestosci 25 kg/m3 — grubo$¢ 10 cm. Material zewngtrzny tkanina PCV 680 g/m2 zgrzewana
wysokimi czestotliwosciami, zapinany: oczka, molding lub paski.

2.2.4. Urzadzenia nasniezajace

W skiad instalacji nasniezajacej wchodzi 8 sztuk lanc nasniezajacych.

Parametry urzadzen nasniezajacych:
Pobér wody max 15 m*/godz.
Nasniezanie w temp. od -2°C

Waga 150 kg

Wydajno$¢ max 15 m? $niegu/godz.
Zuzycie wody max 40 m’/godz.
Poziom hatasu 50 dB

2.2.5. Zestawienie mebli w kontenerach
KONTENER1I

e Stojak mix (narty + buty)

Stojak przeznaczony do przechowywania nart juniorskich i dorostych. Powyzej 4 potki Na buty, kaski oraz inne
akcesoria. Montaz na szynie. Pojemnos$¢: 54 par nart 90-170cm/32 pary butow

Wymiary: 240 x 69 x 245 cm

Tlos¢: 1 szt.

Wzor stojaka

e Suszarka

Suszarka umozliwiajaca suszenie 20 par butow. Wyposazona w programator dobowy z Mozliwoscia ustawienia
wielu przedziatéw czasowych oraz termostat. Do montazu na Sciang. Pojemno$é: 20 par butdw; moc: 2,1 kw;
zasilanie 1 fazowe 230 v, 50 hz

Wymiary: 119 x 35 x 205 cm

Ilos¢: 1 szt.

Wzbr suszarki
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e Stanowisko do wydawania sprzetu

Stanowisko do wydawania i zwrotdow sprzetu. Stabilna konstrukcja z klejonego drewna dgbowego
(olejowanego). Stanowisko wyposazone w pataki na narty/snowboardy oraz potke na monitor i klawiature oraz
cokolik wykonany ze stali nierdzewne;.

Wymiary: 120 x 50 x 85 cm

Ilos¢: 1 szt.

e lawka

Lawka tapicerowana, materiat: stelaz z profili stalowych malowanych proszkowo, blat z ptyty meblowej obity
czarng eko-skora

Wymiary: 100 x 45 x45 cm

Ilos¢: 1 szt.

Wzbér tawki

e Buty juniorskie chlopiece

ROZMIAR | 190 195 200 205 210 215 220 225
SZTUK 1 1 1 2 2 2 2 2
Wzbr butow

“UALBELLD
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e Buty juniorskie dziewczece

ROZMIAR | 190 195 200 205 210 215 220 225
SZTUK 1 1 1 2 1 2 1 2
Wzbr butow

e Buty meskie

ROZMIAR | 265 270 275 280 285 290 295 300
SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 1
Wzbr butow

e Buty damskie

ROZMIAR | 240 245 250 255 260
SZTUK 1 1 0 1 0
Wzor butow
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e Narty juniorskie 90-120 cm

ROZMIAR | 90 100 110 120
SZTUK 5 5 5 5
Wz6ér nart

| ]

e Narty juniorskie 130-150 cm

ROZMIAR | 130 140 150
SZTUK 5 5 5
‘Wz6r nart

e Narty seniorskie

ROZMIAR | 90 100 110 120
SZTUK 10 5 4 0
Wz6ér nart

—~( ATOMIC

e Kask juniorski

ROZMIAR | XS/S (52-54 cm) S/M (56-58 cm)
SZTUK 20 20
Wzér kasku

o Kijki juniorskie

ROZMIAR | 80 85 90 95 100 105
SZTUK 5 5 5 5 5 5
Wzor kijkow
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¢ Kijki seniorskie

ROZMIAR | 110 115 120 125 130 135
SZTUK 5 5 5 5 5 5
Wzér kijkow

A7

%

KONTENER II

¢ Biurko dla pracownikow

Blat 25mm ,stelaz 18mm dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej plyty widrowe;j
Wymiary: 160 x 70 x 75 cm

Kolor: akacja

Ilos¢: 2 szt.

Wzér biurka

e Szafa biurowa

Plyta 18mm dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty widérowej
Wymiary: 80 x 38 x 182 cm

Kolor: akacja

Ilos¢: 2 szt.

Wzbér szafy

e Szafa ubraniowa

Plyta 18mm dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty widrowej
Wymiary: 80 x 58 x 182 cm

Kolor: akacja

Ilos¢: 1 szt.

Wzor szafy
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e Krzeslo obrotowe

Eko skoéra z siatkg
Kolor: czarny
Tlos¢: 2 szt.

Wz6r krzesta

KONTENER IV
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e Biurko dla pracownikow
Blat 25mm ,stelaz 18mm dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej plyty wiorowe;j
Wymiary: 160 x 70 x 75 cm

Kolor: akacja
Ilos¢: 2 szt.

Wzér biurka

4

e Szafa ubraniowa

Plyta 18mm dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty widrowej
Wymiary: 80 x 58 x 182 cm

Kolor: akacja
Ilos¢: 1 szt.

Wzor szafy

e Krzesto obrotowe

Eko skoéra z siatkg
Kolor: czarny
Ilos¢: 1 szt.

Wzér krzesta
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2.2.6. Zestawienie urzadzen sanitarnych w kontenerach
KONTENER III

o Zestaw WC

Sktad zestawu: miska ustepowa stojaca z odptywem poziomym, sptuczka oraz deska sedesowa
Wymiary: 36 x 69 x 85 cm

Kolor: biaty

Iosé: 4 szt.

Wzor zestawu

¢ Umywalka uniwersalna

Umywalka szerokosci 45 cm i glebokosci 37 cm, z otworem, z przelewem
Wymiary: 45 x 37 x 15 cm

Kolor: biaty

Ilo$¢: 3 szt.

Wzér umywalki

‘ . #
e Umywalka dla 0séb niepelnosprawnych
Umywalka szeroko$ci 55 cm i glebokosci 55 cm dostosowana do uzytku przez osoby niepetnosprawne, z
otworem, z przelewem
Wymiary: 55 x 55 x 15 cm
Kolor: biaty
Tlosé: 1 szt.

Wzor umywalki

“~

e Porecz $cienna stata

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na plytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym ral7043 z otworami dla 6 $rub montazowych.

Element zastaniajacy sruby montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg
Wymiary: dlugos¢ 60 cm, $rednica 32 mm

Ilos¢: 2 szt.

Wzbr porgczy
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e Porgcz prosta

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg
Wymiary: dlugos¢ 60 cm, $rednica 32 mm

Ilos¢: 1 szt.

Wzbér porgczy

2

e Uchwyt uchylny

Stal nierdzewna, powierzchnia gltadka, wypolerowana.
Dopuszczalne maksymalne obciazenie: 120 kg
Wymiary: dtugos¢ 60 cm, $rednica 25 mm

Tlosé: 1 szt.

Wzér uchwytu

e Zlew gospodarczy

Zlew gospodarczy dtugosci 46cm i szerokosci 36cm
Wymiary: 46 x 36 x 20 cm

Kolor: szary granit

Tlosé: 1 szt.

Wzor zlewu

e Pisuar

Pisuar dtugosci 32cm i szerokos$ci 23cm, doptyw z gory, odptyw pionowy
Wymiary: 32 x 23 x 45 cm

Kolor: biaty

Tlos¢: 1 szt.

Wzér pisuaru
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e Dozownik mydta w ptynie

Zamykany na kluczyk, pojemnos¢ zbiornika 800ml
Wymiary: 11 x 12 x 26 cm

Kolor: biaty

Ilos¢: 4 szt.

Wzér dozownika

e Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe

Zamykany na kluczyk, pojemno$¢ do 500 szt. Rgcznikoéw, okienko szare
Wymiary: 14,5 x 28 x 42 cm

Kolor: biaty

Ilos¢: 4 szt.

Wzor pojemnika

e Pojemnik na papier toaletowy

Zamykany na kluczyk, max. Srednica rolki 19cm, okienko szare
Wymiary: 14,5 x 22 x 27,5 cm

Kolor: biaty

Ilo$¢: 4 szt.

Wzér pojemnika

e Lustro wiszace

Lustro szeroko$ci 40 cm i wysoko$ci 80 cm
Wymiary: 40 x 80 cm

Kolor: biaty potysk

Tosé: 4 szt.

Wz6r lustra
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KONTENER II

e Umywalka uniwersalna

Umywalka szeroko$ci 45 cm i giebokosci 37 cm, z otworem, z przelewem
Wymiary: 45 x 37 x 15 cm

Kolor: biaty

Ios¢: 1 szt.

Wzor umywalki
A
\. . ~

y

e Zlewozmywak stalowy

Zlewozmywak stalowy dlugosci 60 cm i szerokosci catkowitej 80 cm z 1 komorg i 1 ociekaczem
Wymiary: 60 x 80 x 13,5 cm

Kolor: srebrny

Ilos¢: 1 szt.

Wzér zlewu

C—

£

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich
wlasciwego montazu. By w sposob wlasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jakos¢
nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producentdw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialtdbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materialdéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca m.in:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkecji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 109



B-02.04.03 - MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen,
oraz wyposazenia zgodnie z Dokumentacja projektowa. Miejsce ich montazu okresla $cisle Dokumentacja
Projektowa.

Montaz wszystkich elementdow musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta,
dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robodt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowa oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okladzin zewnetrznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i urzadzeniami
budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin
zewnetrznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 2 ogdlnej ST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 ST.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczna lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, nalezy przestawi¢ probki (modele dla elementéw niestandardowych).
Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczy¢ caly zakres probek danego elementu robét budowlanych, w tych
przypadkach, gdzie bedzie wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych
wlasciwoSci.

2.2. Wymagania szczegélowe

Laty i kantéwki Swierkowe klasy wytrzymatosciowej C24 o wymiarach 30 x 50 cm, czterostronnie heblowane,
suszone, o wilgotnosci 16% (+/- 2%), klasa jako$ci B/B, zabezpieczone w pierwszej warstwie podktadowej
bezbarwnym impregnatem ogniochronnym do drewna oraz lakierobejca matowa, bezbarwna

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysokosciach roboty nalezy wykonywa¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
projektowej i ST.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 4 ST.

Transport materialdbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Skladowa¢ i przechowywaé w suchym i zamknigtym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uktada¢ na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowan powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych
towarow. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 ST.

5.2. Montaz rusztowan

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i1 eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i1 wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan
systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosc,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

5.3. Ogolne zasady montazu okladzin zewne¢trznych

Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych, przedstawiciel wykonawcy - osoba uprawniona do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie i legitymujaca si¢ odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, sporzadzi szczegélowy projekt montazu elewacji i przedlozy go
Inspektorowi Nadzoru i generalnemu projektantowi do akceptacji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okre§lonych
w pkt. 10. Mocowanie okladzin nalezy wykona¢ przy pomocy elementow systemowych (facznikow, rusztow,
itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja montazu. Ukladajac oktadziny nalezy zwracac
uwage na orientacj¢ elementow, musza one by¢ uktadane w kierunku zgodnym z zatozeniami Dokumentacji
projektowej. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne okladziny moga rézni¢ si¢ w zaleznosci od
producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu oktadzin, w razie watpliwosci, co do montazu
nalezy skonsultowa¢ si¢ z producentem oktadzin oraz tworcg dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ zlecenie
wykonania rob6t przez do§wiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewacji.

5.4. Montaz okladzin

Montaz kantowek do tat wykonaé¢ za pomocg wkretow do drewna 3,5x55mm z tbem stozkowym od strony ftat.
Gotowy prefabrykat przytwierdzi¢ do powierzchni ptyt warstwowych za pomoca wkretéw samowiercacych do
metalu 6,3x70mm z tbem stozkowym. Kazda tat¢ nalezy przykrgci¢ w minimum trzech miejscach przy
dodatkowym uzyciu kleju montazowego na profilowaniu wypuktym ptyty warstwowej. Narozniki kontenerow
zamaskowac¢ deskami §wierkowymi o wym. 30x155mm oraz 30x225mm, o parametrach jak elementy drewniane
powyzej, mocowane za pomoca kleju montazowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w czes$ci ,,Wymagania og6lne” pkt 6 ST.
W przypadku wykonywania okladzin zewnetrznych kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

— sprawdzenia zgodnos$ci wykonanej oktadziny z Dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow z Dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania okladziny,

— wlasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1 mm na dtugosci 5 m),

— kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

— kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

— kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw i instalacji wybudowanych

w strukture oktadziny.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowa wszystkich elementow okladziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogodlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg niniejszej ST jest m*> wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robdt zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawiera¢ co najmniej: ocen¢ wynikow kontroli, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem. Do protokotu dotaczone powinny by¢ wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomow:
Tom I. - ,Budownictwo og6lne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urazen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastruktura towarzyszaca i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podloza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podloze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t omoéwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujace wlasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
winien si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2. Przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm zostanie utozona na nastgpujacych warstwach:
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:

- grunt rodzimy,

- ulepszone podtoze z klifica tamanego frakcja 0-61,5mm o grubosci 15cm,

- kliniec tamany frakcja 0-31,5mm stabilizowany spoiwem (cement lub wapno) Rm = 1,5MPa o grubosci 25cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 4cm,

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o grubosci 6¢cm.
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Nawierzchnia z klinca famanego zostanie utozona na nastgpujacych warstwach:

Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:

- grunt rodzimy,

- ulepszone podtoze z klifica tamanego frakcja 0-61,5mm o grubosci 25cm,

- kliniec famany frakcja 0-31,5mm stabilizowany spoiwem (cement lub wapno) Rm = 2,5MPa o grubosci 25cm,
- kliniec tamany frakcja 0-8mm o grubosci 5cm,

Nawierzchnia zbiornika z kraty betonowej o grubosci 8cm zostanie utozona na nastepujacych warstwach:
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:

- grunt rodzimy,

- piasek zageszczony Is=1

- geowtdknina 200 g

- membrana EPDM zgrzewana

- geowtdknina 200 g

- krata betonowa zasypana otoczakami o uziarnieniu powyzej 4 cm

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3.1. Kostka brukowa i krata betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiarow,

—  wytrzymatosci na $ciskanie,

— nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

—  Scieralnosci.

Wydany atest powinien okres§la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna elementu powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Tabela 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci

1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:
$rednia z szeSciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50

2 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
peknigcia probki brak
strata masy, w procentach, co najwyzej 5
obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na zamrazanych, w
procentach, co najwyzej 20

2.3.2. Kliniec lamany

Do wykonania warstw nalezy uzy¢ wedtug PNB-11112 kruszywo — kliniec o frakcji 0-8 mm oraz 0-31,5 mm
Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy I gatunku 1.
Do jednowarstwowych podbudow Iub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo klasy I gat. 1

2.3.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migdzy plytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.

2.3.4. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
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Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania

Sktad ziarnowy:

1. a) zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto§¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.3.5. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

2.3.6. Obrzeza betonowe

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasigkliwos¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalnos¢ wody - stopienh wodoszczelno$ci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotagczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.7. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

— nadlugosci £ 8 mm,

— na szerokosci i wysokosci + 3 mm.
Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno byc takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow zewngtrznych
na beton.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i1 zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP 1 ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprz¢tu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt objetych
niniejsza ST powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport materialow

Transport moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta materiatow.

5.2. Technologia wykonania nawierzchni

Dla placu z matg architekturg:

- przemieszczenie mas ziemnych w celu wlasciwego uksztattowania terenu.

- wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia na catej szerokosci,

- wykonanie tawy pod krawegznik z betonu B15 (C12/15). Wymiary tawy pod kraweznik 26 x 20 cm,
okraweznikowanie wykona¢ kraweznikami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Krawezniki osadzi¢ w sposob
pozwalajacy na powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego, poprzez wykonanie
przerw pomigdzy kraweznikami na szerokosci 2 cm co 5 kraweznik. Nie projektuje si¢ spoinowania
kraweznikow.

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm z klinca tamanego zageszczonego,

- wykonanie podbudowy z klinca tamanego frakcja 0-31,5mm stabilizowanego spoiwem (cement lub wapno)
Rm=1,5MPa,

- ulozenie kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm,

- pielegnacje powierzchni drogi.

Dla terenéw utwardzonych przed placem:

- przemieszczenie mas ziemnych w celu wlasciwego uksztattowania terenu.

- wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia na catej szerokosci,

- wykonanie tawy pod kraweznik z betonu B15 (C12/15). Wymiary tawy pod kraweznik 26 x 20 cm,
okraweznikowanie wykona¢ kraweznikami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Krawezniki osadzi¢ w sposob
pozwalajacy na powierzchniowe odprowadzenie wod na szerokosci 2 cm co 5 kraweznik. Nie projektuje sig
spoinowania kraweznikow.

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 25 cm z klinca tamanego zageszczonego,

- wykonanie podbudowy z klinca tamanego frakcja 0-31,5mm stabilizowanego spoiwem (cement lub wapno)
Rm=2,5MPa,

- wykonanie wierzchniej warstwy klincem tamanym frakcja 0-8mm,

Poszczegdlne warstwy podbudowy uktada¢ w jednej grubosci, by po zageszczeniu uzyska¢ wymagane spadki.
Potozenie kolejnych warstw moze nastepowac po odbiorze poprzednie;j.

Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami poprzecznymi do gornej krawedzi. W
miejscach niedostepnych dla walcéw dogeszczaé ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.3. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji robot nalezy zachowa¢ szczegodlng ostrozno$é. Kolidujace sieci nalezy przebudowac lub
zabezpieczy¢. Projektowane rozwiazania nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
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istniejacych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na
nich stalowe, poléwkowe rury ochronne (dopuszcza si¢ tez rury HDPE).

5.4. Roboty ziemne
5.4.1. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata.

5.4.2. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.4.3. Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

5.5. Korytowanie wraz z profilowaniem i zage¢szczeniem podloza
5.5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i
odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zaggszczenia podloza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.4.

5.5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji projektowe;.

Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych dla samochodow
cigzarowych nalezy zages$ci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia Is = 1.03 oraz uzyska¢ wymagany wtorny
modut odksztatcenia E2 =120MPa. Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogowych dla samochodow osobowych nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia Is = 1.0 oraz
uzyska¢ wymagany wtorny modut odksztalcenia E2 =100MPa. Podloze gruntowe pod projektowane warstwy
chodnikow placow nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s=0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i
wtorny modul odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.6. Wykonanie warstwy z klinca

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo§¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ zatozong.

Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rdéwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania uzy¢é walca wibracyjnego lub plytowa zaggszczarke
wibracyjng. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego byly wypetnione kruszywem drobnym.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.7. Osadzenie kraweznikoéw betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych
wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
»Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng
masa zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem 1 zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

Krawegzniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby $wiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito 10 = 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewngetrzna $ciana kraweznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02. Ustawianie krawe¢znikow na lawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej
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i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowsg nad
szczeling dylatacyjna tawy.

5.8. Wykonanie nawierzchni z kostek
5.8.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowe;j zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.8.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie kostki i zaleca si¢ wykonywaé r¢cznie. Kostki uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeinia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.8.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sig,
aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materialem. Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki”
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materiatu. W
przypadku uktadania kostki jako ciekéw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca si¢
spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi
materiatami do szczelnego elastycznego wypelniania spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienie styku kostki i
kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypehien
sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.8.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.9. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zaggszcezeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 ,,Betonowanie konstrukeji”, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczng masg zalewows. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanych tawach w
miejscu i ze §wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza powinien si¢ znajdowac¢ lem ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szeroko$ci
1 cm. Nalezy wypeic¢ je piaskiem na pelng glebokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyroboéw betonowych na Sciskanie.
Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, skladajacych si¢ na ogoélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot
z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcje nawierzchni,
e roéwno$¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e rownoleglosé spoin,
— sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podluznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nierownosci podtuzne

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £1,0cm.

6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.4.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci€ na:

* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm. Pomiar
tadma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem - po jednym badaniu/pomiarze z kazdej
strony dojazdu do przejazdu.

6.5.2. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm. Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem - po jednym badaniu/pomiarze z
kazdej strony dojazdu do przejazdu.

6.5.3. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatag 3-metrows, nie moga przekracza¢ 3 cm. Pomiar
taséma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem - po jednym badaniu/pomiarze z kazdej
strony dojazdu do przejazdu

6.5.4. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm. Pomiar niwelatorem rz¢dnych - po jednym badaniu/pomiarze z kazdej strony dojazdu do przejazdu.

6.5.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okres$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. Po jednym badaniu/pomiarze z kazdej strony dojazdu do przejazdu

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe.

6.7. Badania w czasie robo6t zwiazanych z korytowaniem wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
6.7.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta

i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszc.zegélr'lier’lie badan Minimal{lg cze;s?otl,iwos'c'
i pomiarow badan i pomiaro6w
1 | Szerokos$¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |ROwWnos¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne ) co 50m
5 |Rzedne wysoko$ciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztaltowanie osi w planie * co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych
6.7.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi -5 cm.
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6.7.3. Roéwnos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.7.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa
z tolerancja +0,5%.

6.7.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.7.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.7.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od 20% do +10%.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
Jednostkami obmiarowymi robo6t sg:

— wykonanie robdt ziemnych - metr szescienny [m3], metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

— wykonanie i odebranie profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie - m2
(metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z kruszywa - m2 (metr kwadratowy),

— ulozenie georusztow i geokrat - m2 (metr kwadratowy),

— ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie podestow drewnianych - m2 (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy i krawgznikow betonowych - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogodlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata;
Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci

Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
pod dziataniem sity skupione;.

Metody badan kamienia naturalnego.
ci$nieniu atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie ggstosci i gestosci
objetosciowe] oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.

Oznaczanie nasigkliwosci przy

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wycinka drzew dla zadania pn.: ,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
- 77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew przeznaczonych do
usuniecia.

Prace polegaja na wycince 32 drzew (wierzb i $wierka)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowiag o zamowionym zakresie i s integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiagzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgda
w pelni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania robot objetych niniejsza ST niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zabezpieczenie istniejacych budowli nadziemnych i podziemnych,
- zabezpieczenie istniejace] zieleni niepodlegajacej przesadzeniu oraz wycince,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu.

Do wykonania robot objetych niniejsza ST niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- zasypanie miejsc po wycince drzew, wyréwnanie terenu w miejscu wycinki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywo6z materiatu z wycinki.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania nalezy zastosowac¢ szczelne oktadanie deskami na
catej powierzchni pnia a wysoko$¢ oszalowania winna wynosi¢ ponad 150 cm. Oszalowanie winno by¢
przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowa¢ w odlegto$ci
50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie plaszczyzna nie jest w stanie przylegad
do pnia, np. na skutek skrzywien lub wypuklosci, powstala przestrzen mi¢dzy pniem i deskami wypeti¢ torfem.
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Do zasypania dotéw po karczowaniu pni stosowaé materialy sypkie wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do Robot musza spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca powinien postugiwa¢ si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Wycinka drzew

Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, §cinaniem drzew nalezy stosowac:
- sprzet specjalistyczny do wycinki drzew,
- pity motorowe tancuchowe,
- spycharki gasienicowe,
- koparki,
- regbarko-rozdrabniarki do gatezi,
- zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sasiedztwie trakcji kolejowych).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialtow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materialow

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek wycinki w okresach legowych ptakéw wykonywac wylacznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez
ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Odpady powstale w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposdéb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 pdzn.
zmianami.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Drzewa przewidziane w dokumentacji projektowej do usunigcia, nalezy S$ciag¢ 1 wykarczowaé przed
rozpoczgciem robot z doktadnym usunigciem korzeni. Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych
pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢. Doty po wykarczowanych pniach
w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 1 3 0



B-03.01.02 -WYCINKA DRZEW

5.3. Wycinka drzew bez utrudnien

Wycinka drzew bez utrudnien, tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiggiem
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, obejmuje:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zalozonego kierunku, nalezy
stosowa¢ stalowe liny odciggowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysoko$¢ $cinanego drzewa
(liny nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- Sciecie drzewa,

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni
po wycigciu drzew nalezy $cigé drzewa do glebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni po $cigtych drzewach jest zabronione,

- pociecie pila pnia oraz konar6w na odcinki metrowe (dogodne do zaladunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego
drewna nalezy pomniejszy¢ cen¢ ofertowa,

- przerobienie na kore drzewna galezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemia, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.4. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wyecinka drzew z utrudnieniami, tj. znajdujacymi si¢ w zwartej zabudowie lub w zasiggu napowietrznych linii
energetycznych, telekomunikacyjnych albo wszystkich tych utrudnien tacznie, obejmuje:

- odciecie pila mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podno$nika
koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatoZzonego kierunku, nalezy
stosowac stalowe liny odciagowe o dlugosci przekraczajgcej 2,5-krotng wysokos¢ scinanego drzewa
(liny nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- $cigcie drzewa (odcigcie pilg pozostatej czgséci pnia),

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkow lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni
po wycieciu drzew nalezy $cia¢ drzewa do glebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni po Scigtych drzewach jest zabronione.

- pocigcie pita pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego
drewna nalezy pomniejszy¢ cen¢ ofertowa,

- przerobienie na korg¢ drzewna galt¢zi przy pomocy specjalistycznego sprzg¢tu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemia, wyrdwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.5. Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, sposob
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostato$ci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Obmiar
robot okresla ilos§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew i pni jest:
- dla drzew - sztuka,
- dlapni - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenow zielonych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% cze¢$ci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terenow zielonych, do ktoérych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— Nasadzenia,

— Sianie nowych trawnikow,

— Pielegnowanie nowych nasadzen oraz trawnikow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Material roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia
2.2.1. Zalecenia jako§ciowe materialu szkétkarskiego

Materiat ro$linny do realizacji inwestycji, powinien spelnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe. RoS$liny
powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. Dostarczone przez Wykonawce sadzonki
krzewow powinny by¢ zgodne z polska norma, wlasciwie oznaczone — zwiera¢ etykiety na ktorych znajduje si¢
polska i tacinska nazwa danego egzemplarza.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat szkotkarski w pojemnikach lub w przypadku drzew, z bryla korzeniowa.

Drzewa i krzewy:

— pokrdj rosliny oraz barwa igiet i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— material powinien by¢ szkotkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzen mechanicznych, otar¢ i
innych ubytkow,

— roéliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci, dlugosci pedow, a takze rownomiernie rozkrzewione i rozgatgzione,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigty, wolny od szkodnikow i patogenow,

— na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac¢ liczne korzenie boczne,

— pedy krzewodw nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace,
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— ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadawac si¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe,

— bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wilgotna, przero$nigta korzeniami, wolna od chwastéw i
starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,

— do czasu wykonania nasadzen, ro$liny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— zwiegdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czgs$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupgdowe korony drzew formy piennej,

— oznaki chorobowe,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy posadzi¢ ok 160 tui odmiany Szmaragd o wysokosci ok. 80cm w
odlegtosciach co 60cm oraz zasia¢ trawe¢ w miejscach reprofilacji terenu.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do realizacji inwestycji lub jej czeSci moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami
transportu. Podczas transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wyschnigciem, przemarznigciem,
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow oraz osadzone w pojemnikach i ustabilizowane w samochodzie
transportowym tak, aby nie ulegt uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny
by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone. Krzewy i inne rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe
gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby 1 przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robot,

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykona¢ rgcznie z zachowaniem maksymalne;j ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé
w jak najkrotszym czasie,
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— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopoéw nalezy obficie
podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami,

— nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych bylty prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzgdzie,

— 0o terminie rozpoczgcia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usunigcie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robot).

5.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinnosci

Do kazdej partii gleby prochniczej nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru wazne badanie laboratoryjne
potwierdzajace zgodno$¢ parametrow gleby ze specyfikacja.

Aby uzyskaé pewnos$¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci beda miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu nalezy
wlasciwie przygotowac grunt, w ktorym maja by¢ sadzone.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz
i spadki), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Aby zapobiega¢ stagnowaniu wody oraz zapewni¢ prawidlowy drenaz terenu pod nasadzenia, nalezy przekopac
warstwe podglebia na glebokosci na jakiej doszto do jego kompresji (ok. 80cm). Glebe nalezy przekopac przed
rozlozeniem warstwy prochniczej. Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie uzytkowany byt ciezki sprzgt, aby
zapobiega¢ kompresji nalezy w miar¢ mozliwosci uzywac tras przyszlych drog, chodnikow oraz obiektow
budowlanych. W przypadku kiedy doszto do kompresji nalezy: wykonywa¢ przekopywanie kiedy gleba nie jest
zbyt sucha ani zbyt wilgotna (70% pojemnosci polowej wodnej* dla gruntéw spoistych i 90% dla gruntéw
sypkich).

*Pojemnos¢ wodna polowa jest to maksymalna ilo§¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymaé po
pelnym nasyceniu i swobodnym odptynieciu nadmiaru wody.

Nanoszenie warstwy prochnicznej (Zyznej ziemi):

Nanoszona warstwa prochnicza winna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Warstwe ta nanosimy kiedy podglebie
jest suche lub przymarznigte. Rozktadana warstwa zyznej ziemi powinna mie¢ po roztozeniu rownomierna
powierzchni¢. Podczas rozktadania warstwy prochnicznej nalezy ograniczy¢ przejazdy po warstwie podglebia i
stara¢ si¢ jezdzi¢ wylacznie po rozlozonej warstwie prochniczej, poniewaz latwiej ja pozniej ewentualnie
przekopac niz utozona pod nig warstweg podglebia. Podczas rozktadania uzywamy wytacznie lekkich narzedzi z
naciskiem do 0,75 kg/cm2.

5.3. Nasadzenia drzew

— Miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

— drzewa nalezy sadzi¢ w dotach okoto 20% glebszych i szerszych od bryty korzeniowej ro$liny,

— doty do sadzenia nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna,

— teren przed sadzeniem nalezy odchwascic i oczyscic,

— drzewa z bryla korzeniowa nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.11I-15.1V) Iub
jesienny (15.X-15.XI), w okresie wegetacji nalezy sadzi¢ jedynie ro§liny hodowane w pojemnikach,

— rosling w dole nalezy umiescic tak, aby jej glgbokos¢ po posadzeniu byla taka, na jakiej roslina rosta w
pojemniku.

— ziemi¢ wokot posadzonych drzew nalezy silnie ubi¢ aby zapobiec nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu,

— nowo posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami - 3 paliki/1 drzewo,

— paliki powinny by¢ impregnowane cisnieniowo, toczone o $rednicy 6-8 cm, wysokos¢ palika wbitego w
grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,

— paliki nalezy potaczy¢ w gornej czesci 3 listwami, w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Drzewa do pali nalezy przywiazac¢ przeznaczong do tego celu tkang tasma ogrodnicza. Do kazdego
palika nalezy przywiaza¢ po jednej tasmie (3 taSmy na drzewo),

— po posadzeniu drzew, nalezy wykona¢ mis¢ (obnizy¢ glebg wokot sadzonki) o srednicy odpowiadajacej
$rednicy dotu do sadzenia (ok 1,5 m), celem lepszego splywu wody w kierunku korzenia. W przypadku
pojedynczych drzew, zaleca si¢ wylozenie mata, gleby w miejscach sadzenia (ok 1,5 m $rednicy) i
przykrycie jej 5 cm warstwa kory.

— podlewaé 1 raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym.

5.4. Pielegnacja roS$lin w pierwszym roku po posadzeniu

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna wykonywaé
wyspecjalizowana firma.
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W przypadku $cidtkowania korg - uzupetnianie $cidtki pod rosling, dwa razy - na poczatku i na koncu
sezonu wegetacyjnego,

podlewanie roslin w ciggu trwania okresu wegetacyjnego, w porach wieczornych lub wczesnie rano,
wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin na biezaco w ciagu trwania okresu wegetacyjnego i
uzupetnienie ich nowymi sadzonkami,

usuwanie przekwitnigtych kwiatostanow na biezaco w ciaggu trwania okresu wegetacyjnego,

pielenie powierzchni wokot roslin,

usuwanie odrostow korzeniowych,

spulchnianie ziemi wokot roslin,

zasilanie ro$lin nawozami mineralnymi — wiosng nawozem wielosktadnikowym, péznym latem nawozem
fosforowo - potasowym, po kazdym nawozeniu rosling nalezy podlac,

zwalczanie szkodnikdw i grzybow patogenicznych,

cigcia formujace drzew i krzewdw — w przypadku koniecznosci,

cigcia pielegnacyjne — usuwanie obumartych i chorych czgséci roélin na biezaco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego,

poprawianie badz wymiana zniszczonych palikow i wigzan przy drzewach,

wykonanie nasadzen poprawkowych na powierzchniach trawiastych,

koszenie powierzchni trawiastych,

nawozenie powierzchni trawiastych — wiosna nawozami z przewagg azotu, od polowy maja ze zwigkszona
dawka potasu i fosforu.

5.5. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gltadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.6. Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych
zabiegdw w pielegnacji trawnikdéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzes$nia,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczym o selektywnym dzialaniu,
ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika,

nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,
okoto 80 kg P na 1 ha w ciaggu roku,
okoto 150 kg K na 1 ha w ciagu roku.
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Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:
—  wschodéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Drzewa

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw. Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow,

— zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatlu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnos$ci
z normami: PN-R-67022 1 PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior odbywa si¢ podczas
jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych robot:

— Sadzenie drzew, krzewow, roslin zywoplotowych [szt.],

— zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],

— orka glebogryzarka przyczepna gruntu [ha],

— rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],

— wykonanie trawnikoéw [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwiazane z realizacja projektu zieleni oraz pozniejsza pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowane] w zakladaniu oraz pielggnacji terenow zieleni. Odbiér z obowigzujagcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w zakresie okreslonym niniejsza ST, ktore zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z
infrastruktura towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.
45212140-9 |Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementow matej architektury, przy zastosowaniu materialdw i wyrobow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiagzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej sg podane w czesci ogoélnej pkt. 1.4. Specyfikacji
ogolnej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy z ktorych wykonane sg elementy matej architektury musza by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub poréownywalne z materiatami referencyjnymi wymienionymi w
dokumentacji projektowe;.

UWAGA: llo$¢é, rodzaj oraz montaz zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inwestora.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Lawka parkowa
Lawka parkowa stalowo-drewniana bez oparcia 180cm

Lawki montowane do podtoza.

Wz6ér tawki:
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2.2.2. Kosz na smieci

Kosz na $mieci stalowo-drewniany stojacy wys. 70cm (
Kosze montowane do podioza.

Wzér $mietnika:

2.2.3. Pojemniki na odpady stale

Dwa pojemniki na odpady state 1000 litréw wykonane z tworzywa sztucznego, na kotkach, w kolorze RAL 7016
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci ,,Wymagania ogoélne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialdw powinien odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jézyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkecji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt.5.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt powiny by¢ zakonczone prace, ktorych wykonanie warunkuje
przystapienie do robot zwiazanych z montazem elementéw matej architektury. Montazu nalezy dokonywac
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg roboét i jakosci materialow. Ogolne zasady obmiaru robot
podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalgczonych za§wiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jako$ci materialdow we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdbw powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola robot obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna,

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

—  wymiaréw — tasma stalowa z doktadnos$cia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, powtoki
nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigé,

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa wykonania elementow matej architektury jest komplet zamontowanego urzadzenia/elementu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

—  zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dhugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice otwordéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrébka
strumieniowo $cierna.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeniowych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastruktura towarzyszaca i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST okresla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okreslonego w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace materiatdw podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przyjeto ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokosci 1,8m, wykonane z pretow 4mm o oczkach 50x200mm,
z podmuréwka 200mm

Zestawienie elementéw ogrodzenia

Element Iosé
Stupek ogrodzeniowy 35
Panel ogrodzeniowy di. 1,5 m 1

Panel ogrodzeniowy dt. 1,6 m 2

Panel ogrodzeniowy dt. 1,8 m 2

Panel ogrodzeniowy di. 2,0 m

7
Panel ogrodzeniowy di. 2,5 m 22
Furtka 1

3.SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czgsci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialow
powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania og6lne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukeji

Do wytadunku mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikow. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystgpieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia,

tj. wykonanie zelbetowych fundamentéw ogrodzenia, furtek i bram (zgodnie z ST Betonowanie konstrukcji).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek zakldécen w czasie robot Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta. Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z
zastosowaniem tgcznikdw i materialdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Fundamenty pod stupki ogrodzenia nalezy zalewa¢ w pier§cieniu dociskowym 40 x 100 cm wykonanym z betonu
B37 (C30/37) zbrojonym pretami ze stali RBSOOW na chudym betonie gr. 10 cm z betonu B15 (C12/15) zgodnie z
ST ,.Betonowanie konstrukcji” oraz ST ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwiazane z kontrolg jakosci wykonywanych robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt, materiatdow 1 urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakoSci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementow sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng¢ dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy
PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnoscei powinny by¢ sprawdzone:
— odchylki geometryczne,

— jakos$¢ materiatow,

— stan elementow konstrukeji i powtok,
— stan i kompletno$¢ potaczen.
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:
— przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,
— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru czesciowego,
— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
—  stwierdzone usterki,
— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs$é 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021 :2009 Ogolne warunki techniczne dostaw i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali — Czg$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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