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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót sanitarnych dot. wykonania przebudowy wewnętrznych instalacji 
sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ogrzewczej w lokalu użytkowym , 
zlokalizowanym na parterze budynku wielorodzinnego w Szczecinku, na lokal mieszkalny 
pełniący funkcję mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, niewymagających całodobowej opieki.
Adres budowy: 78-400 Szczecinek ul. Wodociągowa 6A/II, dz. nr 34/35 obr. Szczecinek 
009.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych w budynku i obejmują : 

roboty demontażowe istniejących instalacji 
montaż przewodów nowych instalacji 
montaż armatury i nowych urządzeń sanitarnych 
próby szczelności i regulacja wykonanych instalacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
europejskimi oraz Dokumentacją Projektową. Ilekroć w ST pojawią się poniższe określenia, 
należy je rozumieć następująco :

- Budowa - patrz Roboty Budowlane,
- Obiekt budowlany - budynek, budowla lub obiekt małej architektury,
- dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

- Dokumentacja Projektowa - opracowanie wykonane przez Projektanta,
- dokumentacja powykonawcza - opracowanie zawierające skserowaną 

dokumentację projektową z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

- Inżynier - przedstawiciel Zamawiającego w trakcie Robót
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - przedstawiciel Inżyniera w sprawach 

technicznych,
- Kontrakt - umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz ze wszystkimi 

załącznikami,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu,

- Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
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kolejności technologicznej ich wykonania.
- Księga (Rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- Projekt budowlany - projekt techniczny, schematyczny i opisowy, służący 
głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i 
decyzje,

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót.

- Specyfikacja Techniczna (ST) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

- Plac budowy - działka lub działki co do których Inwestor posiada tytuł prawny 
pozwalający na wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizację 
inwestycji,

- urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki;

- Ustawa - aktualna ustawa „Prawo Budowlane”,
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Kontrakcie jako 
wykonawca prac budowlanych
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na rzecz i na zlecenie 
Wykonawcy,
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu.

- Zamawiający - Inwestor lub jednostka powołana przez niego do realizacji 
inwestycji

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Harmonogramem, a 
także poleceniami Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. W kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową Dokumentów Kontraktowych, 
Wykonawca stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm, 
odpowiednich przepisów i instrukcji.
Wszelkie prace naprawcze, rozbiórkowe lub dodatkowe wynikające z niewłaściwej jakości 
lub niezgodności z ST i/lub Dokumentacją Projektową w całości obciążają Wykonawcę
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1.5.1 Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie, protokolarnie przekaze Wykonawcy 
Plac Budowy wraz z Dokumentacją Projektową oraz kompletem ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 
Ponadto od chwili przejęcia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inżyniera 
świadectwa przejęcia końcowego Robót, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności i 
zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca 
odtworzy i naprawi na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierać :

a) Projekt Budowlany
b) Przedmiar Robót,
c) Specyfikacje Techniczne-ST

W przypadku braku któregokolwiek z powyższych składników lub jego części Wykonawca 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego i otrzymać brakującą część.
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien się z nią zapoznać, a wszelkie 
wątpliwości lub uwagi wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest złozyć pisemne 
oświadczenie o zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i wyjaśnieniu wszelkich 
wątpliwości. Przystąpienie do Robót mimo nie przekazania Inżynierowi takiego 
oświadczenia, traktowane będzie na równi z jego złożeniem.
Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa może się jednak w trakcie Robót okazać 
niewystarczająca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje 
dokumentację uzupełniającą i uzgodni ją z Projektantem, a następnie przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia.
Po zakończeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla 
wszystkich elementów Robót, włączając w to urządzenia oraz systemy .
Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa i ST stanowią część Kontraktu, a wymagania zawarte choćby w 
części z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w samym Kontrakcie. 
W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy przekazaną Dokumentacją Projektową i ST, 
Wykonawca uzyska pisemne wyjaśnienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora 
Nadzoru co do rozwiązania problemu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, ważniejsze są zapisy 
projektowe.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 . Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 . Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

1.5.6 . Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez Inżyniera na 
łamanie powyższych przepisów może być podstawą do nałożenia na Wykonawcę kary 
finansowej.
Wykonawca zadba aby po każdej zakończonej czynności pracownicy posprzątali po sobie 
miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i wyrzucając wszystkie odpady.
Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, jeżeli jest to 
wymagane, przed rozpoczęciem Robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odziez 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktowej.

1.5.7 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili 
wystawienia przez Komisję Protokołu Końcowego Robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do chwili odbioru końcowego.
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin 
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8 . Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej 
(w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).
W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty
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2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne
Wszystkie materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Wykonawca powinien dołączyć do każdego materiału pisemne oświadczenie, iz 
jest on zgodny z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku zastosowania materiału bez 
takiego oświadczenia uznaje się iż Wykonawca je złozył. W przypadku późniejszego 
stwierdzenia, iz materiał ten nie był zgodny z Dokumentacją projektową lub ST, to koszty 
związane z wymianą materiału i opóźnieniem budowy obciążają Wykonawcę.
Materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na żądanie Inspektora Nadzoiu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały musza być dostarczane tylko z legalnego źródła. Co najmniej na trzy 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, ze materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Materiały wariantowe
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze 
na co najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań.

2.4. Materiały zamienne
Jeśli Wykonawca nie mógłby z jakiś przyczyn obiektywnych zastosować materiału 
zgodnego z Dokumentacją Projektową musi, na co najmniej 1 miesiąc przed jego użyciem, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań, 
wystąpić do Projektanta o odstępstwo, dołączając jednocześnie wszystkie niezbędne 
dokumenty świadczące o posiadaniu przez materiał zamienny parametrów nie gorszych niz 
przywołane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, 
Wykonawca może zwrócić się do Inżyniera o zaakceptowanie zamiennego materiału, 
dołączając jednocześnie pisemną opinię Projektanta oraz wszystkie niezbędne dokumenty 
świadczące o spełnieniu zakładanych dla niego wymagań. W przypadku braku takich 
dokumentów lub braku pozytywnej opinii Projektanta, Inżynier nie akceptuje wyboru 
Wykonawcy, a koszty związane ponownym wyborem oraz ewentualnym opóźnieniem 
obciążają Wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera.
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3. SPRZĘT
Wykonawca może użyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne, 
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na 

własny koszt. Stosowany sprzęt winien być sprawny technicznie i gwarantujący 
bezpieczne warunki pracy.
Do wykonania robót może być stosowany następujący sprzęt:
- spawarki elektryczne lub gazowe
- pilarki, wiertarki, wkrętarki elektryczne;
- zgrzewarki i zaciskarki
- samochody dostawcze
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót u właściwości przewożonych 
materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi ale odpowiednimi do asortymentu materiałów 
środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego Jak i poza nim. 
Wewnątrz obiektu urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem zwykłych 

przejść komunikacyjnych. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuz środka 
transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru 
lub Kierownika budowy zostaną usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy 
na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami 
polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami 
Inżyniera i Projektanta, a także za jakość wykonywanych Robót i zastosowanych 
materiałów, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Projektem Organizacji Robót 
oraz wymaganiami ST i Programem Zapewnienia Jakości.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi 
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niz 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. ODBIORY ROBÓT
6.1. Ogólne zasady dotyczące odbiorów robót
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania robót według Dokumentacji 
Projektowej i poleceń Inżyniera, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz 
po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów.

Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny

6.1.1. Zasady kontroli Robót
Celem kontroli Robót będzie doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem Systemu Kontroli Jakości, Inżynier może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest 
zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań mateiiałów ponosi Wykonawca.

6.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niz w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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6.1.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier.

6.1.4. Odbiór ostateczny robót

6.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Koszt związane z ponownym zwołaniem komisji poniesie w całości Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1 .Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2 .Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),

3 . Ustalenia technologiczne,
4 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5 .Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
6 .Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7 .Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
8 . Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
9 . Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10 . Uwagi i zalecenia Inżyniera,
11 . Sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego wraz z ich uzgodnieniem z Projektantem 
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- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

12 . Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

6.1.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.1.4 „Odbiór ostateczny robót”.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna 
być prowadzona według PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”:

□ kontrola zgodności stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacją i 
dokumentacją techniczną,

□ kontrola kompletności wymaganych atestów, certyfikatów i oświadczeń,
□ kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach c.o., 

oraz kompletności wyrobów i działania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów i urządzeń.

Jednostką obmiaru robót jest:
□ kpi. uiządzeń-przyborów
□ szt. armatury
□ im rurociągu
□ im położonej izolacji rurociągu
□ kpi. prób montażowych i hydraulicznych

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z 
Dokumentacją projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót lub ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Inżynier w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuz linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danego rodzaju robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa homologacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymane przez cały czas trwania Robót w dobrym stanie. W 
przypadku stwierdzenia umyślnego uszkodzenia urządzenia lub sprzętu pomiarowego 
wszystkie badania wykonane przy pomocy tego sprzętu zostaną anulowane, a obmiar 
zostanie powtórzony na koszt Wykonawcy przy pomocy sprawnego sprzętu lub 
urządzenia. W przypadku braku możliwości dokonania ponownego obmiaru Inżynier sam 
określi możliwy wynik, przy czym wynik ten nie będzie większy od wykonanego przy 
pomocy umyślnie uszkodzonego urządzenia lub sprzętu

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub Ostatecznym Przejęciem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy 
Robót.
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których 
rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, 
koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu 
zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 K.C.)
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)„
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, , projekty 
uzupełniające, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Koszty zawarcia ubezpieczeń robót
- Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna

8.2. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym.

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym 
obejmują wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów energii i kosztów stałej obsługi. Koszty 
te zawarte są w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.

8.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.

8.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
pokwitowania.

8.5. Jednostka obmiarowa
Cena robót jednostki obmiarowej na podstawie pomiarów na budowie obejmuje:

□ prace przygotowawcze
□ transport urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania robót
□ montaż urządzeń
□ montaż armatury
□ montaż rurociągów
□ montaż izolacji rurociągów,
□ wykonanie niezbędnych pomiarów i prób
□ uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów.
□ wykonanie dokumentacji powykonawczej
□ przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowymi dokumentami odniesienia są:
- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U..2OO2 .nr 126 , poz. 690)
- Rozporządzenie Ministra InfrastiTiktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 47, 
poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr. 129, poz. 844 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz. 
2072).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836).

9.1. Wykaz aktów normatywnych, zarządzeń i wydawnictw przytoczonych 
w specyfikacji i obowiązujących wykonawcę

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
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