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Tabela przedmiaru robót
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0354/09 Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - ościeżnce i skrzydła 
częściowo do przeniesienia szt 4

2 KNR 4-01 0348/06 Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

(1,78+5,65+6,82+1,38)*3,14 m2 49,078
-(0,9*2,0*4) m2 -7,2

razem m2 41,878

3 KNR 4-01 0354/14 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika
szt 26

4 KNR 9-29 0108/04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych oraz z kasetonów przy powierzchni 
rozbiórki ponad 5m2

22,62+6,23+13,41+13,14+16,57 m2 71,97

razem m2 71,97

5 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

0,3*0,4*26 m2 3,12

razem m2 3,12

6 KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2
szt 3

7 KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników

1,18*2+1,17 m 3,53

razem m 3,53

8 KNR 4-01 0354/14 Demontaż poręczy i siedziska dla osób niepełnosprawnych
szt 11

9 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej

(1,06*1,02*3)*0,19 m3 0,616

razem m3 0,616

10 KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
m2 3

11 KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu

0,9*2,0*0,04*4+41,878*0,15+71,97*0,012+3,12*0,015+1,18*1,2*0,06*3+3,53*0,2*0,03+0,616+3*0,06 m3 8,552

razem m3 8,552

12 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 8,552

13 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność: 5 m3 8,552

14   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata składowiskowa
m3 8,552

2. Roboty murarskie

15 KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,14*0,21*0,38 m3 0,011

razem m3 0,011

3. Ściany działowe

16 KNR 0-14 2010/03 Ścianki jednowarstwowe gr. 10cm na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt g-k gr. 12,5mm z 
wypełnieniem wełną mineralną

(0,47+0,83+1,93+3,31+1,22+1,52)*3,14 m2 29,139

razem m2 29,139

17 KNR 0-14 2010/02 Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt g-k gr. 12,5mm z 
wypełnieniem wełną mineralną

(1,81+1,67+1,19+1,85)*3,14 m2 20,473
-(1,44*2,06+1,62*2,06) m2 -6,304

razem m2 14,169

4. Posadzki

18 KNR 4-01 0803/01 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
m2 3

19 KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża
m2 7

20 KNR K-32 
0203/05

Posadzki z płytek ceramicznych przy użyciu zaprawy klejowej elastycznej - uzupełnienie
m2 7

5. Okładziny i tynki sufitów



Tabela przedmiaru robót
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

21 KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do 
podłoża z kształtowników CD i UD

6,23+41,41+12,76+14,56 m2 74,96

razem m2 74,96

22 KNR K-24 
0305/05

Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na stropach na podłożu z tynku gipsowego, wykonywane ręcznie z gładzi 
szpachlowych z gruntowaniem podłoża m2 74,96

23 KNR K-24 
0305/10

Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na stropach, wykonywane ręcznie z gładzi szpachlowych - dodatek za 
pogrubienie o 1mm
Krotność: 2 m2 74,96

6. Okładziny i tynki ścian

24 KNR K-04 
0301/02

Uzupełnienie tynków ścian gipsowych jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego 
maszynowego wykonywane ręcznie na podłożu ceramicznym z jednokrotnym zagruntowaniem podłoża - przyjęto 
10% m2 5

25 KNR K-04 
0302/10

Dodatek za pogrubienie tynków gipsowych o 5mm
m2 5

26 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm

5+(0,47*2+0,15+1,81+0,83+1,93+0,95+0,15*7+3,31+4,71+1,52+1,22+1,65+1,81+1,74+1,67+1,75+1,19+1,93+1,12
+1,85)*2,50

m2 87,825

-(1,44*2,06*2+1,62*2,06*2) m2 -12,607

razem m2 75,218

27 KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
dodatek za pogrubienie tynków o 2mm
Krotność: 2 m2 75,218

28 KNR 2-02u1 
B-0202-001700/04

Uzupełnienie okładziny ścian płytkami układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu m2 10

7. Roboty malarskie

29 KNR-W 4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 84,08

30 KNR K-24 
0201/02

Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt 
gipsowo-kartonowych

ściany    
(11,18*2+9,58*2+0,25*2+1,78*2+3,5*2+1,78*2+2,7*2+3,31*2+3,88*2+0,13*2+3,07*2+5,52*2+1,81+1,74+1,67+
1,75+1,19+1,93+1,12+1,85)*2,50

m2 266,05

-(1,44*2,06*2+1,62*2,06*2) m2 -12,607
sufity    24,78+6,23+4,81+9,06+11,88+12,76+14,56 m2 84,08

razem m2 337,523

31 KNR 4-01 1215/02 Mycie po robotach malarskich drzwi

1,0*2,0+0,9*2,0*4*2 m2 16,4

razem m2 16,4

32 KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien

(1,18*2,2*3)*2 m2 15,576

razem m2 15,576

33 KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek
m2 84,08

8. Stolarka drzwiowa

34 KNR 2-02 1016/01 Montaż nowych ościeżnic drzwiowych
szt 4

35 KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, o powierzchni ponad 1,60m2 - przeniesienie z 
demontażu

0,9*2,0*2 m2 3,6

razem m2 3,6

36 KNR 2-02 
1017/02 analogia 

Skrzydła drzwiowe przesuwne

1,44*2,06+1,62*2,06 m2 6,304

razem m2 6,304

37 KNR 2-02 
1217/05 analogia 

Montaż progów drzwiowych wewnętrznych

0,9*2 m 1,8

razem m 1,8

38 KNR 2-02 
1215/02 analogia 

Montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych
szt 1

9. Roboty kowalsko-ślusarskie

39 KNR 2-02 1218/01 Montaż poręczy i siedziska dla osób niepełnosprawnych - z demontażu
szt 11



Tabela przedmiaru robót
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

10. Stolarka okienna

40 KNR 0-19 1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2  z obróbką obsadzenia

1,18*1,2*3 m2 4,248

razem m2 4,248

11. Elewacje

41 KNR 0-23 0932/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego

0,19*(1,2*2*3+1,18*3) m2 2,04

razem m2 2,04

42 KNR-W 2-02 
1519/02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
m2 2,04



Zestawienie robocizny
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 0,004

2 Malarze gr.II r-g 2,599

3 Montażyści gr.II r-g 120,944

4 Montażyści gr.III r-g 170,871

5 Monterzy gr.II r-g 12,149

6 Murarze gr.II r-g 13,203

7 Murarze gr.III r-g 0,029

8 Posadzkarze gr.II r-g 2,921

9 Robotnicy r-g 151,734

10 Robotnicy gr.I r-g 121,942

11 Stolarze gr.II r-g 2,674

12 Tynkarze gr.III r-g 0,165

Razem 599,235



Zestawienie materiałów
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blachowkręty szt 2 859,232

2 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 0,38

3 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,039

4 Cement portlandzki 35 kg 0,197

5 Farba akrylowa dm3 109,695

6 Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,332

7 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,376

8 Farba silikonowa kg 0,714

9 Folia polietylenowa m2 88,284

10 Gips budowlany szpachlowy kg 7,816

11 Gips budowlany szpachlowy t 0,669

12 Gips tynkarski maszynowy kg 70,4

13 Gładź szpachlowa t 0,436

14 Kołki do wstrzeliwania szt 175,83

15 Kotwy szt 18,691

16 Kratka wentylacyjna drzwiowa szt 1

17 Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 29,046

18 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 59,735

19 Kształtowniki profilowane U- 75x0,60 m 10,768

20 Kształtowniki profilowane U-100x0,6 m 22,146

21 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 142,424

22 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 29,984

23 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 113,939

24 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 28,485

25 Masa fugowa kg 3,6

26 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 4,248

27 Ościeżnice szt 4

28 Papier ścierny m2 0,24

29 Pianka poliuretanowa dm3 1,062

30 Piasek do zapraw m3 0,1

31 Płytki ceramiczne podłogowe m2 7,35

32 Płytki ścienne szkliwione m2 10,5

33 Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m2 167,922

34 Płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 14,877

35 Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm m2 30,596

36 Próg drzwiowy wewnętrzny m 1,8

37 Rozcieńczalnik dm3 0,168

38 Silikon dm3 0,212

39 Skrzydła drzwiowe przesuwne m2 6,304

40 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 14,061

41 Środek gruntujący dm3 82,847

42 Taśma spoinowa m 157,035

43 Taśma zbrojąca m 74,96

44 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,117

45 Woda m3 0,811

46 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,612

47 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,017

48 Zaprawa do fugowania kg 2,1

49 Zaprawa klejąca kg 33,25

50 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 28,4

51 Zaprawa klejąca elastyczna kg 42



Zestawienie sprzętu
Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym (mieszkanie wspomagane)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,602

2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 7,012

3 Środek transportowy m-g 5,291

4 Wyciąg m-g 13,277

5 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01

Razem 26,192


