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PREAMBULA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktoére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
wyciagu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa orientacyjna - 1:20 000

- Mapa do celéw projektowych - 1:500

- Uzgodnienia autora z Inwestorem,

- Obowiazujace normy, rozporzadzenia i przepisy prawa budowlanego:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.1332 z 2017r. z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1422 z 2015 r.; Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z p6zn. zm.)

1.3. Zakres prac

Dla zamierzonej inwestycji projektuje sig:

- dwa wyciagi narciarskie (orczykowy oraz tzw. ,,Baby Lift”) z trzema trasami narciarskimi o ré6znym stopniu
trudnosci,

- trzy kontenery przeznaczone do obstugi przysztych uzytkownikow wyciagow,

- dwa kontenery dla obstugi wyciagow,

- system nasniezania stoku w postaci 8 szt. urzadzen nasniezajacych,

- o$wietlenie wyciagu,

- utwardzony plac z matg architekturg (fawki, kosze na $mieci),

- zbiornik wodny do obshugi systemu nasniezajacego wyciagu.

1.3. Bilans i parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne Klasa gruntu Powierzchnia

Dla dzialki nr 517/8

Powierzchnia dziatki RIVa, RIVb, N 1,5902 ha

Projektowane obiekty budowlane: 1141,1 [m?]
Obiekt kontenerowy — stacja gorna 5 m?
Fundamenty wyciagu oraz punktéw o$wietleniowych 14 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 15 883 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 99,9 %

Dla dziatki nr 513/28

Powierzehnia dziatki WI;I/X?\’,I;IEL’: N 46668 ha

Projektowane obiekty budowlane: 1141,1 [m?]
Obiekty kontenerowe 57 m?
Fundamenty wyciagu oraz punktéw oswietleniowych 8 m?
Tereny utwardzone 689 m?
Zbiornik wodny 413 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 41 471 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 88,9 %
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) =zapoznania si¢ ze szczegotami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow, maszyn
1 urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw, maszyn i1 urzadzen begda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, oferciec Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupehlien Iub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone beda uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejgce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktoére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zamowienia 1 zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robdét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegbélowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigca
zalacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja _powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych 1 zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowg.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matlej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac_budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe¢
wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robot; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$é
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami —
m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osob¢, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty Iub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang¢ parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegOlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegoétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robdot. W przypadku niewykonania wiasnych
przedmiarow robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wilasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okre§lonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 8



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegodly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i1
medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki
1tp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiedniec wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialdéw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw
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zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i
ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasno$ci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmies$ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cig
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie uzyte materialty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedzg budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjno$é cieplng budynku (styropian, welna mineralna)
musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegoélnie trudnych detali nalezy stosowa rozwigzania systemowe
(posiadajace atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materialow i wyrobéw w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprze¢tu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktorych wymaga
stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitow (zapas przekazac¢ inwestorowi po zakonczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ $§wiatla przejscia zmniejszona jest poprzez grubos$¢ otwartego skrzydta a
takze poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokos$ci przejscia, nalezy uwzgledni¢ ze rzeczywisty
wymiar w $wietle przejscia bedzie wigkszy o grubos$ci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowaé¢ jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé¢ materialy czy urzadzenia
réownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé¢ podanej w materialach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢,
celem poroéwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i
inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni
roboczych przez zlozeniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrddto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miegjsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrdédel materiatow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sa one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki
pracy poszczegolnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw rownorzgdnych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatlowych, zapewniajacych rowna lub lepsza trwato$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdw musi si¢ odbywacé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$§ przy transporcie materialdw i sprzg¢tu na i z
terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato§¢ lub cze¢$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest zobowiagzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okre$lonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecytikowane w Umowie,
a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czgsci sktadowej urzadzen 1 materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w

Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgéci robot i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w

terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialow lub montazu

urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady

koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczeg6dlnosci zabronione jest prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i1 powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapéw prac
budowlanych nalezy wykonac i na biezaco aktualizowaé projekt ewakuacji i wyposazenia w sprzet ppoz.

Na czas prowadzonych robo6t budowlanych nalezy zapewnié¢ ochrone pozarowa budynku. Kierownik budowy
jest zobowiazany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot budowlanych w
poszczegolnych etapach inwestycji oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi umozliwia¢ ewakuacj¢ minimum jedng klatka schodowa. Nie moga by¢ wylaczone z
uzytkowania obie klatki jednoczes$nie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzonych robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ osobg¢ odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania
drozno$ci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapdw prac budowlanych nalezy wykona¢ i na biezaco
aktualizowa¢ projekt ewakuacji i wyposazenia w sprzet ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

— wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla ktorych
norm takich nie ma, wykonanie robo6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje
si¢ producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie
warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

— organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatdéw i osob, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynnosci,
ktore Wykonawca musi podjac¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i koncowym, obecnosé
przy rozruchu urzadzen,

— czynnoS$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowsa obiektow i
drog tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem 1 uzgodnieniem
tymczasowych przylaczy, o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen
ochronnych wymaganych przepisami,

— ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

— nadzor geodezyjny,

— na czas prowadzonych robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg¢ odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania drozno$ci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapow prac budowlanych nalezy wykona¢ i na biezaco aktualizowa¢ projekt ewakuacji i wyposazenia w
sprze¢t ppoz.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli pomigdzy etapem I i II oraz wniesienie i zlozenie nowego
wyposazenia pomieszczen i przeniesienia czgsci, ktore pozostaje.

— inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesiac, w niezbednej ilosci, w formie zdj¢é
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Zbrojenie stupow, $cian i plyt stropowych bedzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.

— Instalacje pod posadzkami i podtynkowe beda fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.

— Zdjgcia zostang szczegodtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdbtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczgte.
Wszystkie uzyte materialy shuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowigzujacym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem

- sposéb i procedurg pomiaru badan

- sposoéb i formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawcg i jego pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne
do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legitymacj¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
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okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bg¢da na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksiazki obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukceji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pi§mie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci 1 odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktoére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dhugos¢ x szerokos¢ x (glebokosé / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda si¢ w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,

— instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim

(thumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz peinej dokumentacji powykonawcze;.
Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
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zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cen¢ ryczattowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z umowa i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robodt podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy niec zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktore zostana
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Roboty ziemne polegaja na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy ziemi (humusu),

- wykonaniu wykopoéw pod projektowane stopy fundamentowe,

- zasypaniu wykonanych fundamentéw gruntem zasypowym,

- wykonaniu nasypow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okre$lajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podloza oraz zageszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Geowloknina

Geowloknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne lub famane o zblizonej $rednicy nie mniejszej niz 8mm, najlepiej ptukane o @ 16, 32, 40mm
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2.2.3. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny speiniaé wymagania okreslone
w PN-S-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdéw w ramach zadania podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzezeniami zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy skaliste twarde oraz skaliste beda wypelnione gruntem lub
nasypow grunty kamieniste, migkkie materialem drobnoziarnistym
ponizej strefy zwietrzelinowe, rumosze | 2. Zwietrzeliny i - gdy beda wbudowane w
przemarzania i otoczaki rumosze gliniaste miejsca suche lub
2. Zwiryi 3. Piaski pylaste, zabezpieczone od wod
pospotki, rowniez piaski gliniaste, pyty gruntowych i
gliniaste piaszczyste i pyly powierzchniowych
3. Piaski grubo, $rednio | 4. Piaski préchniczne, z - do nasypow nie
i drobnoziarniste, wyjatkiem pylastych wyzszych niz 3 m,
naturalne i tamane piaskow zabezpieczonych
4. Piaski gliniaste z prochnicznych przed zawilgoceniem
domieszkg frakcji 5. Gliny piaszczyste, - w miejscach suchych lub
ZWIrowo- gliny i gliny pylaste przejsciowo zawilgoconych
kamienistej oraz inne - do nasypow nie wyzszych niz 3
(morenowe) o ow; <35% m: zabezpieczonych przed
wskazniku 6. Gliny piaszczyste zawilgoceniem lub po
réznoziarnistosci zwigzle, gliny zwigzte i ulepszeniu spoiwami
U=15 gliny pylaste zwiezte oraz | = £dy zwier.ciadl.o V‘_’Od_y
inne grunty o granicy gruntowej znaj du]e.s1e; na
plynnosci wy od 35 do glebokosci wiekszej od
60% kapilarnos$ci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od

wody

Na gorne 1. Zwiry i pospoiki 1. Zwiry i pospotki gliniaste| - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntow spoiwami, takimi jak:
nasypow w $rednio- ziarniste 3. Pyty piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne
strefie 4. Gliny o granicy popioty itp.
przemazania plynnosci mniejszej niz - drobnoziarniste i

35% nierozpadowe: straty

8. Piaski drobnoziarniste masy do 1%

- o wskazniku no$nosci w, . >10

W wykopach i Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloci wymaganiom zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla rdéznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez zrzadzajacego przedmiotem umowy (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego

Rodzaje gruntu
. niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
Rodzaje, Zwiry, pospotki ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen . grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba przydatnosci
zageszczajgcych cox o ‘or maszyn
warstwy | przejsé warstwy | przejsé warstwy | przejsé
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne |0,1 do |4 do 8 0,1 do 4do8 0,2 do 4do8 1)
gladkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne |- - 0,2 do 8do 12 0,2 do 8do 12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 0,2 do 6 do 8 0,2 do 6do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 0,4 do 4do8 0,2 do 3do4 0,3 do 3do5 4)
gladkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne (0,3do |3 do6 0,2 do 6do 10 0,2 do 6do 10 5)
okotkowane ** 0,6 04 0,4
Zageszczarki 0,3 do 4do8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2 do 2 do4 0,1 do 3do5s 0,2 do 3do4 6)
szybkouderzajace | 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie 2,0 do 4do 10 1,0 do 3do6 1,0 do 3do6
od 1 do 10 Mg 8,0 uderzen 4,0 uderzen 5,0 uderzen
zrzucane z w punkt w punkt w punkt
wysokosci  od
5do10m
*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**%)  Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntdow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce s$rednie i cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zar6wno
w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow ladunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie byl hamowany dowdz materialow na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie 5
ogoblnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa Iub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi§mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Sposob wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia §cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami, a w
szczeg6lnosci przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z art. 218 A ust.4 ustawy z
4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 10 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) opracowania
wymagane rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie rzgdne wysokos$ciowe skorygowaé na budowie. W trakcie wykopdéw zweryfikowal rzeczywista
no$nos¢ gruntow. Wszystkie wykonywane grunty nasypowe nalezy zagesci¢ do poziomu Is=097.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopow moze
nastagpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robdt w ksigzce obmiaru.

5.3. Wytyczne do budowy wyciagéw narciarskich

O$ wyciagow oraz o$ podpor posrednich nalezy wytyczy¢ geodezyjnie

W trakcie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy porownaé¢ wystepujacy rodzaj gruntu z
opracowanym profilem geologicznym oraz z opracowang dokumentacja projektowa

Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu stanowigcego podtoze fundamentu. Ewentualnie uplastycznione warstwy
nalezy usunac i zastgpi¢ piaskiem srednio-zageszczonym lub chudym betonem

Fundamenty zasypa¢ do wysokosci okreslonej w projekcie przed zatozeniem i napigciem liny. Zasyp gruntowy
nalezy zagesScic.

Wszystkie roboty budowlane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”.

5.4. Reprofilacja terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ wykonanie reprofilacji terenu na potrzeby wykonania tras
zjazdowych.

Zakres prac ziemnych zwigzanych z reprofilacja terenu obejmuje zdjecie warstwy humusu (grubosci ok. 30cm),
wykonanie wykopow i nasypow oraz humusowanie wraz z obsianiem skarp mieszanka traw ($redniej grubosci
30cm).

Przebiegi niwelet zostaly zoptymalizowane celem najbardziej efektywnego wykorzystania gruntu z wykopow na
nasypy. W ramach reprofilacji stoku nie przewiduje si¢ nawozenia gruntu.

Szczegdtowy opis 1 rysunki techniczne reprofilacji stoku w projekcie reprofilacji terenu.

5.5. Zasady prowadzenia robot

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystapieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).
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d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wdd opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t budowlanych i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez
ich zasypanie. Recznie mozna wykonywaé wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00 m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku S$cian
izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

g) Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta rgcznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza si¢ wyrdwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podloza z kruszywa lamanego na
koszt Wykonawcy.

1) W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

j)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

1) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

m) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefa klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione.

5.6. Zabezpieczenie $cian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— glowne krawedzie bali przysciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 do 15¢cm ponad teren,

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.). Rozbiorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usunigcia lub gdy wydobywanie
elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukeji
wykonywanego obiektu.
Przy wykopie budynku technicznego zastosowaé $cianke szczelng zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.7. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

5.8. Zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

Zaleca si¢ wykonanie drenazu typu francuskiego od strony pdtnocnej, w linii styku placu utwardzonego brukiem
i klincem. Drenaz powinien znajdowaé si¢ po stronie placu utwardzonego klincem (dlugos¢ drenazu ok. 70
m).Druga lini¢ drenazu zaleca si¢ wykona¢ od stron zachodniej, za kontenerem nr 3 (wzdhluz jego boku
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podtuznego). Dlugo$¢ odcinka drenazu ok. 24 m. Gieboko$¢ drenazu powinna sigga¢ ok. 30 cm ponizej
glebokosci przemarzania gruntu czyli na glebokos¢ 1,1 m ppt.

Konstrukcja drenu francuskiego

- wykonanie wykopu liniowego na gigbokos¢ 1,1 m ppt o szerokosci 30 cm dotem lekko poszerzajacy si¢ ku
gorze,

- wylozenie wykopu geowtoknina,

- wypetnienie wykopu kruszywem

- wykop zamkna¢ od gory geowltdokning a wierzchnia warstwe wykopu o gr. Ok 20 cm wypehié¢ gruntem
przepuszczalnym,

- spadek drenazu ok. 5 mm/m

Skuteczno$¢ drenazu bedzie bardziej efektywna, jesli zapewni si¢ odplyw wody z drenazu np. do dotow
chtonnych itp.

5.9. Odklady gruntu
5.9.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
— ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.9.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgod¢ wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.9.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odktadow, a w szczego6lnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spetnione sg warunki okre§lone w
punkcie 5.6.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawcg.
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5.10. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania gruntu, ktora to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopdw instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.11. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robot ziemnych,
zostalty za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umows, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnos$ci.

5.12. Wykonanie nasypow
5.12.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
1% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.12.2. Zageszczenie gruntu i nosSnos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 3 lub stopnia zaggszczenia, okreslone w tablicy 4
nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podloza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Zawarto§é Minimalna warto$¢ Is dla:
frakeji Korpusy zapor ziemnych Korpusy waléw nowych K 16
s orpusy waléw
owyze ko$¢é Ko$¢é .
gy (;',/o) ‘ZZsfs . pxz‘zj Ten | Kasalin Klasa IIIi [V | modernizowanych
do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92

Tablica 4. Minimalne warto$ci stopnia zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Ip dla:
; Zkawartosc Korpusy zapér ziemnych Korpusy waléw nowych
rakcji powyzej L, .. Korpusy walow
2 mm (%) Wysokos¢ Wys.o!(osc Klasa Ii IT | Klasa IIT i IV| modernizowanych
do 15 m powyzej 15 m

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski $rednie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i grunty 0,65 0,65 0,65 0,55 0,50
eruboziarniste
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtoérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.12.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.12.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglgdnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.12.5. Zasady wykonania nasypéw
Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o roznych wlasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o wspolczynniku Ko < 107 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenic ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnoéci Kio > 6x10° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$no$ci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

h) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ czasowe skladowani gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie nasypow nad przepustami i rurociagami

Nasypy w obrebie przepustow oraz rurociggdw nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w podpunkcie ,,Poszerzenie nasypu”.

Wykonywanie nasypow na zboczach i skarpach budowli ziemnych

Przy budowie nasypu na zboczu lub skarpie o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez:

1.  Wycigcie w zboczu stopni wg punktu 5.2.1,

2. Wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
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Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez podparcie
£0 murem oporowym.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie
stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢c w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedlug podpunktu ,,Ogoélne zasady wykonywania nasypow”, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zaggsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiaggni¢cie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to
nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.12.6. Zageszczenie gruntu

Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$é warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w podpunkcie
»Probne zageszczenie”. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roéznych gruntdw oraz liczby
przejazdow roéznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych + 2 %,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0 %, - 2 %,
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych + 2%, - 4 %.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w punktach
6.3.216.3.3.

Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia. Kontrole
zageszezenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach,
okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢é wymagania podane w
tabelach 41 5.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

L Minimalna wartos¢ Ig dla:
Zawartos¢
" Korpusy zapor ziemnych Korpusy waléw nowych
frakeji .
powyiej Wysokos$¢ Wysokos$¢ Korpusy walow
i i modernizowanych

2 mm (%) do 15 m powyzej 15 m Klasa Ii Il Klasa II1i IV y
do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92

Tablica 5. Minimalne warto$ci stopnia zageszczenia dla nasypow

Minimalna wartos¢ Ip dla:
Zawartos¢ Korpusy zapér ziemnych Korpusy waléw nowych Korpusy
frakceji powyzej waléw
2 mm (% J¢ §¢ .
(%) Wysokos€ | Wysokos¢ |\ o 1ill |Klasa IIIi IV | modernizowanych
do15m powyzej 15 m

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski srednie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i grunty) ) ¢ 0,65 0,65 0,55 0,50
gruboziarniste ’ ’ i ’ ’

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia Ip okreslonego zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wickszy niz:
- dla zwiréw, pospotek i piaskow:
2,2 przy wymaganej wartosci Is > 1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,
- dla gruntdow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pylow, glin pylastych, glin zwigztych,
itow — 2,0,
- dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
- dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
- dla gruntow antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesécié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze
wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$é gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w podpunkcie ,,Wilgotno$¢ gruntu”. Grunt ulozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zaggszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeSci warstwy. Na podstawie porownania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w podpunkcie ,,Wymagania dotyczace
zageszczenia” dokonuje si¢ wyboru sprzetu i1 ustala si¢ potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubo$¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.13. Wykonanie podkladéw z ubitych materialéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
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zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zagegszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.14. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia
to nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga
by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntdw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntdow nalezy dokona¢ badan no$nosci podioza (np. ptyta statyczng). Prace
przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru
zaggszcezenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét omdéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Zageszczenie gruntu powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
—  protokotdéw odbioréow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
—  sprawdzenie wymiaréw,
— sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu.
W czasie wykonywania prac ziemnych kontrol¢ nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2.2. oraz 5.12. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu,

- odwodnienie nasypu.
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6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwoscei:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

- granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug podpunktu ,,Ogélne zasady wykonywania
nasypow” poz. d),

- przestrzegania ograniczen okreslonych w podpunktach ,,Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow” i
»Wykonywanie nasypow w okresie mrozow”’.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w podpunktach ,,Zageszczanie
gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu” i ,,Wymagania dotyczace zageszczenia”. Do biezacej kontroli zaggszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu

odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéow laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inspektora Nadzoru) wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w punkcie 5.3.5
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do gigbokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwos$ci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pdézniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omodéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podtozy i podktadow,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zagegszczonych materialow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podtozy z zapraw i betonu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy i podktadéw z zapraw i betonu mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrddia. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac sig
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012

oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat

zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu

przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku

podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia,

przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementdw,
tzn. reakcji taczenia si¢ cementu z wilgocia zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna go
uzywa¢ do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilo$ci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt
wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie§¢ w palcach i1 jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielko$ci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ —
po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z $wiadectwem zgodnoS$ci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiazujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Szczegolowe wykonanie prac zwiazanych z betonowaniem wykonaé zgodnie z ST — Betonowanie
konstrukeji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robdt musza korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

—  Dbetoniarki wolnospadowej,

— przeno$nych zbiornikdw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowsg nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie $§rodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukeji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonac podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o S$ciSle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy,
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gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszezenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w strong¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna giebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong wyze;j.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdza¢ zgodno$¢ parametrow technicznych dostarczonych materialow z zatozonymi w Dokumentacji

Projektowe;.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— roéwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg podktadow jest m? oraz m>.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podkladow

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkladow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s3 uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow

badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci podktadu na S$ciskanie i1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych préobek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w czesdci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetoscei.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skladu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty
dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i glowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymatosci badanej na probkach walcowych za$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien _wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszona warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$é
nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez
groszkowanie, zmycie woda pod ci$nieniem 400-600 bar lub metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na
sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementow deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji projektowej lub
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ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
pelni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, omoéwiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materialy. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé sig
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Dozowanie skladnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zarowno tlokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym Iub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mieszanki betonowej —
°C] Rodzaj $rodka transportowego
Bez mieszadla Z mieszadtem

5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowe] mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢
oddzielnie, wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdéw do mieszanki betonowej.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze soba dwoch roznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:

a) jezeli kruszywo skladuje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uklada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowaé nalezy

je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysokos¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa
w magazynach zamknigtych, zapewniajacych rownomierng i niezmienng wilgotnos¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement sktadowany wcze$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
W poOzniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywaé bedziemy krécej niz 10 dni,
dopuszcza si¢ skladowanie materialu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i
okrycie chronigce przed opadami i $cickami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objg¢to$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetoéci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna byé przechowywana

w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie 5
ogoblnej specyfikacji techniczne;j.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielggnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2016 i PN-B-06265.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty fundamentowe wykonywac¢ w suchych wykopach.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (B37).
Klasa ekspozycji wedtug PN-EN 206 z krajowym uzupelieniem PN-B-6265: XC2, XF1, XAl.

5.3. Deskowanie
5.3.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpoér) nalezy wykonac
wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.3.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 44



B-01.02.02-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukeji dopuszcza
si¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
i 2 MPa w Scianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur:
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.4. Mieszanka betonowa
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujagcych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo z doktadnoscia:
—  42% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 43% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.4.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczgciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa ulozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podioza gruntowego
od elementow konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubo$ci co najmniej 50 mm, jezeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas ukladania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsigwziac srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem
do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.4.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby uniknaé rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac¢ sposob jego uktadania. Plan powinien uwzglednia¢:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,

— kolejnos¢ betonowania poszczegodlnych elementéw konstruke;ji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 5S0cm. W przypadku
wigkszych wysokosci mieszanke nalezy spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowac nalezy na ogét w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke
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betonowg od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukltadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zaleznosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnic¢ si¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate
cisnienic mieszanki betonowe] przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
tj. o wysoko$ci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncowek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki samozaggszczalne.

Betonowania belek i plyt potaczonych monolitycznie ze stlupami nie nalezy zaczynaé wczesniej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupoéw i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggdw o wysokosci wigkszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40 cm, zaggszczajac ja wibratorami wgtebnymi.

5.4.5. Zaggszczenie betonu

Przy zageszezeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac nastgpujace warunki:
wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— wibrowanie za pomoc wibratora wglebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikoéw; im wigksza cieklo$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wigksze,

— podczas betonowania 1 zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybkos$¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unikaé¢ tworzenia si¢ zimnych zlgczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.4.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementow dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.4.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5.1. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.5.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadla ponizej 0°C dopoki

powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.

Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdlnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow

technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega

spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czg¢sto inne, gorsze niz zamierzone wiasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola,

aby $wiezo ulozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednia wytrzymatos¢.

Wyréznia si¢ nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych wytrzymalosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikdéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymatos$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementdow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia
(CEM 142,5 R zamiast CEM 142,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM 1 42.5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych
lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w
wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczes$niej podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego
namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikdw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia

przez Inspektora budowy.

5.5.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, malg wilgotnoscig powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzigé specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i peknigeia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie malym cieplem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te speiniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trjwapniowego CsAl i rdwnocze$nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opodzniajacym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylandéw i polieterow.

5.6. Pielegnacja betonu
5.6.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegllnie wiatru 1 promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac¢ ulozony beton w stalej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

* przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

* powierzchnia betonu moze by¢é powlekana s$rodkami blonotwoérczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.
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5.6.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢c po osiaggnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1. Rowno$¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetlomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupekni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.

Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna

szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

—  stateczno$ci deskowania,

— poprawno$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkow atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na I m wysokos$ci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokos$ci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
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6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 5S0mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— roéznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,
— roéznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,
— roznice glebokosei - £0,05h 1 £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza:
—  dhugo$é przgsta +2cm,
— 0§ podluzna w planie +3 cm,
— wymiary przekrojow elementow £1 cm,
—  grubos¢ plyty stropoéw +0,5cm,
rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) ToleranCJe dla podpér:
pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé
probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m® betonu,

3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé¢ na probkach wycietych
z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 préobek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukeji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— Dbadanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Badanie cementu
- Czasu wigzania PN-EN'196-3 Bezposrednio przed uzyciem
2 - stalos¢ objetosci PN-EN 196-3 ka‘; ot dos taizone. Zmﬁ
=) - obecnosci grudek PN-EN 196-6 ! P
E - wytrzymatosci PN-EN 196-1
; 2) Badanie kruszywa - sktadu
B ziarnowego PN-EN 933-1
& - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
4 - zawarto$ci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
Et - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
§ - wilgotnosci PN-EN 1097-6
7 Przy rozpoczeciu robot
= 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 i w przypadku stwierdzenia
<Z: zanieczyszczenia
a . , .
Z |3 Dodamedodaikowi PN-EN-934-2:2002
- beton wzorco PN-EN-480-1:2006
eowy PN-EN-480-2:2006
- oznaczenie czasu wigzania
- < E Urabialnosé PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot
=7z
Z <0 . Przy projektowaniu recepty i 2 razy
é § % Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiang robocza
;rg E‘ E ., ) Przy projektowaniu recepty i 2 razy
) Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza
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METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) W}’/trzymabsc na $ciskanie PN-EN 206:2014-04 Po ust‘alem.u rf?cepty} po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczac PN-EN-12504-2:2002 uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstruke;ji i

raz na 5000m? betonu

Po ustaleniu recepty, 3 razy w

4) Mrozoodpornos¢ PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

Po ustaleniu recepty, 3 razy w

5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania konstrukc;ji i

raz na 5000m? betonu

BADANIE BETONU

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szescianu lub prostopadioscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone,
probki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy
lub dostosowac. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyrownujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
probek.

Formy do badan probek musza byé wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zZeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materialy, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych probach ich porownywalnos¢ do
form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig¢
z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— £ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— +15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 4 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz:

— + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 410 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  £20 mm przy Hi <20 m,

-  £0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

—  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropdw, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementow betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okre§la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg¢s$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogolne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢s¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 10: Oznaczanie

zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czeg$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206-1:2016 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czeg$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000
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Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig
1 zapewnienie jakoS$ci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastruktura towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi
przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

45200000-0 budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dzialania zabezpieczajace 1 organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajg¢tego na potrzeby wykonania tychze drog,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglgdnym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wlasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,

- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jakos$ciowa przygotowania podtoza konstrukeji,

- wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku, gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacja projektowa.

¢) w przypadku odstonigcia pretdw zbrojenia nalezy je oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukeji

zelbetowych 1 betonowych, a w szczegdlnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezb¢dnych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wtasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukeji,

- przygotowanie podioza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbednych elementdéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukcji) oraz ich
montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

c) Deklaracje zgodno$ci partii materialow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na
terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materialow, wyszczegdlnione w dalszej
czg$ci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w $cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi 1 wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadow 1 zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementow zbrojenia
do statych zakladéw wytworczych.

Klasa stali: A-0 (St0S-b), A-II (18G2-b), A-III (34GS), A-IIIN (RB500W; RB500; BP500SP),

Szczegdly co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,
peknieg¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— je$li nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pr¢tow o wickszych $rednicach.
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Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewialych powierzchniowo. Czyszczenie
pretow powinno odbywacé si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we wiasciwosciach technicznych stali i
gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretOw nastgpujacymi metodami: re¢cznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci krggéw lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12 m jezeli w zamowieniu nie przedstawiono innej wymaganej dlugosci, okre§lona w zamowieniu z
dopuszczalng odchytka + 100 m.

— prety dluzsze niz 12 m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamoéwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosei mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pr¢tdow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchyltki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mm na 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggow oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczegciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiardéw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 m dla pretéw o $rednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretéw o $rednicy wickszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementdw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2.7. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny byé wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych 1 normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
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Wktadki tymczasowe, majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane
do zabetonowania, powinny:

— Dby¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowac ksztaltt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposdb uniemozliwiajacy zmiang potozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ sktadnikow, ktore moga wptywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukeji,

— powodowac¢ zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Zabezpieczenie pozarowe zachowane zostato poprzez odpowiednie otuliny pretéw zbrojeniowych w elementach
zelbetowych.
Minimalne otulenie pretdw zbrojeniowych — 5 cm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji techniczne;.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac¢ recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczgsciej uzywane urzadzenia to:
— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywaé recznie (male budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

— gictarka rgczna,

— gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napgdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe Zurawiem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowief normy
PN-EN  1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie 2z postanowieniami normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz 1 odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zabtocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomocg kluczy, mlotkow, Scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione

Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do

Rodzaje pretow | Srednica preta - O plaszczyzny zagiccia

O <20mm | ®>20mm >100m oraz>7 ® >50moraz>3 ® >50moraz<3 ®
Prety gtadkie 250 50 10D 100 150
Prety zebrowane 49 70 10D 150 20 @

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigeia strzemion i partdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sa tam pekniecia powstale podczas wyginania.
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5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretdw, lokalizacja odgiec i1 zagie¢ pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamigtaé, iz elementy zbrojenia ulozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gltdéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny

by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosc¢

przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i

materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna czg¢$¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu przecigzona

lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow

1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach

wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W  szkieletach zbrojenia belek i shlupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych

ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,

a w szczeg6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czgéci najwigkszych do najmniejszych elementow

skfadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, skladowanie i zabezpieczenie sprzgtu oraz materialow niezbgdnych do

wykonania robot. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialty powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te

wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z nalezyta ostroznoscia. Wykonawcy przypada

oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow

konstrukcyjnych.
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Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci

montazowych, ktore udokumentujg w szczegolnosci:

- wytrzymato$¢ punktow podnosnikowych,

- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),

- strzatki montazowe wewngtrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach

plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych

zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢

dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbgdne do ustawienia i

manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych

juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Polaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktorych nosnos¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czolowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubos¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okre§lona w innym opracowaniu, zgodnie z norma PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,30.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 40
St3S 55+40
St3SX 55=12
St3SY 55+20
18G2 6,0 =32
A-lII 6,0 +32
A-IIIN 6,0 40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania polaczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 40
A-lL, St3S-b 5,5+40
A-lL, St3SX-b 55+12
A-lL, St3SY-b 5,5+20
A-1, M8G2-b 6,0 + 32
A-II, 20G2Y-b 6,0 + 28
A-III, RB40OW 6,0 + 32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-IIIN, RB500W 6,0 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wieksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é
mniejsza:

— 5% —dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
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Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

— peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu polaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potaczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dhugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah < 150mm Aplus=+10mm Aminus= -10mm,
dla h=400mm Aplus=+15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus=+20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odleglosci w $wietle migdzy pretami

Odchytki odleglosci w $wietle miedzy pretami s1 wynosza:
-5Smm < Asl <nie okresla si¢ przy sl = 20mm,

- 0,250 < Asl < nie okresla si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dlugosci pretow

Tolerancje odchytki ogoélnej dlugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy ® > 20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, polaczen spawanych 1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
i zakladow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zakladow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadow i dtugosci zakotwien pretdow wynosza:
0,00mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pr¢tow w ptytach
Dopuszczalne odchyltki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.
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Dopuszczalne odchyiki §rednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchyiki $rednicy zagig¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1.

Tolerancje srednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukeji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukcyjnych, $ruby,
wktadki i marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omowiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. laczng dhugosé pretow poszezegbdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowsa
(tm). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt omowiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny zostaé podane numery rysunkow roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975

Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazow technicznych i ci$nieniowe zbiorniki stale.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogodlne i
reguty dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogodlne badania
1 wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa wyciagu narciarskiego wraz z infrastruktura towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi
przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczen powlokowych konstrukeji zelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnoscei:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i1 uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawcg a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powtoki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
technicznej. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czgsciag umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji
Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
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3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie
realizowanych robot (pobieranie probek w iloSciach po 6 szt na kazda parti¢ materiatu dostarczong na plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

e Masa bitumiczno — polimerowa do wykonywania powlok hydroizolacyjnych
Dane techniczne:
- sktadniki - Asfalt modyfikowany polimerami, wypelniacze mineralne, wtokna zbrojace, woda.
- wodoszczelnosé: Klasa W2A — > 0,075 N/mm?2 dla powtoki z wktadka zbrojaca o grubosci > 4 mm po
wyschnieciu
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: Klasa C2A — zmniejszenie grubosci warstwy hydroizolacji o max. 50% przy
obcigzeniu 0,30 MN/m2 dla powltoki z wktadka zbrojaca o grubosci > 4 mm po wyschnigciu; zmiana
grubosci w ciagu trzech bezposrednio nastepujacych po sobie dni nie moze by¢ wigksza niz 3%
- odpornos¢ na deszcz: Po 3 godzinach
- zasypywane wykopu: Po 2 dniach
Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, z dala od grzejnikow, w temperaturze od +5°C do
+35°C. Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Data produkcji i okres trwatosci na
opakowaniu. Liczba warstw sktadowania i tadowania: 3.

e Membrana EPDM

¢ Geowloknina
Geowloknina o gramaturze 200g

Uwaga: wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ przepisy odr¢bne i posiada¢ certyfikaty zgodnie
z obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzgdzi.

Materiaty, ktore moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktdre sg czesto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, waltki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialow izolacyjnych,

c) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialdow izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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4.2. Transport materialéw

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu woézek
widlowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktoére zawierajag mas¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazweg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  Wwymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadba¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezbedne zaklady przy laczeniach materialow papowych.

Nalezy stosowaé wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié¢
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Wszystkie prace zwiazane z wykonywaniem powlok i warstw uszczelniajacych nalezy wykonywaé
ze szczegolna starannoS$cig stosujac sie do wytycznych, wskazan oraz instrukcji producentow preparatow
z zachowaniem kolejnosci robét i czasu ich wykonywania, z uwzglednieniem proceséw technologicznych.

5.2. Wykonanie izolacji z masy bitumiczno-polimerowej
5.2.1. Warunki pogodowe

Temperatura aplikacji +5°C do +30°C. Nie prowadzi¢ robdt w czasie opaddéw oraz gdy temperatura w ciggu 12
godzin po aplikacji moze spas¢ ponizej 0°C.

Swiezo wykonana powloke chroni¢ przed silnym nastonecznieniem. W gorgce stoneczne dni aplikowaé
wieczorem lub stosowac siatki ostonowe.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne i czyste, wolne od: tluszczy, niezwigzanych czastek, $rodkoéw ostabiajacych
przyczepno$¢ (mleczko cementowe).

Podloze wyrownaé, usuna¢ zadziory, duze ubytki i kawerny wypei¢ zaprawa. Zaglebienia i szczeliny o
glebokosci do Smm moga by¢ wypeltnione masa metoda szpachlowania drapanego.

Ostre narozniki zewngtrzne sfazowa¢. W wewnetrznych naroznikach wykonac fasete z promieniem 2-4cm przy
uzyciu zaprawy lub masy.

Podloze zagruntowa¢ gruntem. Grunt nanosi¢ szczotka, pedzlem lub watkiem.

5.2.3. Przygotowanie produktu

Wymiesza¢ mas¢ bitumiczno-polimerowa mieszadlem wolnoobrotowym. Dodawa¢ sktadnik sypki ciagle
mieszajac do osiggniecia jednolitej masy.
Wymieszany produkt zuzy¢ w ciagu 1 godziny.
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5.2.4. Aplikacja
Powloka izolacyjna

Natozy¢ 1 warstwe masy przy uzyciu gtadkiej pacy, kielni lub natryskowo.

Drugg warstwe nanosi¢ po przeschnigciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzic.

Grubos$¢ warstwy dostosowaé do wymagan i typu hydroizolacji zgodnie z tabela zuzycia. Zuzycie kontrolowac
na biezaco kalkulujac wykorzystang ilo$¢ masy oraz punktowo grubo$¢ swiezej warstwy.

W przypadku wystgpowania wody napierajacej, oraz przy stosowaniu na podtoza spekane w pierwsza warstwe
nalezy zatopi¢ siatk¢ np. z wtokna szklanego

W przypadku konieczno$ci przerwania prac powloke stopniowo pocieni¢ i nastgpnie kontynuowaé prace z
zaktadem. Nie wykonywaé przerw na naroznikach.

Zasypywanie fundamentu

Zasypywanie fundamentu moze odby¢ si¢ po pelnym utwardzeniu naniesionej powtoki (czas utwardzania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych: 2 dni podczas normalnych warunkow, 3-5 dni w nizszych
temperaturach i duzej wilgotno$ci. Zasypywanie powinno odbywac si¢ stopniowo i tylko przy uzyciu czystego
piasku w celu unikniecia uszkodzenia powtoki hydroizolacyjne;j.

Czyszczenie narzedzi

Dla uzyskania lepszego efektu czyszczenia narzedzi, przed aplikacja produktu nalezy je zwilzy¢, a po uzyciu jak
najszybciej podda¢ dziataniu wody.

5.3. Ukladanie geowlékniny

Geowlokning powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dhugosci pasa.

Geowloknine nalezy laczy¢é na zaktad o szeroko$ci min. 0,5 m. Na zlaczach pasow (zaktadkach) nalezy
mocowac¢ geowtokning do podloza zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza si¢ mocowanie geowltdkniny
poprzez przyciskanie jej do podloza stozkami kruszywa.

Nalezy zwréci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowldkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowldkninie.

5.4. Ukladanie membrany

Sposob wykonania podaje instrukcja producenta. Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego
EPDM mozna taczy¢ na zakladach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, kontrole jakos$ci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,

- kontrola jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powloki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaré6w robot omdéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 70



8. ODBIOR ROBOT

B-01.02.04-HYDROIZOLACIJE

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt omdéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji

techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN ISO 4593:1999
PN-EN ISO 11501:2005
PN-EN ISO 8295:2005

PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004
PN-EN 14891:2017-03
PN-EN 13956:2013-06

PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 1928:2002
PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN ISO 6946:2017-10

PN-EN 13501-2:2016-07

ZUAT-15/1V.08

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i plyt.

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

Tworzywa sztuczne — Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

Tworzywa sztuczne — Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.
Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytkami
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena

i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Definicje i whasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej laczeni z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych. Definicje
1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie odpornosci na uderzenie.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-4: Oddziatywania og6lne.
Oddziatywania wiatru

Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkéow —
Czgé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;.

Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy  dotyczace  systemow  zapewnienia  jakoSci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Material pomocniczy — material badz wyrob niezbedny w celu prawidlowego wykonania robét w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyroéb — efekt koncowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddzialywaniem czynnikoéw zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.
Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie $rodki transportu, przew6z do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynno$ci zwiazane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub
urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa wiasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem wszystkich konstrukeji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogolne zasady dotyczace materialow
podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoly z badan dotyczacych kontroli jakosci polaczen poszczegdlnych
elementéw konstrukcji, kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materialdéw i wyrobéw wbudowywanych na stale w konstrukcje budowli
stanowiacej przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegoélnych partii
materialow i wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektows.
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2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Lampy o$wietleniowe

Rura stalowa 159,5 x 6 mm. Material: stal S235. I1o$¢: 1 szt. 2488 mm

Rura stalowa 133,5 x 6 mm. Materiatl: stal S235. I1o$¢: 1 szt. 2700 mm

Rura stalowa 88,9 x 6 mm. Material: stal S235. Ilo$¢: 1 szt. 2200 mm

Wysiggnik — profil kwadratowy 60 x 60 x 3 mm. Materiat: stal S235. Ilos¢: 1 szt. 200 mm
Zeberka (wysiegnik) — blacha stalowa 5 mm. Material: stal S235. Iloé¢: 2 szt. 0,15 m2
Zeberka (podstawa shupa) — blacha stalowa 5 mm. Materiat: stal S235. [lo$¢: 4 szt. 0,15 m2
Podstawa stupa — blacha stalowa 16 mm. Materiat: stal S235. Tlo¢: 2 szt. 1,00 m2

Kotwy fajkowe 924 mm. Materiat: stal S235. [los¢: 2 szt. 0,15 m2

Sruby M24. Klasa wytrzymatosci: 9.8. Ilo§é: 6 szt.

Sruby M24. Klasa wytrzymatosci: 9.8. Ilo§¢: 6 szt.

Tulejka @33/ ©24 x 100. Material: stal S235. Ilos¢: 5 szt.

2.2.2. Attyka kontenerdéw

Profile kwadratowe zamknigte o wym. 25 x 25 x 2 mm

Wkrety samowiercgce do metalu

Blacha stalowa powlekana grubosci 1 mm w kolorze RAL 7016.
Nity zrywalne 4,8 x 8 mm (leb ptaski w kolorze RAL 7016)

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatow i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwiagzanych z transportem, montazem i demontazem zamknigcia remontowego musi bezwzglednie spetniaé
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
musza bezwzglednie posiadaé okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajow pracy,
do ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji

pracy.

3.2. Wymagania szczegélowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania pelnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyrobow gotowych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjag umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do
tych drugich wymogu bezwzglednego spetnienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglgdnie koniecznym jest rowniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obciazen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone gdyz spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.
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4.2 Wymagania szczegolowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezb¢dne do wykonania elementdéw wchodzacych w sklad
przedmiotowych robot mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdélnym uwzglednieniem
zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na o$ dla okreslonych kategorii drog oraz
obcigzen obiektoéw mostowych i1 przepustow (obowigzek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegdlnych
rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wynikte w efekcie zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowaé pouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktorym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwo$cia przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac¢ zawiesi i tasm z widkien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Lampa o$wietleniowa

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla II
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych
odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a
otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stup stalowy ocynkowany o przekroju
okraglym, sktadajacy si¢ z rur o wymiarach 159,5 x 6 mm, 133,5 x 6 mm, 88,9 x 6 mm, wysokos¢ 7 m. Klasa
stali S235. Spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny czotowe 10 mm w czg$ciowym przetopie po catym
obwodzie taczenia rury. Wysokos$ci zawieszenia opraw 7 m z wysiggnikiem 2 m podwdjnym wykonanym z
profila kwadratowego 60 x 60 x 3 mm. Klasa stali S235. Wysiegnik potaczy¢ z rurg zeberkami. Podstawe stupa
stanowi blacha 500 x 500 mm grubosci 16 mm, wzmocniona zeberkami o wymiarach 193 x 388 x 50 mm
grubosci 5 mm. Blacha, stup oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoina 10 mm. Slup ze stali
wysokogatunkowej S235. Po wykonaniu elementow warsztatowych spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na
zewnatrz i wewnatrz0 zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozja i polakierowa¢ na kolor RAL 7016. Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie przykrecajac go przy
pomocy S$rub oraz zawiasu montazowego. Stup powinien posiada¢ zamykane drzwiczki stupowe dostgpne
jedynie przy pomocy narzedzi specjalnych. W celu zabezpieczenia $rub przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, Sruby zabezpieczy¢ kapturkami.

5.2.2. Attyka konteneréw

Projektuje si¢ attyke o wysokosci 55 cm. Attyke nalezy wykona¢ z profili kwadratowych zamknigtych o wym.
25 x 25 x 2 mm montowanych do dachu kontenera za pomocg wkretow samowiercacych do metalu. Konstrukeje
attyki nalezy pospawac, ocynkowaé i pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 7016. Wykonany ruszt z profili
zamknigtych nalezy przymocowaé jednostronnie blacha stalowa powlekang grubosci 1 mm w kolorze
grafitowym RAL 7016 za pomocg nitoéw zrywalnych 4,8 x 8 mm (feb plaski w kolorze RAL 7016). Doktadne
rozwigzanie attyki zostato przedstawione w dokumentacji rysunkowej projektu.

5.3. Wymagania ogélne montazu konstrukeji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia
lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen §rubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.
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Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznos$ci, aby operacje ksztattowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciaggly oraz nie powodowaly ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani pegknie¢. W zwigzku z tym, cigcia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcié
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowaé¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgod¢ na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupenic.

5.4. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolnosc
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukeji nie zostala podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztatcona.

State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakdw a w razie
koniecznosci rozwiercac.

5.5 Cigcie

Brzegi elementow stalowych po cigeciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.6. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug
wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wigkszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé¢
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewngtrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.7. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ $rub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkladek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej jak na dwa zwoje. Nakretki i1 tby Srub
powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

Strona 17



B-01.02.05-KONSTRUKCIJE STALOWE

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omdéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i1 odbiorow stalowych konstrukeji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci
robo6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na terenic i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

—  whasciwos$ci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe,

— jako$¢ i sposob przygotowania brzegéow elementéw do spawania,

— jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szczegolnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajacych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukeji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotwiacych w podporach,

— rozmieszczenie elementdéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka wykonania konstrukeji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbiodr koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentdéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnoscei powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukeji,

— odchylki geometryczne uktadu,

— jakos$¢ materiatow i spoin,

— stan elementow konstrukceji i powlok ochronnych,

— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajagca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cze$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.
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Ogoélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdéwiono w punkcie 9 ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025-2:2007

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07

PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127

PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze¢s¢ 1-1: Reguty ogoélne i
reguty dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Metale. Proba rozciggania - Czgs$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej.

Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stali.

Systemy oznaczania stali. Cz¢$¢ 2: System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztalttownikow walcowanych na goraco.
Czgé¢ 1: Wymagania ogodlne.

Blachy stalowe zeberkowe.

Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czes$¢ 2:
Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia.

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Cze$¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupehiajace dla konstrukcji z ksztaltownikéw i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym.

Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢cznego spawania
tukowego elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs$¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wiacznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
zwigzanych z dostawg i montazem elementéw wyciagu narciarskiego, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa wyciggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w Szczecinku

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa ‘ Kategoria ‘ Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania omoéwiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materialdw - zgodnie z dokumentacja projektows.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Wyciag orczykowy talerzykowy

4
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Stacja napedowa umieszczona na dole wyciggu sklada sie z nastepujacych podzespoléw i elementéw:
- stup podpory napedowe;,

- koto linowe napedowe 2m.,

- wyktadzina gumowa,

- podchwyt kota 2m.,

- pier§cien dystansowy,

- prowadnica motoreduktora,

- rolka prowadnicy,

- sworzen sitownika dtugi,

- sworzen sitlownika krotki,

- piasta kota napedowego,

- 0§ rolek prowadnicy,

- tulejka dystansowa zew. @52,

- wysiggnik,

- tulejka dystansowa wew. @ 25,

- elementy taczace (Sruby, podktadki, nakretki).

Stup stacji zostal zaprojektowany z profilu zamknigtego 400x300x10, zakonczony od strony fundamentu kryzg z
blachy 25mm, a od strony gornej profilem zamknigtym 350x350x10.

W profilu gornym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 300x300x10 o dtugosci 4000mm, w ktorej na
jednym koncu zamontowany jest reduktor z silnikiem za pomoca 4 $rub M36, na ktorym osadzone jest koto
linowe napgdowe. Prowadnica wykonuje ruch wzdluz swojej osi dzigki systemowi rolek. Napinanie liny
realizowane jest za pomoca mechanizmu hydraulicznego. Dolna cze$¢ stupa skrecona jest z ptyta fundamentu
przy pomocy 8 §rub M30.

Do czgsci przedniej przymocowany jest wysiegnik z krazkami naprowadzajacymi.

Koto linowe napgdowe o $rednicy 2000 mm posiada 8 szprych. Koto sktada si¢ z konstrukcji spawanej bedacej
wlasciwym kolem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Podpory posrednie (trasowe) wyciagu ztozone sg z nastgpujacych elementow:

- stup podpory,

- ramanos$na T

Stup podpory zostat zaprojektowany z rury ¥193,7x6,3 zakonczonego blacha podstawy 16mm.

Rama no$na T, zaprojektowana zostata z rury ¥82,5x6,3. Dodatkowym elementem no$nym poprzeczki dhugiej
jest uko$ny zastrzatl z ksztaltownika zamknigtego kwadratowego 60x40x4.

Ksztaltowniki obu poprzeczek przyspawane sa do ceownika 180, do ktorego przyspawane sa dwa plaskowniki z
blachy 12mm. Cata rama mocowana jest do stupa za posrednictwem obejm $rubowych z preta @16.

Stacja zwrotna umieszczona u gory wyciagu sklada sie z nastepujacych podzespoléow i elementéw:
- stup podpory zwrotnej,

- koto linowe zwrotne 2m.,

- wahacz z rolkami,

- wyktadzina gumowa,

- podchwyt kota 2m.,

- prowadnica kota zwrotnego,

- wat gtowny kota zwrotnego,

- pokrywa gorna tozyska,

- pokrywa dolna tozyska,

- piasta kota zwrotnego,

- zabezpieczenie osi gtdwnej,

- wysiegnik,

- tulejka dystansowa wew. @ 90,

- elementy taczace (Sruby, podktadki, nakretki).

Stup stacji zostat zaprojektowany z profilu zamknigtego 400x300x10, zakonczony od strony fundamentu kryza z
blachy 25mm, a od strony gornej profilem zamknietym 300x300x10.

W profilu gérnym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 260x260x10 o dtugosci 3900mm, w ktdrej na
jednym koncu zamontowane jest koto linowe zwrotne. Prowadnica wykonuje ruch wzdtuz swojej osi §lizgowo i
zabezpieczona jest przed przesuwem dwoma sworzniami wykonanymi ze $rub M36. Dolna czgs¢ stupa skrecona
jest z ptyta fundamentu przy pomocy 8 srub M30. Do czgsci przedniej przymocowany jest wysiegnik z krazkami
naprowadzajgcymi.

Koto linowe zwrotne o $rednicy ©2000 posiada 8 szprych. Koto sklada si¢ z konstrukcji spawanej bedacej
wlasciwym kolem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Schemat wyciggu przedstawiono na rys. A15.
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Zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy
— Zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy sktada si¢ z
78 =N === nastepujacych elementow:
. orczyk,
. tulejka dolna,
. uchwyt talerzyka,
. kotek,
. tulejka mocujaca,
. rura PP 40x4,6,
. talerzyk PCV,
. rama orczyka teleskopowego,

| \

)

O 001N L b W —

- Wprzeg,

Parametry wyciagu orczykowego talerzykowego
Dhugo$é w poziomie 150 m

Srednia dhugo$é po stoku 150,86 m
Roéznica wysokosci 16,05 m

Srednie nachylenie trasy 10,7% (6,1°)
Predkos$¢ holowania 2,5 m/s

Odleglos¢ miedzy orczykami 10 m
Srednica kota 2 m

Zaktadana sita wstepna 950 daN
Ci$nienie sitownika 7 MPa

Liczba podpdr posrednich 3 szt.

Typ orczykow Teleskopowe

Waga jednego orczyka 6 kg

Ilo$¢ 0sob holowanych na 1 orczyku 1 os.
Liczba orczykow 30 szt.

Lina nos$no-napgdowa @ 10 mm

Moc silnika 18,5 kW

Srednica watu motoreduktora @ 110 mm
Typ reduktora R 147

Czas jazdy 1:01 min

Zdolnosc¢ przewozowa 894 o0s./h
Sprezenie na kole napedowym 0,083

2.2.2. Wyciag ,,BABY-LIFT”

Wyciag o dlugosci 70m. sktada si¢ z podpory napedowej, podpory zwrotnej, liny z zaczepami holujacymi,
wylacznikéw bezpieczenstwa oraz szafy sterujacej. Podpory przytwierdzane sa do gruntu za pomocg stalowych
szpil, ktorych ksztalt i konstrukcja pozwala na ich tatwe wbicie oraz wyciagniecie. Konstrukcja podpor
umozliwia odpowiednie napigcie liny poprzez dostosowanie kata nachylenia podpor wzglgdem podloza.
Poczatkujacy narciarz korzystajacy z wyciagu moze trzymac zaczep rekoma badz oprzec si¢ na nim udami.
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Parametry wyciagu ,,BABY-LIFT”
Dtugo$¢ w poziomie 70 m

Srednia dhugo$é po stoku 70,36 m

Réznica wysokosci 7,14 m

Srednie nachylenie trasy 10,2% (5,8°)
Predkos$é jazdy 1,2 m/s

Odleglos¢ miedzy urzadzeniami holujagcymi 10 m
Srednica kota napedowego i zwrotnego 1 m
Lina 6x19S — SFC 1770 B sZ,

$rednica liny 8§ mm,

Napinanie Wciag linowy 0,8 t, na

podporze napedowe;j

Liczba urzadzen holujacych 14 szt.

Moc silnika napedu 4,0 kW

Przepustowo$¢ 432 os./h

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonania ustugi dostawy i montazu powinny zapewniaé
cigglos¢ wykonywanych robdt i wymagang ich jakos¢é. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do Wykonawcy i jest on
odpowiedzialny za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajacego prawidlowe wykonanie robot okreslonych w
Dokumentacji Technicznej, niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologig. Sprzet
uzywany do montazu musi posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia oraz by¢ zaakceptowany przez nadzor
inwestorski.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materialdow prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5 ST.

Wszystkie wyciagi podlegaja odbiorowi przez Rejonowy Transportowy Dozor Techniczny stad tez koniecznos¢
dostosowania nie tylko konstrukcji i lokalizacji, ale rowniez zabezpieczenia otoczenia wyciagu, sposobu
eksploatacji do warunkéw technicznych ustalonych przez Gtowny Inspektorat Transportowego Dozoru
Technicznego

5.2. Wytyczne do realizacji

1. O$ wyciagdw oraz o$§ podpor posrednich nalezy wytyczy¢ geodezyjnie

2. W trakcie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy poréwnaé wystepujacy rodzaj gruntu z
opracowanym profilem geologicznym oraz z opracowana dokumentacja projektowa.

3. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu stanowigcego podloze fundamentu. Ewentualne uplastycznione
warstwy nalezy usunac i zastapi¢ piaskiem Srednio-zageszczonym lub chudym betonem

4. Prace fundamentowe prowadzi¢ w suchym wykopie

5. Usytuowanie $rub kotwigcych w fundamentach sprawdzi¢ z rozstawem otworow podstawy stupa wg projektu
producenta wyciagu

6. W fundamentach osadzi¢ ostony kabli elektrycznych i bednarke uziemienia zgodnie z wymogami dostawcy
wyciggu

7. Gorny poziom posadowienia podpdr posrednich okreslic na podstawie profilu podluznego trasy wyciagu,
sytuujac gorng nawierzchni¢ zgodnie z rzgdnymi wysoko$ciowymi podanymi na rys. K-05, K-06.

8. Przed zatozeniem i napigciem liny fundamenty nalezy zasypa¢ do wysokosci okreslonej w projekcie. Zasyp
gruntowy nalezy zagescic.
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5.3. Zakres prac montazowych

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wyltacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym, posiadajagcym referencje i
odpowiednio wykwalifikowang kadre. W odniesieniu do wyciggu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta wyciagu.

Technologia montazu wyciagdw zostanie dobrana przez wykonawce z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Fundamenty wykona¢ zgodnie z ST ,,Betonowanie konstrukcji” oraz ST ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”
Montaz elementow stalowych zgodnie z ST ,,Konstrukcje stalowe”

Producent po wykonaniu montazu i przeprowadzeniu préb odbiorczych wyciagu dokonuje pisemnego
przekazania urzadzenia inwestorowi do eksploatacji z jednoroczng gwarancja niezawodno$ci pracy.

5.4. Szkolenie personelu

W zakresie realizacji zamdwienia oprocz ushugi dostawy i montazu nalezy uwzglednié szkolenie wytypowanych
przez Zamawiajacego pracownikow, w zakresie niezbednym do prowadzenia wlasciwej obstugi i eksploatacji
wyciaggdw. Gwarantujacych dlugoletnie ich uzytkowanie, a w szczegélnosci w zakresie zabezpieczenia
poszczegodlnych elementow wyciagu.

W zakresie szkolenia musza si¢ znalez¢ co najmniej nast¢pujace zagadnienia:

Budowa wyciggu, obsluga wyciggéw, usuwanie awarii, wymiana czgsci eksploatacyjnych, bezpieczna obstuga,
przeprowadzanie kontroli dziennych tygodniowych miesigcznych oraz rocznych oraz biezaca konserwacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakos$ci robét omdéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole, jakosci robot i materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonania rob6t. Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzace
okresleniu jakos$ci robot i materialow oraz umozliwi stuzbom powolanym przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia sprawdzenia prawidlowosci wykonywanych robdt i ustug, jakosci uzytych materiatow oraz
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbidr robot bedzie polegal na koncowej ocenie wykonania robot jak i wymogdéw jakosciowych dokonywany na
podstawie wizualnej.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.
Komisja, odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i uzgodnieniami.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja. Po dokonaniu odbioru ostatecznego
sporzadzony zostanie protokoét odbioru.

Odbiory czgsciowe beda dokonywane na analogicznych zasadach i polegaja na sprawdzeniu technicznych
dokumentow kontrolnych, zestawien ilo§ciowych dokumentujacych kompletnos¢ dostaw lub montazu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentow.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktdre zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
wyciaggu narciarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja
w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czgsci organicznych

Humusowanie - zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terendow zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— Nasadzenia,

— Sianie nowych trawnikow,

— Pielegnowanie nowych nasadzen oraz trawnikow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
0golne”.

2.2. Material roslinny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzenia
2.2.1. Zalecenia jako$ciowe materialu szkétkarskiego

Material roslinny do realizacji inwestycji, powinien spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe. Rosliny
powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. Dostarczone przez Wykonawce sadzonki
krzewdw powinny by¢ zgodne z polska normg, wlasciwie oznaczone — zwiera¢ etykiety na ktérych znajduje si¢
polska i tacinska nazwa danego egzemplarza.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat szkotkarski w pojemnikach lub w przypadku drzew, z bryla korzeniowa.

Drzewa i krzewy:

— pokr6j rosliny oraz barwa igiet i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— material powinien by¢ szkotkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzen mechanicznych, otar¢ i
innych ubytkow,

— ro$liny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci, dtugosci pedow, a takze rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwinigty, wolny od szkodnikdéw i patogendw,

— na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie boczne,

— pedy krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace,
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— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadawac¢ si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe,

— bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wilgotna, przerosni¢ta korzeniami, wolna od chwastow i
starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,

— do czasu wykonania nasadzen, rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupg¢dowe korony drzew formy piennej,

— oznaki chorobowe,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy posadzi¢ ok 160 tui odmiany Szmaragd o wysokosci ok. 80cm w
odlegtosciach co 60cm oraz zasiac¢ trawe w miejscach reprofilacji terenu.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport materialdow do realizacji inwestycji lub jej cze$ci moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami
transportu. Podczas transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wyschnigciem, przemarznigciem,
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw oraz osadzone w pojemnikach i ustabilizowane w samochodzie
transportowym tak, aby nie ulegl uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny
by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone. Krzewy i inne ro$liny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone wylacznie w sposoéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe
gleby; zwykle S$cigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby 1 przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robot,

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokdét drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowac sprzg¢tem cigzkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemoéw korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac
w jak najkrotszym czasie,
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— w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, za§ w przypadku prowadzenia roboét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami,

— nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktorych byly prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewoéw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzedzie,

— o terminie rozpoczgcia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usunigcie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robot).

5.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinnosci

Do kazdej partii gleby prochniczej nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru wazne badanie laboratoryjne
potwierdzajace zgodno$¢ parametrow gleby ze specyfikacja.

Aby uzyska¢ pewnos¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci beda miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu nalezy
wlasciwie przygotowa¢ grunt, w ktorym maja by¢ sadzone.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz
i spadki), aby byla pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Aby zapobiega¢ stagnowaniu wody oraz zapewni¢ prawidtowy drenaz terenu pod nasadzenia, nalezy przekopaé
warstwe podglebia na glebokosci na jakiej doszto do jego kompresji (ok. 80cm). Glebe nalezy przekopac przed
roztozeniem warstwy prochniczej. Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie uzytkowany byt ciezki sprzet, aby
zapobiega¢ kompresji nalezy w miar¢ mozliwosci uzywac tras przysztych drog, chodnikow oraz obiektow
budowlanych. W przypadku kiedy doszto do kompresji nalezy: wykonywaé przekopywanie kiedy gleba nie jest
zbyt sucha ani zbyt wilgotna (70% pojemnosci polowej wodnej* dla gruntow spoistych i 90% dla gruntow
sypkich).

*Pojemnos¢ wodna polowa jest to maksymalna ilo§¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac po
pelnym nasyceniu i swobodnym odptynig¢ciu nadmiaru wody.

Nanoszenie warstwy prochnicznej (Zyznej ziemi):

Nanoszona warstwa prochnicza winna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Warstwe ta nanosimy kiedy podglebie
jest suche lub przymarznigte. Rozkladana warstwa zyznej ziemi powinna mie¢ po roztozeniu rownomierna
powierzchnig. Podczas rozktadania warstwy prochnicznej nalezy ograniczy¢ przejazdy po warstwie podglebia i
starac si¢ jezdzi¢ wylacznie po roztozonej warstwie prochniczej, poniewaz tatwiej ja pozniej ewentualnie
przekopac¢ niz utozona pod nig warstwe podglebia. Podczas rozktadania uzywamy wylacznie lekkich narzedzi z
naciskiem do 0,75 kg/cm?2.

5.3. Nasadzenia drzew

— Miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

— drzewa nalezy sadzi¢ w dotach okoto 20% glebszych i szerszych od bryty korzeniowej rosliny,

— doty do sadzenia nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna,

— teren przed sadzeniem nalezy odchwasci¢ i oczyscic,

— drzewa z bryla korzeniowa nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.X1), w okresie wegetacji nalezy sadzi¢ jedynie rosliny hodowane w pojemnikach,

— ro$ling w dole nalezy umiescic tak, aby jej gleboko$¢ po posadzeniu byta taka, na jakiej roslina rosta w
pojemniku.

— ziemi¢ wokot posadzonych drzew nalezy silnie ubi¢ aby zapobiec nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu,

— nowo posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami - 3 paliki/1 drzewo,

— paliki powinny by¢ impregnowane ci§nieniowo, toczone o $rednicy 6-8 cm, wysoko$¢ palika wbitego w
grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— paliki nalezy potaczy¢ w gornej czesci 3 listwami, w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Drzewa do pali nalezy przywigzaé przeznaczong do tego celu tkang tasma ogrodnicza. Do kazdego
palika nalezy przywiaza¢ po jednej tasmie (3 tasmy na drzewo),

— po posadzeniu drzew, nalezy wykona¢ mis¢ (obnizy¢ glebe wokot sadzonki) o srednicy odpowiadajace;j
$rednicy dotu do sadzenia (ok 1,5 m), celem lepszego sptywu wody w kierunku korzenia. W przypadku
pojedynczych drzew, zaleca si¢ wyltozenie matg, gleby w miejscach sadzenia (ok 1,5 m $rednicy) i
przykrycie jej 5 cm warstwa kory.

— podlewa¢ 1 raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym.

5.4. Pielegnacja ros$lin w pierwszym roku po posadzeniu

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna wykonywac
wyspecjalizowana firma.
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W przypadku $cidtkowania korg - uzupetnianie $cidtki pod rosling, dwa razy - na poczatku i na koncu
sezonu wegetacyjnego,

podlewanie roslin w ciggu trwania okresu wegetacyjnego, w porach wieczornych lub wczesénie rano,
wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin na biezagco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego i
uzupelnienie ich nowymi sadzonkami,

usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego,

pielenie powierzchni wokoét roslin,

usuwanie odrostow korzeniowych,

spulchnianie ziemi wokot roslin,

zasilanie ro$lin nawozami mineralnymi — wiosng nawozem wielosktadnikowym, p6znym latem nawozem
fosforowo - potasowym, po kazdym nawozeniu rosling nalezy podlac,

zwalczanie szkodnikow i grzybow patogenicznych,

cigcia formujace drzew i krzewow — w przypadku koniecznosci,

cigcia pielggnacyjne — usuwanie obumartych i chorych czgséci roslin na biezaco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego,

poprawianie badz wymiana zniszczonych palikow i wigzan przy drzewach,

wykonanie nasadzen poprawkowych na powierzchniach trawiastych,

koszenie powierzchni trawiastych,

nawozenie powierzchni trawiastych — wiosng nawozami z przewaga azotu, od potowy maja ze zwigkszong
dawka potasu i fosforu.

5.5. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraw¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozsciclona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupelnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.6. Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielggnacji pozostajacy w zakresiec Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych
zabiegdw w pielegnacji trawnikoéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ $rodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu,
ktore nalezy stosowaé z duza ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

okoto 100 kg N na 1 ha w ciaggu roku,
okoto 80 kg P na 1 ha w ciagu roku,
okoto 150 kg K na 1 ha w ciagu roku.
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Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6élnych porach roku:
— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku:
— wschodéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Drzewa

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow,

— zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek, je§li odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr odbywa sie podczas
jesieni,

— jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg dla poszczegodlnych robot:

— Sadzenie drzew, krzewow, roslin zywoplotowych [szt.],

— zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],

— orka glebogryzarka przyczepna gruntu [ha],

— rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],

— wykonanie trawnikow [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terendw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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