

ZP.271.9.2020

Wszyscy wykonawcy

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Budowa nowej drogi w miejscowości Szczecinek łączącej ul. Polną z ul. Kołobrzeską

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Proszę o podanie prawidłowej ilości drzew do wycinki.

Wyjaśnienie 1

W ramach zadania planuje się wyciąć 10 szt. drzew zgodnie z inwentaryzacją drzew do wycinki.

Zapytanie 2

Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.

Wyjaśnienie 2

Dokumentacja nie zawiera dodatkowej tabeli robót rozbiórkowych. Do wyliczenia ilości elementów rozbiórkowych należy posiłkować się jako materiałem pomocniczym dostarczonym przedmiarem robót oraz projektem zagospodarowania terenu, na którym znajduje się szczegółowa inwentaryzacja istniejących elementów zagospodarowania terenu. Tabele robót ziemnych przedstawione zostały w projekcie wykonawczym branży drogowej.

Zapytanie 3

Proszę o uszczegółowienie wykonania montażu rur osłonowych na istniejącym ciepłociągu lub udostępnienie rysunku.

Wyjaśnienie 3

Rury osłonowe na istniejącym ciepłociągu należy wykonać z zastosowaniem rur stalowych dwudzielnych. Przed wykonaniem rur osłonowych należy skontaktować się z właścicielem sieci t.j. Miejską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o. w celu uzgodnienia terminu i planowanych do zastosowania materiałów. Dopuszcza się inne rozwiązanie w porozumieniu z MEC Sp. z o.o. Szczecinek.

Zapytanie 4

Proszę o w których miejscach należy wbudować krawężnik betonowy, a w których krawężnik kamienny.

Wyjaśnienie 4

Powyższe elementy zostały jednoznacznie opisane i wykazane w projekcie wykonawczym branży drogowej (pkt. 3.4 w części opisowej projektu, rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 4 – przekroje normalne).

Zapytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje wykonania zieleni.

Wyjaśnienie 5

W ramach prac budowlanych należy wykonać tereny zieleni poprzez wyrównanie terenu (plantowanie) oraz jego obsianie nasionami traw. Lokalizację terenów zieleni pokazano w projekcie wykonawczym branży drogowej (rys. nr 4 – przekroje normalne). Należy założyć, że wszystkie tereny naruszone poprzez sprzęt budowlany lub miejsca gdzie były wykonywane roboty ziemne pod wykonanie sieci i instalacji, tereny wyspy ronda, wysp kanalizujących ruch (poza chodnikami i ścieżkami rowerowymi), powierzchnie wewnątrz układu drogowego bez utwardzeń oraz teren przylegający do krawędzi dróg i jezdni na szerokości 1,0 m należy uporządkować poprzez plantowanie i obsianie nasionami traw.

Zapytanie 6

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może

spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Wyjaśnienie 6

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na zmianę terminu zakończenia realizacji inwestycji tj. do dnia 30.04.2021r. prosimy o uwzględnienie nowej daty w formularzu ofertowym.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Dorota Rusin-Hardenbicker
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA