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1. Informacje ogolne

Obiekt: Sala sportowa wraz z tacznikiem ze Szkotg Podstawowg Nr 6
PROJEKT ZMIAN

Temat: Projekt czesci kubaturowe;j

Adres: 78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516

Inwestor: Miasto Szczecinek PI. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant: zespét projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem

- wypis z MPZP

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr
22/09/10

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tgcznikiem oraz
zapleczem socjalnym w Szczecinku. Obiekt wolno stojgcy niepodpiwniczony.
Obiekt sktada sie z nastepujacych czesci:

- jednokondygnacyjna sala sportowa

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne

- jednokondygnacyjny tacznik z istniejaca szkotg

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne z przestrzenia techniczng w istniejgcym
budynku sali gimnastycznej.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.

4. Konstrukcja obiektu

4.1 Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym oraz tagcznikiem posiada
konstrukcje mieszana, zelbetowo — murowg. Gtowny ukfad konstrukcyjny sali
stanowig zelbetowe ramy w postaci stupdéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréow z drewna klejonego opartych w sposoéb przegubowo —
przesuwny tworzg rame poprzeczna.

Konstrukcja zaplecza jak i obiektu fgcznika stanowig Sciany murowane z bloczka
gazobetonowego z przeplotami z stupdéw Zzelbetowych. Konstrukcje zadaszenia
stanowig dla tgcznika stanowig belki drewniane z poszyciem z membrany EPDM.
Konstrukcja zadaszenia nad magazynem sprzetu zaprojektowano z blachy
konstrukcyjnej trapezowej opartej na belkach z katownika przykrecanego do $ciany.
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Caty obiekt posadowiono w sposdb bezposredni na tawach i stopach
fundamentowych. Ze wzgledu na réznice poziomoéw terenu, $ciany fundamentowe
sali zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu, pozostate $ciany z
bloczka betowego gr. 24 oraz 30cm.

W istniejgacej sali gimnastycznej zaprojektowano przestrzen techniczng, sufity
podwieszane oraz kanaty wentylacyjne opierajg sie na belkach z drewna klejonego
opartych w sposob przegubowy na istniejgcych stupach sali gimnastycznej.

4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie sali zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar
projektuje sie z drewna klejonego GL36h w postaci rygli prostokatnych spietych
Sciggiem stalowym w pfaszczyznie podpér, dzwigary stezone ptatwiowo oraz
poprzez blache trapezowag konstrukcyjng. Przekazywanie obcigzen na dzwigary
dachowe bezposrednio z tarczy blachy trapezowej. Ptatwie zaprojektowano
drewniane z drewna GL32c, potgczone z dzwigarem w sposoéb przegubowy. Wience
halli obliczono jako belki wieloprzestowe. Stupy gtéwne hali zaprojektowano jako
wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego hali. W kierunku podtuznym
stupy tworzg z wiehcem rame. Wienhce scian szczytowych zaprojektowano jako belki
wieloprzestowe, stupy Scian szczytowych — wspornikowe. Stupy tacznika tworzg
rame z wiencem oraz Scianami poprzecznymi. Konstrukcja zadaszenia krokwiowa
usztywniona ptyta ODB.

Stupy gtéwne sali zaprojektowano jako utwierdzone.

4.3 Geotechnika

Warunki gruntowe

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skton wysoczyzny morenowej w kierunku
lokalnego zagtebienia bezodptywowego, potozonego okoto 100 m na poétnocy
wschoéd od terenu badan. W podtozu stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do
poszczegblnych  warstw  zaliczono  grunty o  zblizonych  cechach
fizykomechanicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy, ze wzgledu

na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Wyszczegolniono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski drobne i piaski Srednie, wystepujace
w stanie Srednio zageszczonym. Warto$é charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokoséci ID™ = 0,40;

Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna wynosi:

- dla piasku drobnego k = 10-2 — 10-3 cm/s,

- dla piasku $redniego k = 10-1 — 10-2 cm/s;

- warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci IL™M = 0,55;




- warstwa geotechniczna llb obejmujgca gliny i piaski gliniaste, wystepujace w
stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci IL™M = 0,35;

- warstwa geotechniczna llc obejmujgca gliny i piaski gliniaste, wystepujace w
stanie twardoplastycznym. WartoS¢ charakterystycznag stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci IL(™M = 0,20

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody gruntowej.
Stwierdzono jednak wystepowanie réznej intensywnosci sgczen (rowniez silnych) z
laminacji piaskéw w obrebie gruntéw spoistych. Intensywnos¢ saczen wzrasta wraz
z obnizaniem sie powierzchni terenu. Woda z silnych sgczen bedzie stabilizowata
na gtebokosci nawiercenia.

Gromadzacg sie w dnie wykopow wode nalezy odpompowywaé poza zasieg
oddziatywania.

Kategoria geotechniczna

Projektowany sala sportowa jako jednokondygnacyjny budynek charakteryzuje
prostymi schematami pracy statycznej w uktadzie statycznie wyznaczalnym. Uktady
konstrukcyjne budynku wykazujg stosunkowo niewielki stopien wrazliwosci na
réznice osiadan podpér.

Przeniesienie obcigzen na podtoze gruntowe realizowane bedzie poprzez
posadowie bezposrednie ,fundamenty w postaci zbrojonych taw fundamentowych i
stép fundamentowych.

Obiekt nalezy zakwalifikowaé¢ do | kategorii geotechnicznej

4.4 Posadowienie

W zwigzku z wystepowaniem réznej migzszosci gruntu nie nosnego
zaprojektowano uktad taw fundamentowych oraz stup fundamentowych jako
schodkowy, w celu maksymalnego zblizenia do warstwy nosnej gruntu. Uktad
fundamentowy sali sportowej o zréznicowanym poziomie posadowienia. Sposéb
posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz tawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm
zageszczonego mechanicznie do 1s=0,8.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty
nie no$ne i uzupemic zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 15-
30 cm do 1s=0.8

Ze wzgledu na bliskie posadowienie projektowanej sali w otoczeniu sali
gimnastycznej wykonano odkrywke istniejgcych fundamentéw. Fundamenty
istniejgcych obiektéw —sala gimnastyczna to tawy fundamentowe — posadowienie
bezposrednie. Z odkrywki fundamentoéw ustalono poziom posadowienia -1,25 m od
otaczajgcej opaski betonowej ktérej rzedna wynosi 146,22 m n.p.pm

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowaé nalezy aktualne mapy
Z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznac
sie szczegbtowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy na biezgco analizowa¢ zgodno$¢ gruntow wystepujgcych
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w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza
podanymi w dokumentacji geotechniczne;.

Pod stopami oraz tawami fundamentowymi nalezy usungé warstwe gruntow
nienos$nych i uzupetni¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow
$rednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszanka betonowg C
8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku $redniego, zageszczanym warstwami o
migzszosci max. 15 cm ,wskaznik zageszczenia Is = 0,8

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢é nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt (naprezenia na poziomie 200kPa)
pod kontrolg uprawnionego geologa.

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod
fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w
dzienniku budowy.

Teren wewnatrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowaé oraz uzupetni¢ do
projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Cato$¢ gruntu nie noSnego nalezy
wymieni¢ na piasek zageszczony do Is=0,8.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrownania do poziomu projektowanego nalezy
przed przystapieniem do wykonania warstw posadzkowych nalezy dokona¢ odbioru
zageszczenia przez uprawnionego geologa z wypisem do dziennika budowy.
Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10
gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢é min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych
fundamentow. Podktad betonowy uktadaé na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm
zageszczong mechanicznie do 1s=0,8.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robot ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami
opadowymi jak z ewentualnych sgczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych
nalezy je usunaé do spagu, a poziom posadowienia wyrobwnac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac krotkimi odcinkami nie dopuszczajgc do
stacjonowania w ich dnie wéd opadowych i z sgczeh.

- w trakcie zasypywania fundamentoéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu
ptyty podbudowy zastosowac grunty niespoiste (np. piasek $redni) ubijajgc go
doktadnie do IS = 0,80;

- teren wokot budynku plantowaé ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmywaniem i osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykonaé po osiggnieciu przez konstrukcje
fundamentu no$nosci wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien
towarzyszyé¢ geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).
Nie prowadzi¢ robét w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania
wykopow.

Prace ziemne — wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejagcego budynku
sali prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej ostroznosci.




5.1. Scianka oporowa

W zwiagzku z zaprojektowaniem placu utwardzonego po wschodniej czesci dziatki i
réznice trenu przylegtego zaprojektowano $cianki oporowe prefabrykowane zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Sciany prefabrykowane zgodne z zatgczong karta
techniczng producenta.

Posadowienie $cianek oporowych wykona¢ zgodnie z kartg techniczng montazu
przyjetego producenta oraz czescig graficzna projektu.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.

6.1 Sala sportowa

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stup i taw fundamentowych wys. 60cm i
wymiarach podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw
projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegoétowych rysunkoéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia
stop i taw fundamentowych schodkowy od -2,5 do -4 m wzgledem
projektowanego 0,00m budynku. tawy oraz stopy fundamentowe w osi
konstrukcyjnej dla stupow F dla $cian E zaprojektowano jako schodkowy z
poziomem posadowienia -2,5 m do -4m w stosunku do zera budynku.
Gteboko$¢ posadowienia -2,5 m rozcigga sie poza obrys budynku istniejgcej
sali gimnastycznej, gtebokos¢ zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego
fundamentu. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z
betonu C8/10 gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz
wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy uktadaé na podsypke
piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,8. Do
mieszanki betonowej nalezy doda¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do
panujacych warunkéw i temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegoétowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy
wypusci¢ startery dla stupdw i Scian zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

W osiach B,E,1 i 10 zaprojektowano $ciany fundamentowe jako zelbetowe
wylewane na miejscu gr. 30 cm. Sciany fundamentowe wznosié do wysokoSci
dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek. Zbrojenie Scian wg rysunkoéw
szczego6towych zbrojenia.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLUPY
Belki, stupy i podciagi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie
gtébwne wg szczego6towych rysunkéw zbrojeniowych.



Elementy Zzelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢
na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $Srodkdéw
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé
nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie
réowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowa.
Betonowanie nalezy prowadzi¢é w taki sposéb by nie dopuscic¢
do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania
stupow tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupow w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2,
dla pozostatych stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach,
ktére nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komérkowego (gazobetonowe) powinny by¢ tagczone zgodnie
z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy
przeznaczone sg do taczenia elementédw murowych na cienkie spoiny grubosci
od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu
budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki.
Mieszanka ta skifada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz
dodatkow i domieszek technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajacych przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania
gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie
proporcji sktadnikdéw. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana
i sktadowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu.
Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania
pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegolnych warstw Scian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej
odmiany i klasy. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do
cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu.
Szczegblng uwage w przypadku Scianki z bloczkédw betonu komoérkowego
nalezy zwroci¢ na nastepujace elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegboinymi elementami nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm;



- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- bloczki znajdujace sie na krawedziach Scian (otworéw) muszg miec dtugos$é
min. 115mm;

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijaé
min. 100mm.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu sali sportowej zaprojektowano z belek prostokatnych 24x80 z
drewna klejonego GL36 h. W poziomie zamocowania belki spiete podwéjnym
Sciggiem z preta stalowego PO 40 mm. Catos¢ stanowi dzwigar trojkatny ze
$ciggiem. Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie
mocowane do dzwigara za pomoca fgcznikobw BSD160/300, gwozdzie 4x50
gwozdziowanie petne.

Uktad przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego poprzez
blache trapezowa BTR 135 gr. 1,2mm. Nalezy zachowac uktad oparcia przegubowo
— przesuwnego w celu wyeliminowania w jak najwiekszym stopniu sit poziomych.
Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych osadzaé pod nadzorem
geodezyjnym. Wigzary drewniane wykona¢ na podstawie pomiaréw
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokona¢ niezbednych korekt
wymiarowych. Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce konstrukcji
drewnianej dachu witasnych systemowych rozwigzan podpar¢ wigzaréw na stupach
i potaczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowac sposéb przekazywania obcigzen
na poszczegolne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegdlnych
elementow, wszystkie istotne zmiany konsultowac¢ z projektantem konstrukcji.

Do osadzania marek stalowych pod oparciami wigzaréw i ptatwi z drewna klejonego
przystgpi¢ dopiero po ostatecznym wyborze dostawcy elementéw konstrukcji
drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych w projekcie
rozwigzan.

Mocowanie wymianéw, stezen, elementdw instalacji podwieszanych do drewnianej
konstrukcji dachu wykonac¢ na typowe systemowe ztgcza ciesielskie do drewna. Na
konstrukcje drewniang sali gimnastycznej zaprojektowano blache konstrukcyjna
trapezowg BTR 135 gr. 1.2 mm stanowigcg tarcze usztywniajgca, stezenia
potaciowe w polach zgodnie z czescig graficzng z preta D20 mm ocynkowanego
ogniowo.

Mocowanie dzwigara poprzez blache gr. 20 mm (zgodnie z czeScia graficzng )
kotwg wklejang 6x RG M20x260 na strone.

PLYTA PODLOGI

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usungé
warstwy gruntéw nie no$nych - wymiana gruntu w postaci piasku Sredniego,
zageszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik zageszczenia
Is=0,8

- ptyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna,
zbrojona siatkg z pretéw stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm. Ptyty betonowe
zbrojone powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki
w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokét stupow obowigzuje szczelina dylatacyjna
cieta we wzor karo w odlegtosci 100 mm od obrysow stupa. Rozstaw szczelin
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dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupdw i wynosi¢ max. 6x6
m. Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2

6.2 Zaplecze przy sali, tacznik

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stup i taw fundamentowych wys. 60cm i
wymiarach podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw
projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegoétowych rysunkoéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia
stdp i taw fundamentowych od -1,94 do -2,5 wzgledem projektowanego 0,00m
budynku. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu
C8/10 gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢é min. 10 cm szerszy niz wymiar
projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy uktadaé na podsypke
piaskowo-zwirowa gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,8. Do
mieszanki betonowej nalezy doda¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do
panujacych warunkéw i temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczego6towych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy
wypuscic startery dla stupdéw zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24 oraz 30cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M10. Sciany musza byé przewiazane wigzaniem
murarskim, narozniki muru z bloczkédw nalezy wykonywaé wedtug zasad
wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegolnych warstw Scian.
Sciany fundamentowe wznosié do wysokosci goérnego poziomu plyt
konstrukcyjnych posadzek.
Bloczki z betonu zgodnie z pkt. ,Materiaty” niniejszego opisu.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne
wg wymiarow i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie
gtdbwne wg szczegbdtowych rysunkow zbrojeniowych.
Elementy Zzelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢
na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé
nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie
rowniez stosowanie dodatkédw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowa.
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Betonowanie nalezy prowadzi¢é w taki sposéb by nie dopuscic¢
do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania
stupow tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosSci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podp6r montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2,
dla pozostatych stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3
Nad konstrukcjg dachu zaprojektowano stalowe belki HE220B kotwione do
belek zelbetowych w $cianie 10 i 11. Belki przymocowane do elementow
zelbetowych na przelot Srubami M22 kl. 8.8.

SCIANY
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach,
ktére nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komorkowego (gazobetonowe) powinny by¢ tagczone zgodnie
z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy
przeznaczone sg do taczenia elementédw murowych na cienkie spoiny grubosci
od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu
budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki.
Mieszanka ta skfada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz
dodatkow i domieszek technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajacych przyczepno$¢ zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania
gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jako$ci i okreslenie
proporcji sktadnikdéw. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana
i sktadowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu.
Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania
pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegoélnych warstw scian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej
odmiany i klasy. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do
cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu.
Szczegblng uwage w przypadku Scianki z bloczkéw betonu komoérkowego
nalezy zwroci¢ na nastepujace elementy:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi elementami nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm;
- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian (otworéw) muszg miec¢ dtugosé
min. 115mm;
- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijaé
min. 100mm.
Sciany tacznika przeszklone.
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NADPROZA
Nadproza w Scianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji $cian z
gazobetonu. Nadproza ustawia sie ha murze, na zaprawie do cienkich spoin
symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi
20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron. Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego
otworu wynosi 175 cm dla nadproza otworéw drzwiowych. Nadproze dla otworu
okiennego w (naproze N-2) zaprojektowano z prefabrykatu nadproza
zespolonego. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane
jest wymurowanie warstwy uzupetniajacej z bloczkéw, wypetniajgc spoiny
pionowe nawet, gdy bloczki posiadajg potgczenie na piéro i wpust. Dla $cian gr.
12 cm jako nadproza nieno$ne zaprojektowane do przekrywania otworéw w
$ciankach dziatowych i przenoszacych tylko obcigzenia spoczywajacych na
nich bloczkdéw.
llos¢ nadprozy:
Nadproze N-1 dtugos¢ 149 cm, szerokos¢ 30cm, wysokos¢ 24,9cm
Nadproze N-2 dtugos¢ 224 cm, szerokos¢ 30cm, wysokos¢ 24,9cm
Nadproze w Sciance dziatowej dtugos¢ 150 cm, szeroko$¢ 11,6cm, wysokosc
12,4cm
KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu nad zapleczem sali zaprojektowano z blachy trapezowej
konstrukcyjnej BTR 135 gr. 1,5mm, opartej na belkach stalowych przymocowanych
do Sciany. Belki stalowe katownik LN 200x100x12 mocowane do $ciany poprzez
kotwy. Kotwy w rozstawie co 30 cm dla kotwienia w elementach murowych
zaprojektowano kotwy FPX M-12 lub rownowazne dla kotwienia w elementach
zelbetowych kotwy FH Il M-24 lub rbwnowazne.
Konstrukcje dachu tacznika zaprojektowano jako drewniang krokwiowg. Krokwie K-
5 oparte z jednej stronie na murtacie montowanej do wienca zelbetowego z drugiej
strony do murtaty montowanej réwnolegle do $ciany. W miejscu przykrecania
murfaty do istniejgce] Sciany sali gimnastycznej pod murtata drewniang
zaprojektowano konsole wsporczg stalowg w postaci katownika LN 150x100x10.
Mocowanie katownika oraz murtaty kotwami do $cian murowych M 22. W przypadku
stwierdzenia baraku mozliwosci uzycia kotwy mechanicznej ze wzgledu materiatu
muru nalezy kotwi¢ na przelot $ciany pretem gwintowanym M20 kl. 8,8 , z drugiej
strony $ciany zakonczy¢ blachg oporowag 15x15x1 cm.
W czes$ci tacznika miedzy istniejacg a projektowana salg, dach zaprojektowano
rowniez krokwiowy oparty na murfatach zewnetrznych oraz belce kalenicowej z
drewna klejonego. Krokwie zaprojektowano jak dwu gateziowe z przektadka
drewniana tgczong na sruby M12 zgodnie z czescig graficzna.
PLYTA PODLOGI
- ptyta betonowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna,
z wtdknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Wibkna polipropylenowe powinny posiadac krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drég i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie) Witdkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien byé mieszany przez okres
minimum 5 minut z predko$cig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania
réownomiernej dystrybucji widkien w mieszance. Ptyta betonowa z dawka witdkien
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0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymato$¢ resztkowg rowng 0,43 MPa. Ptyty
betonowe zbrojone witdknami polipropylenowymi powinny posiadaé szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubo$ci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu.
Wokét stupow obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci
100 mm od obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byé
dostosowany do rozstawu stupdw i wynosi¢ max. 6x6 m.

6.3 Istniejaca sala gimnastyczna

W budynku istniejgcej sali gimnastycznej i istniejacego zaplecza zaprojektowano
zaplecze socjalne dla projektowanego obiektu.

Charakterystyka istniejacego budynku.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ DO ADAPTACJI

m  Dtugosé 18,55 m

m  Szerokos$é 957 m

m \Wysokosc¢ 6,60 m

m  Powierzchnia zabudowy 179,62 m?
m  Kubatura 1176,65 m3

ZAPLECZE SOCJALNE DO PRZEBUDOWY

m  Dtugosé 13,30 m
m  Szerokosé 6,70 m
m \Wysokosc¢ 437 m
m  Powierzchnia zabudowy 84,56 m?
m  Kubatura 382,11 m?3

6.3.1 Dane materiafowe

Budynek sali gimnastycznej:

Budynek jedno kondygnacyjny nie podpiwniczony w zwartej zabudowie z
budynkami Szkoty Podstawowej nr6, w bezposrednim styku zaplecza socjalnego.
Fundamenty zelbetowe. Sciany z cegty petnej. Dach jednospadowy kryty papa,
konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe i oparte na nich ptyty zelbetowe.
Budynek posiada instalacje elektryczng oraz grzewcza. (grzejniki zeliwne w
wnekach podokiennych)

Funkcja budynku - sportowo — edukacyjna

Zaplecze socjalne:

Zaplecze socjalne potozone jest bezposrednio przy sali sportowej, jest integralng
czescig szkoty.

Zaplecze socjalne jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym.
Fundamenty zelbetowe. Sciany z cegly peinej. Stropodach zelbetowy,
wentylowany, pokrycie papa. Budynek posiada instalacje elektryczng i wodno
— kanalizacyjng oraz grzewcza.
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Fundamenty:

Fundamenty istniejgcych obiektéw —sala gimnastyczna to tawy fundamentowe —
posadowienie bezposrednie. Z odkrywki fundamentéw ustalono poziom
posadowienia -1,25 m od otaczajgcej opaski betonowej ktorej rzedna wynosi 146,22
m n.p.pm
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6.3.2 Prace rozbiorkowe

Czynnosci przygotowawcze

1/ Wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie terenu rozbiorki)

2/ Zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia i sprzet wymagany przy wykonywaniu
prac

3/ Zaznajomi¢ zatoge z zakresem i rodzajem robét

4/ Zaopatrzy¢ pracownikbw w komplet narzedzi oraz odziez ochronng (kaski,
okulary, rekawice) niezbedng do wykonywania prac.

5/ Wytyczy¢, oznakowaé i zabezpieczyé przejazdy i przejscia w zasiegu robét
rozbiérkowych.

6/ Wyznaczy¢ i oznakowac strefe bezpieczenstwa w obrebie prowadzonych prac.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢
wszystkie instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne oraz grzewcze,
odpowiednio je neutralizujac.

Sala gimnastyczna

Prace rozbiorkowe prowadzone w istniejgcej sali gimnastycznej oraz w istniejgcym
zapleczu. Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o opis oraz czesc¢ graficzna.

Prace rozbiérkowe w istniejgcej sali nalezy zacza¢ od demontazu wyposazenia tj.
drabinki, materace $cienne, kotary na oknach, tablice do koszykéwki. Elementy
wyposazenia przekazaé Inwestorowi. Zdemontowac istniejgcy parkiet oraz warstwy
podtogowe do poziomu warstw projektowanych. Nalezy zdemontowac istniejgce
okna oraz stolarke drzwiowa.

Prace prowadzone w sali gimnastycznej nie wywierajg zadnego wptywu na budynki
przylegajace, nie ostabiajg ani nie pogarszajg ich stanu technicznego jak i samego
obiektu.

Zaplecze socjalne

Prace rozbiérkowe w zapleczu socjalnym ograniczajg sie do rozbidrki
wewnetrznych $cian dziatowych zgodnie z czescig graficzng nie majacych funkgciji
konstrukcyjnych, demontazu sanitariatow. Zostang zamurowane otwory okienne i
drzwiowe.

Rozebrac istniejgce warstwy podtogowe do poziomu warstw projektowanych
Prace prowadzone w zapleczu socjalnym nie wywierajg zadnego wptywu na
budynki przylegajace, nie osfabiajg ani nie pogarszajg ich stanu technicznego jak i
samego obiektu.

6.3.3 Stan projektowany

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:

FUNDAMENTY
W istniejgcej sali zgodnie z czescig graficzng zaprojektowano stopy
fundamentowe na gtebokosci -0,75 m wzgledem projektowanego poziomu.
Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr.
15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych
fundamentow. Podktad betonowy uktada¢ na podsypke piaskowo-zwirowa gr.
15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,8.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
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Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLUPY

W istniejacym obiekcie zaprojektowano konstrukcje rozdzielajgca przestrzen
techniczng do przestrzenie uzytkowej z belek z drewna klejonego mocowanych
poprzez toza stalowe do istniejacych stupow sali gimnastycznej. Mocowanie za
pomoca kotew FH Il 24/50 B lub réownowaznych. W przodku niemozliwosci
zastosowania kotwy ze wzgledu na zte podfoze nalezy zastosowaé kotew
chemiczng wklejang w postaci preta gwintowanego M22 kl. 8,8, zywice nalezy
dobra¢ zgodnie z podtozem w ktére nastgpi wklejenie.

Poprzecznie do belek zaprojektowano ptatwie drewniane. W miejscach oparcia
central wentylacyjnych zaprojektowano belki z drewna klejonego. tacznie belek
za pomoca facznikéw ciesielskich BSD na gwozdzie.

NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako stalowe z profili dwuteowych
HE200B w systemie podwoéjnym. Profile skrecane pretami gwintowanymi M16
kl. 8,8. Belki oparte na poduszce betonowej C25/30. Prace z montazem
nadprozy nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej ostroznosci. Przed
wykonaniem nadproza $ciany nalezy zabezpieczy¢ poprzez stemplowanie.

PLYTA PODLOGI

- ptyta betonowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna,
z wtdknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:

Wibkna polipropylenowe powinny posiadac krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drég i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie) Wtdkna polipropylenowe powinny by¢é mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien byé mieszany przez okres
minimum 5 minut z predko$cig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania
réownomiernej dystrybucji widkien w mieszance. Ptyta betonowa z dawkg wtdkien
0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymato$S¢ resztkowg rowng 0,43 MPa. Piyty
betonowe zbrojone wtdknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu.
Wokét stupow obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegtosci
100 mm od obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byc¢
dostosowany do rozstawu stupow i wynosi¢ max. 6x6 m.

7. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla
przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i
jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych w projektach branzowych i
Inzynierédw Inwestora. Punkty wejsciowe instalacji do budynkdéw, oraz przejscia
instalacyjne przez sciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje
sanitarng, oraz inne ciagi kanalizacyjne, nalezy wykonaé tak, by nie dopusci¢ do
przedostawania sie wilgoci, cieczy, gazéw (réwniez poprzez kondensacje na
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zewnatrz przewodu), pasozytow, insektéw, gryzoni, itp. do wnetrza budynku.
PrzejScia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykonac¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami
zgodnie z wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowe;.

Poza zgodnymi z projektem prawidtowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami
instalacji do budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i
elektrycznych, nie dopuszcza sie zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w
$cianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostang

one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, musza by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen, dla ktérych zostaty
one wykonane. Danych tych nalezy zazgda¢ od producentéw we

witasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy
instalacji, aby przy przej$ciach przez Sciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac przy $cianie obejscia
konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg
nadprozy, wiencow Scian i podciagdw nalezy uzgodni¢ to z projektantem
Konstrukgciji.

8. Materiaty.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna

Izolacja fundamentéow: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w
gruncie nalezy do mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajacy
wodoszczelno$é i ochrone betonu o parametrach minimalnych:

Przepuszczalnos¢ wody: przy ciSnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia
przecieku.

Wozrost wytrzymato$ci na Sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu
kontrolnego: $rednio 18%.

Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po
150 cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
$rednio 25%.

Przepuszczalnos¢ wody: przy ciSnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia
przecieku.

Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.
Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub réwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub rownowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna
- drewno C27

- drewno klejone GL32c, GL36h
- stal profilowa S355 JR
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- blachy tozy opra¢ belek stalowych S355 JR
Stal zbrojeniowa:
- stal zbrojeniowa- A-IlIN — RB500, A-lll - 34GS, A-l - PB240, A-0 — St0S

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy Zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie
odpowiedniej grubosci otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw
podziemnych i 2 cm dla elementéw nadziemnych. Powierzchnie elementéw
podziemnych zaizolowac zgodnie z projektem architektonicznym.

Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczyé w spos6b chemiczny i mechaniczny
metodg prézniowo-cisnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy
zabezpiecza¢ Srodkami grzybobojczymi i bakteriobdjczymi, np. typu Fobos M 2.
Srodki stosowaé wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie elementy drewniane muszg spetniaé parametr p.poz. dla
zamontowanego elementu zgodnie z strefg pozarowg w ktorej sa zamontowane.

Dla konstrukcji:

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢
antykorozyjnie systemem malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001.
Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementéw znajdujgcych sie w
atmosferze system o trwatosci H, np.:

o system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwato$ci H wg
PN-EN ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujgcych sie w atmosferze
C2-1: 2 x powtoka gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr.
powtoki NDFT=80 um

o 1-2 x powtoka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa
warstwa epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr.
powtoki NDFT=80 uym

Catkowita grubo$¢ nominalna powtoki NDFT=160um.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzehh mechanicznych projektuje sie na podktadkach
elastomerowych BETOMAX w celu minimalizowania przenoszenia drgan na
konstrukcje budynku.

11. Wytyczne betonowania elementow

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowaé beton towarowy C25/30. Stosowaé
dodatki i domieszki zmniejszajace wielko$¢ skurczu w betonie. W przypadku
podawania mieszanki pompa stosowac konsystencje potciektg (lub jesli to mozliwe
plastyczna, stosowac plastyfikatory np.: ADDIMENT BV-3; ADDIMENT FMB6). Stupy
monolityczne wykonywaé betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z
kazdorazowym zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by
nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikbw mieszanki betonowej w trakcie jej
uktadania. W przypadku betonowania $cian odcinkami dopuszczalne sg tylko
przerwy robocze pionowe w wysokosci Sciany o dtugosci odcinkéw nie
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przekraczajacej 15m. W miejscach przerw nalezy stosowac preparat mostkujacy
Sika REPAIR10 (zwiekszajgcy przyczepnos¢). Przerwy robocze $Scian nalezy
wykonywacé z zastosowaniem opézniacza do betonu np. o nazwie Rugasol 2W
LIQUID firmy Sika (dla zwiekszenia przyczepnosci betonu) lub szalunek dla dylataciji
roboczych typu STRECKMAX firmy BETOMAX. Przerwy poziome przed kolejnym
betonowaniem nalezy oczysci¢ i usung¢ mleczko cementowe (powierzchnie
poziome nalezy sptukac strumieniem wody po wczesniejszym uzyciu opézniacza -
dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja potozenia stupa: x1cm; tolerancje
odlegtosci miedzy stupami: *2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed
przystgpieniem do betonowania winny by¢ posmarowane preparatami
zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Pielegnacja powierzchni
betonu musi odbywaé sie ze szczegblng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi
ona warstwe wykonczeniowa. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w
zaleznosci od pory roku uzywajac okreslonych srodkéw pielegnacyjnych oraz
ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni, a po
ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem
termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i twardnienia
betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasaczong wodg geowtdkning
w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgczaé
geowtdkniny). Rozformowania elementow Zelbetowych i usuniecia podpor
montazowych mozna dokonaé¢ po uzyskaniu przez beton minimum 70%
projektowanej wytrzymatosci.

Dopuszczalne przerwy w betonowaniu:

- dla fundamentéw oraz $cian fundamentowych 2 godziny ( nalezy uzna¢ za
betonowanie ciggte)

- dla stupéw sali sportowej od S-11 do S-13 dopuszcza sie przerwy w betonowaniu
w poziomie belek BB-3 i BB-4

- dla pozostatych stupow w poziomie belek zelbetowych

Il - INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
- Rozbiérka — rozbiérka scian w budynku istniejgcego zaplecza

- Adaptacja — dobudowa do istniejacego budynku szkolnego — brak ingerencji w
Konstrukcje

3.0. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym
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budynkiem brak jest elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét

budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp.
Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢
wykonane te roboty oraz zapewnic¢ fachowy nadzér techniczny. W odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m od siniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone
sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci,
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep oséb
postronnych do terenu budowy, wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami. Przy robotach
zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy wszelkie prace przerwaé, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaé napisami ostrzegawczymi a nastepnie
zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wtadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwag,
teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach
pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci
réwnej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci
2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub
przebi¢ nalezy przystapi¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania
robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.
Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu
przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi Ilub
jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbié¢
ostrzem w drewno. Do pracy na wysoko$ciach moga by¢ kierowani tylko cie$le, ktorzy
majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza
rusztowaniem pomochiczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe
dopasowanie elementéw drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji
drewna bez stosownych badan lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicy
wytypowani do tego rodzaju prac powinni zosta¢ przeszkoleni i poinstruowani o
szkodliwo$ci stosowanych $srodkéw. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w ubrania
ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski. W czasie
wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywac positkbw na
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stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy trzeba stwierdzic¢
czy pita jest sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowa zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotow ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych
ma by¢ wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwréci¢ uwage na ich
wytrzymatos$c¢ i stateczno$é, aby mogty bezpiecznie przenie$é ciezar lub parcie masy
betonowej. W przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych nalezy
szczego6lng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie kosz zsypowego. W przypadku
stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad bezpieczerstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajacymi
mieszanke betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie
uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a ci$nienie
dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie moga przenies¢ weze,
- instalacja elektryczna powinna by¢é podtgczona do pompy przez uprawnionego
elektryka,

- waz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementow konstrukcyjnych
budowli.

Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- wlasciwego podtaczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.
Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami
pracujacymi jednocze$nie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub
nocnych nalezy stosowac os$wietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢ bez
ostrych cieni. Odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie
krepujacego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczna anty
poslizgowg podeszwg oraz trwatych rekawdéw. Spawacze powinni mie¢ kombinezony
jednoczesSciowe zaopatrzone w przedniej cze$ci we wstawki gumowe, hetmy ochronne,
okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji
elektrycznej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa,
rozstawi¢c w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia
mechaniczne i elektryczne wykorzystywane podczas montazu powinny by¢ sprawne.
Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii montazowe;.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia
montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,
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- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywacC przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i
gornych

pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w
pasy ochronne, specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po
pochytej powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac
$rodki przeciwdziatajace spadaniu réznych przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi
lub silnej mgty wykonywanie robot dekarskich musi zostaé wstrzymane.

4.6. Roboty wysoko$ciowe.

Przy wykonywaniu robo6t na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm szczegoélnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne
jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez
nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach mozna kierowac tylko pracownikow
posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosciach.
Pracownicy powinni uzywa¢ pasow bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania
zasadniczego jak rébwniez pomocniczego nie nalezy obcigzac¢ duza ilo$cig materiatéw
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na
wysokosciach nie mozna dopuszczaé¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata.
Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu. Przebywanie na
rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza praca jest niedozwolone.
5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnoSci:
- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykowania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢
go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.
6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé¢ wyznaczone w tym celu
osoby. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatac;i
maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda w budynki Inwestora.
6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren
budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem oséb trzecich. Na budowie
powinien zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,
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- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy. Materiaty chemiczne
szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opakowaniach, na ktorych
powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.
Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposoOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatéw.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej dostep
stuzb

ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

Projektowat:
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