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Szczecinek, pazdziernik 2017.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami) Oswiadczamy , Ze niniejszy projekt budowlany
~KOMPLEKSOWEJ] GLEBOKIEJ MODERNIZACII ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO"”
ul. Winniczna 20, 78-400 Szczecinek, dz. nr 508, obr. 13, zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowywania projektu.
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II. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEJ]

1. Zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest w typowej zabudowie srédmiejskiej. Obecna
funkcja budynku to budynek mieszkalny wielorodzinny.

Dojscie i dojazd do budynku od strony ul. Winnicznej /dodatkowe wejscie
do budynku od strony podworza/. Otoczenie budynku stanowig budynki
mieszkalne wielorodzinne. Nawierzchnia od strony ul. Winnicznej wykonana
jako utwardzona typu polbruk, natomiast wewnatrz podwérza jako
nieutwardzona. Nawierzchnie drogowe wykonane jako asfaltowe.

Wody opadowe sptywajg poprzez rynny i rury spustowe a nastepnie sq
rozprowadzane powierzchniowo.
Teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture techniczna.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji
energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Szczecinku przy ul. Winnicznej 20 na dziatce nr 508 obreb 13 zakresem
obejmujacy kompleksowg gtebokg modernizacje energetyczna budynku wraz z
robotami budowlanymi wynikajacymi z audytu energetycznego wykonanego
przez firme INPACO Roland Katuzniacki z siedzibg w Koszalinie przy ul. Fifskiej
37D, oraz z ekspertyzy technicznej wykonanej przez firme Obstuga Inwestycji
Szymon Zmaczynski z siedzibg w Szczecinku przy ul. Limanowskiego 5/7.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania termomodernizacji
przegrdéd zewnetrznych oraz wewnetrznych budynku, wymianie okien oraz
drzwi wejsciowych do budynku na nowe, dla zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody oraz stolarke okienng i drzwiowq, a takze
wykonanie robét towarzyszacych wymienionych ponizej (szczegétowy opis w
dalszej czesci opracowania):

e Wstawienie nadprozy okiennych w $cianach zewnetrznych
Docieplenie Scian wewnetrznych pomiedzy piwnicg i mieszkaniem
styropianem ekstrudowanym

e Docieplenie stropu pod strychem wetng mineralng od goéry wraz z
wymiang poszycia podtogi

¢ Ocieplenie podtogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
styropianem ekstrudowanym wraz z izolacjg poziomg
przeciwwilgociowg,

¢ Wzmocnienie stropu nad piwnica
Docieplenie stropu nad piwnicg metoda natryskowg od dotu

e Wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne (wymiana
opraw zarowych na oprawy typu LED) na czesciach wspdlnych (klatka
schodowa, strych, piwnice - 6 pkt)

e Przedtuzenie potfaci dachu o 15 cm od strony Scian bocznych za
pomocg konstrukcji drewnianej

e Rozebranie nawierzchni i wykonanie wykopéw liniowych wokot
budynku.
e Zbicie istniejgcej warstwy cokotowej.



Przygotowanie $cian pod tynkowanie i izolacje.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplenia $cian
zewnetrznych piwnicznych styropianem ekstrudowanym (dla $cian przy
gruncie grubos¢ styropianu=10cm, dla $cian nad gruntem - warstwa
cokotowa - grubosc styropianu=14cm, A=0,032w/m*Kk)

e Przygotowanie $cian do ocieplenia: demontaz elementéw zbednych,
zabezpieczenie kabli, zbicie istniejgcych tynkéw oraz elementéw
architektonicznych, oczyszczenie elewacji.

¢ Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z
montazem nawiewnikéw (5 szt.), na strychu wraz z wymiang
parapetow zewnetrznych oraz z montazem nawiewnikédw w os$cieznicy
(5 szt.) w lokalach mieszkalnych wraz z wymiang parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz z montazem nawiewnikéw w
oscieznicy (6 szt.), oraz na klatce schodowej wraz z wymiang
parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz z montazem
nawiewnikow w oscieznicy (1 szt.) na okna PCV np. firmy Drutex.

e Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na nowe ocieplone (szt. 1).

e Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych, metodg lekkga-mokrg
wedtug projektu, oraz instrukcji szczegotowych i kart katalogowych np.
firmy BAUMIT oraz odtworzenie elementéw architektonicznych,
szczegobty w opisie technicznym (grubosé styropianu=14cm,
A=0,032w/m*k)

e Wykonanie docieplenia osciezy styropianem o grub. 2cm o
wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K

e Zastosowanie tynku zywicznego na cokdét.

e Wymiana obrdbek blacharskich (wiatrownice na szczycie, podokienniki,
pasy podrynnowe, obrébki gzymséw) - blacha ocynkowana o gr. min.
0,55mm powlekana w kolorze RAL 7035

¢ Wymiana rynien oraz rur spustowych - kolor RAL 7035

¢ Wymiana skrzynki elektrycznej.

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 11szt o powierzchni
18,7m? o mocy 2,97kWp

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Przepisy budowlane

e Materiaty geodezyjne - mapa zasadnicza 1:500 uzyskana z zasobu
Geodezji m Szczecinek

¢ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

¢ Wizje lokalng i dokumentacje fotograficzng

e Inwentaryzacja budowlana budynku

e Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinku Anne Debskg

¢ Audyt energetyczny budynku wykonany przez firme INPACO Roland
Katuzniacki z siedzibg w Koszalinie, ul. Finskiej 37D

¢ Opinia ornitologiczna wydang przez Doradztwo i Konsulting érodowiskowy
OEL dr inz. Andrzej Brusito

¢ Opinia kominiarska wydana przez Zaktad Ustug Kominiarskich Zdzistaw
Lewandowski z siedzibg w Szczecinku, ul. M. Rejall/12

e Ekspertyza techniczna wykonana przez Obstuga Inwestycji Szymon
Zmaczynski z siedzibg w Szczecinku, ul. Limanowskiego 5/7

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 156, poz. 1118
z pézniejszymi zmianami)



4. 0godlny opis budynku - stan istniejacy

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej, ze stropami odcinkowymi nad czescig piwniczng oraz stropami
belkowymi drewnianymi nad lokalami mieszkalnymi. Budynek w rzucie
przypomina swoim ksztattem trapez.

4.1. Dane techniczne przedmiotu opracowania

o Kubatura brutto: 1001,3 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 287,92 m?
e Wysokos$¢ budynku

/do stropu nad ostatnig kondygnacjgq mieszkalnag/: 8,40m

e Powierzchnia zabudowy: 102,75 m?

4.2. Uktad funkcjonalny

e Piwnica - pomieszczenia sktadowe / pomieszczenia mieszkalne
e Parter - pomieszczenia mieszkalne

eI pietro - pomieszczenia mieszkalne

e Poddasze - strych

4.3. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej, w rzucie przypomina swoim ksztattem trapez.
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Klasyfikacja pozarowa budynku: wg aktualnej klasyfikacji diagnozowany
budynek:

e Pod wzgledem wysokosci budynek: Budynek Niski
e Budynek mieszkalny: klasa zagrozenia ludzi ZLIV
e Klasa odpornosci pozarowej budynku: ~D"”

4.4. Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne

4.4.1. Konstrukcja fundamentow
Fundamenty wykonane jako tawy betonowe.
4.4.2. Konstrukcja scian fundamentowych i piwnicznych

Konstrukcja scian fundamentowych i piwnicznych wykonana jest jako
murowana ceglana.

4.4.3. Konstrukcja stropu nad piwnica

Konstrukcja stropu nad piwnicami wykonana zostata jako typowa dla
tamtejszej zabudowy w postaci stropu odcinkowego na belkach stalowych z
wypetnieniem ceglanym w formie tuku. Po pomiarze szerokosci stopki belki
stalowej dwuteowej wnioskuje sie, ze zastosowane dwuteowniki to belki
IPE160.



4.4.4. Konstrukcja $cian
Sciany kondygnacji murowane z cegty wapiennej biatej, cze$ciowo
murowane z cegty ceramicznej gr. 25cm oraz 41cm dla $cian zewnetrznych. Po
dokonaniu wizji stwierdzono spekania na scianach zewnetrznych zwtaszcza w
obszarze nad oraz pod otworami okiennymi. Powyzsze spekania spowodowane
sq wiekiem budynku ztym stanem technicznym nadprozy.
4.4.5. Konstrukcja stropow miedzy lokalowych

Stropy miedzy lokalowe wykonane zostaty jako belkowe drewniane z
belek jednoprzestowych o wymiarach 180x200mm. Szczegdty na rysunku nr 5.

4.4.6. Konstrukcja wiezby dachowej
Dach wykonany jest w konstrukcji ptatwiowo - krokwiowej jako
dwuspadowy. Krokwie o wymiarach 110x120mm w rozstawie okoto 90cm.
Dach pokryty jest papa na petnym deskowaniu.

4.4.7. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

W budynku stwierdzono brak izolacji pionowej na Scianach piwnicznych,
oraz brak izolacji poziomej na tawach fundamentowych

4.5. Izolacje termiczne

Budynek nieocieplony - brak dodatkowych izolacji termicznych
4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna indywidualna PCV oraz drewniana podwdjnie szklona. W
czesciach wspolnych - drewniana pojedynczo szklona.

Drzwi zewnetrzne od frontu - stare, drewniane, od podwodrza- w dobrym
stanie.



4.7. Wiasciwosci przegréd budowlanych

Wartosci wspétczynnikow przenikania ciepta:

Lp przegroda Wsp. przen. ciepta | wsp. przen. ciepfa Czy sa spetnione
U(min) wg U wg stanu wymagania wg
rozporzadzenia istniejacego rozporzadzenia
[-] [-] [W/m?K] [W/m?K] (-]
1 éciany zewnetrzne parteru oraz I 0,20 1,404 nie
pietra
2 éciany zewnetrzne poddasza 0,90 1,84 nie
3 éciany zewnetrzne piwnic nad 0,20 1,357 nie
gruntem
4 éciany zewnetrzne piwnic pod 0,25 0,681 nie
gruntem
5 Sciana wewnetrzna 2 - piwnica / 0,30 1,790 nie
lokal mieszkalny
6 Strop poddasza 0,15 0,969 nie
7 Strop piwnicy 0,25 0,999 nie
8 Podtoga na gruncie w pom. 0,30 0,330 nie
ogrzewanym

4.8. Instalacje wewnetrzne

Istniejgce instalacje wewnetrzne - elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
gazowa oraz centralnego ogrzewania.

5. Ogolny opis budynku - stan projektowany

Projektowana modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego
wielorodzinnego polega na odnowieniu istniejgcej elewacji poprzez docieplenie
$cian zewnetrznych budynku, dociepleniu $scian wewnetrznych pomiedzy
piwnicg i mieszkaniem, dociepleniu stropu pod strychem, dociepleniu podtogi
na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych, dociepleniu stropu piwnicy
metoda natryskowg, wymianie starych okien na nowe, wymianie starych drzwi
wejsciowych do budynku od strony podwérza, wymianie o$wietlenia
wewnetrznego oraz montazu paneli fotowoltaicznych. Poza robotami
dotyczacymi kompleksowej gtebokiej modernizacji energetycznej budynku
nalezy wykonaé réwniez roboty dotyczace wzmocnienia konstrukcji ujete w
ekspertyzie technicznej w zakresie zwigzanym bezposrednio z
termomodernizacja.

5.1. Ukiad funkcjonalny

Bez zmian.




5.2.

Forma i funkcja obiektu

Bez zmian.
5.3. Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne

5.3.1. Konstrukcja fundamentéw

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje fundamentow.

5.3.2. Konstrukcja scian fundamentowych i piwnicznych

Projekt nie przewiduije ingerencji w konstrukcje $cian fundamentowych

ani piwnicznych.

5.3.3. Konstrukcja stropu nad piwnica

Istniejacy strop odcinkowy na belkach stalowych wymaga wzmocnienia.
W zwigzku z tym nalezy wykonaé nastepujace czynnosci (wzmocnienie polega
na wykonywaniu catosci robét z obrebu piwnicy):

Zerwanie tynku z sufitu w piwnicy oraz oczyszczenie powierzchni
sklepien

Oczyszczenie belek stalowych z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne
Wykucie bruzd w $cianach konstrukcyjnych na osadzenie belek
stalowych IPE 180 /minimalna szerokos¢ oparcia belki na scianie
20cm/

Belki stalowe nalezy montowa¢ w taki sposdb aby goéra poétki profilu
stalowego dotykata dét poiki istniejgcej belki

W miejscu oparcia nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy peczniejgcej
na bazie cementu o grubosci min. 10cm.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy osiatkowac¢ belki siatkg typu
Rabitza i otynkowac tworzac przekréj zespolony.

Podczas remontu nalezy otynkowac spekane sklepienia tynkiem
cementowym. W przypadku prowadzonych prac i stwierdzenia
wystepujacych luznych cegiet nalezy wezwac projektanta.
Otynkowa¢ oczyszczone wczesniej sklepienia miedzybelkowe oraz
miejsca wbudowania belek

5.3.4. Konstrukcja scian

Po dokonaniu wizji stwierdzono spekania na $cianach zewnetrznych
zwiaszcza w obszarze nad oraz pod otworami okiennymi. Powyzsze spekania
spowodowane sg wiekiem budynku ztym stanem technicznym nadprozy.

W zwigzku z peknieciami nalezy wykonaé nadproza na s$cianach
zewnetrznych gr. 41cm w postaci prefabrykowanych nadprozy 3 x L-19 (rys.
9) w miejscach wskazanych na rysunku nr. 7

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Doktadnie oczysci¢ sciany z pozostatosci po tynkach

Wyku¢ gniazda od wewnetrznej strony $ciany na gtebokos¢ rowng
szerokosci oparcia /wg wytycznych producenta/ nadproza oraz
wykonac betonowe podlewki o grubosci min 10cm w miejscach
podparc¢ nadprozy



Umiesci¢ nadproza, by ich konce oparty sie na wczesniej
wykonanych podlewkach

Wolng przestrzen miedzy wbudowanymi belkami szczelnie wypetni¢
zaprawg cementowa.

Wyku¢ gniazda od zewnetrznej strony sciany na gtebokos¢ réwng
szerokosci stopki nadproza oraz wykonac¢ betonowe podlewki o
grubosci min 10cm w miejscach podparc¢ nadprozy

Umiesci¢ nadproza, by ich konce oparty sie na wczesniej
wykonanych podlewkach

Wolng przestrzen miedzy wbudowanymi belkami szczelnie wypetnic
zaprawg cementowa.

Prefabrykowane nadproza nalezy zwigzac ze sobg /lub usztywnic
poprzez sztywne zamocowanie/

5.3.5. Konstrukcja stropu pod strychem

Podczas wzmacniania stropu drewnianego pod strychem (belki
wymagajgce wzmocnienia pokazano na rysunku nr 8) nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci (wzmocnienie polega na wykonywaniu robét z obrebu
strychu - przekroj pokazany na rysunku nr 6):

Zerwanie wszystkich warstw poszycia podtogi strychu

Usuniecie wypetnienia polepy oraz gruzu w obszarze pomigdzy
belkami stropowymi

Zdemontowanie desek Slepego putapu na catym obszarze stropu

W momencie gdy belki stropowe bedq odkryte nalezy potwierdzi¢ ich
stan techniczny

Odstoniete belki oczysci¢ oraz zaimpregnowac, by zabezpieczy¢ je
przed wilgocig oraz rozktadem biologicznym

Belki stropowe nalezy obustronnie wzmocnic¢ z desek o wymiarach
3,8x22cm jako pofgczenia jednociete mijankowe z gwozdziami
karbowanymi o wymiarach 4x100mm w rozstawie osiowym
pionowym (prostopadtym do wtdkien) co 65mm (w stosunku do belki
pierwotnej) oraz w rozstawie osiowym poziomym (réwnolegtym do
widkien) co 125mm. Wszystkie wzmocnienia powinny by¢
wykonywane bez tgczen na diugosci pomiedzy podporami
Wykonanie paroizolacji

Wykonanie wypetnienia przestrzeni miedzy belkowej w postaci wetny
mineralnej o grubosci 20cm i wspodtczynniku przewodnosci A=0,035
W/m*K

Wykonanie poszycia z ptyt OSB gr. 25mm

Odtworzenie wierzchniej warstwy podtogi z nowych desek sosnowych
o grubosci 3,2cm metoda na styk

5.3.6. Konstrukcja wiezby dachowej

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje wiezby dachowej

5.3.7. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Przewiduje sie wykonanie izolacji taw oraz scian fundamentowych w
postaci trzech warstw powtoki typu Dysperbit.



5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. Remont elewacji

Elewacje kamienicy w bardzo ztym stanie, tynki wtérne cementowo-
wapienne z licznymi wyprawkami, w strefie przyziemia zawilgocone i zasolone.
Wystepuja liczne spekania elewacji. Widoczne zasolenia spowodowane sg
przez wieloletnie podcigganie kapilarne wilgoci z podtoza. Konieczne jest
wykonanie izolacji pionowej fundamentédw budynku oraz wykonanie
wiasciwego odprowadzenia wod opadowych.

Zaktada sie ocieplenie wszystkich $cian budynku styropianem, tak wiec
konieczne jest zastosowanie tu systemu ocieplen zapewniajgcego wiasciwg
paroprzepuszczalno$c dla miejsc zawilgoconych.

Remont elewacji polega¢ bedzie na:

e Skuciu tynku

¢ Odtworzeniu detali architektonicznych (rys. 3, 4) wykorzystujac
elementy styropianowe pokryte zywicg akrylowa. Przyjeto
przyktadowe elementy firmy DECOSTYR, ktére mozna wykonac o
dowolnym przekroju i ksztatcie. Wymiary wymaganych ksztattow
podane zostaty w czesci rysunkowej.

e Tynki pokrywajgce detale - gtadkie, malowane na kolor wg. czesci
rysunkowej.

e Wymianie obrdbek blacharskich (wiatrownice na szczycie,
podokienniki, pasy podrynnowe, obrobki gzymsoéw) - blacha
ocynkowana o gr. min. 0,55mm powlekana w kolorze RAL 7035
Wymianie rynien oraz rur spustowych - kolor RAL 7035

¢ Wymianie skrzynki elektrycznej

5.4.2. Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic

Sciany cokotu zbudowane sg z materiatéw niejednorodnych (kamienia,
cegty). Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych musi by¢
wykonana w technologii izolacji grubowarstwowej. Stad przed rozpoczeciem
prac izolacyjnych nalezy wykona¢ wyréwnanie powierzchni poprzez
zaszalowanie $cian w kierunku pionowym i wykonanie wylewki. Stad,
projektuje sie:

e odkopaé odcinkowo powierzchnie scian fundamentowych wokét budynku

do gtebokosci tawy fundamentowej,

dokfadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem odstoniete
powierzchnie ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych
tynkdéw i zapraw, oczysci¢ luzne spoiny,

Nastepnie wykona¢ pionowy szalunek i dokona¢ wyréwnania $cian
pionowych za pomocg wylewki

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci 3 warstw powtoki
typu Dysperbit

do otynkowanej i zaizolowanej przeciwwilgociowo Sciany przykleic¢ ptyty
typu XPS o wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K (dla scian przy
gruncie grubos¢ styropianu=10cm, dla scian nad gruntem - warstwa
cokotowa - grubos¢ styropianu=14cm)

po przyklejeniu styropianu nalezy wykona¢ montaz folii kubetkowej za
pomocg podkfadek dociskowych oraz zakonczy¢ jg profilem
schodkowym (np. profil Guttabeta)

wykopy zasypac gruntem rodzimym zageszczajqc go warstwami o
grubosci 20 cm - ostatnig warstwe wykonac ze $wiezego piasku



e Od strony podwodrza nalezy wykonac¢ opaske z polbruku o szerokosci
48cm oraz zakonczy¢ obrzezem betonowym

5.4.3. Docieplenie $cian zewnetrznych czesci mieszkalnej
UWAGA: Docieplenie Scian zewnetrznych budynku - przyjeto przyktadowy

system ocieplen typu SYSTEM BAUMIT PRO (mozna zastosowac inny system o
rownowaznych parametrach)

Podczas docieplania scian zewnetrznych czesci mieszkalnej nalezy
wykonac nastepujace czynnosci:

¢ Istniejgce tynki, ze wzgledu na zty stan techniczny (liczne spekania i
odspojenia), nalezy sku¢ w catosci

o Catg powierzchnie przeznaczong pod ocieplenie odpyli¢, odgrzybic
preparatem Baumit Fluid a nastepnie wzmocni¢ podktadem wgtebnym
Baumit TiefenGrund

e Na catej elewacji zastosowa¢ kompletny system ocieplen, np. Baumit
PROSystem EPS.

e Do wysokosci 2 m ponad poziom terenu konieczne jest wzmocnienie
ukfadu ociepleniowego przez zastosowanie podwodjnej warstwy zbrojenia
z siatki z widkna szklanego np. Baumit StarTex na zaprawie klejowo-
szpachlowej np. Baumit ProContact.

éciany zewnetrzne (parter, I pietro) — docieplenie styropianem o gr. 14cm o
wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K

Sciany zewnetrzne (poddasze) - docieplenie styropianem o gr. 14cm o
wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K

OScieza okien i drzwi — docieplenie styropianem o grub. 2cm o wspotczynniku
przewodnosci A=0,032W/m*K

Opis struktury systemu:

a) Mocowanie izolacji cieplnej - zaprawa klejaca wg wytycznych producenta,
zaprawa klejaca BAUMIT PRO CONTACT,

b) Piyta styropianowa - wg wytycznych producenta, BAUMIT PROTHERM,
EPS 032 gr. 14cm, nalezy zastosowacd tgczniki mechaniczne,

c) Warstwa zbrojona - wg wytycznych producenta, zaprawa klejagca BAUMIT
PRO CONTACT wraz z siatkg z wtokna BAUMIT STARTEX,

d) Srodek gruntujacy - wg wytycznych producenta, preparat gruntujacy
BAUMIT UNIPRIMER

e) Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie BAUMIT SILIKON TOP, faktura
baranek (ziarnisto$¢ 2mm).

f)  Na wysokosci cokotu (wg czesci rys.) nad poziomem terenu nalezy
wykonacd tynk kamyczkowy typu BAUMIT MOSAIK TOP.

Prace zwigzane z dociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi i wskazéwkami opracowanymi przez autora systemu.

5.4.4. Docieplenie $cian wewnetrznych pomiedzy piwnica i
mieszkaniem styropianem ekstrudowanym

Podczas docieplania $cian wewnetrznych pomiedzy strychem i
mieszkaniem nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci (przekrdj pokazany na
rysunku nr 11):

e Oczyszczenie Sciany z istniejgcej farby



e Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, np. BAUMIT
UNIPRIMER

e Przyklejenie ptyt XPS o wspdtczynniku przewodnosci A = 0,032
W/m*K, oraz grubosci réwnej 10cm za pomocg zaprawy klejacej,
BAUMIT PRO CONTACT,

e Przeszlifowanie przytwierdzonych ptyt gruboziarnistym papierem
$ciernym

e Otynkowanie przegrody tynkiem gipsowym, np. Baumit Ratio Glatt L

5.4.5. Docieplenie stropu pod strychem wetng minerailng od
gory wraz z wymiang poszycia podtogi

Szczego6towy opis wykonania ocieplenia stropu zostat przedstawiony w
punkcie 5.4.5

5.4.6. Ocieplenie podiogi na gruncie w pomieszczeniach
ogrzewanych styropianem ekstrudowanym wraz z
izolacjq pozioma przeciwwilgociowg

Ze wzgledu na znaczne straty ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych
potozonych na gruncie nalezy wykona¢ dodatkowe ocieplenie wraz z izolacjq
przeciwwodng. W zwigzku z tym nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e usuniecie wierzchniej warstwy podtogi oraz warstw zalegajacych w

podtozu

e wybranie zalegajgcego materiatu do poziomu 18cm ponizej wierzchniej

warstwy podtogi

¢ wykonanie kolejno projektowanych warstw na istniejgcym podtozu

piaskowym:

a) Istniejace podtoze piaskowe

b) 10cm chudy beton

C) 2Xpapa zgrzewana

d) 2cm styropian ekstrudowany o wspétczynniku przewodnosci A = 0,032

W/m*K

e) folia paroizolacyjna

f) 6cm jastrych

e odtworzenie istniejgqcej wierzchniej warstwy posadzki (terakota)

5.4.7. Ocieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa

Po wzmocnieniu belek stalowych dwuteownikami IPE 180 i wykonaniu
wszystkich robdt towarzyszacych wg. punktu 5.3.3, nalezy wykonaé warstwe
ocieplenia metoda natryskowg z wykorzystaniem granulatu wetnianego.
Przewidziana grubos¢ ocieplenia wynosi 11 cm, a wspotczynnik przewodnosci A
= 0,034 W/m*K

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Ze wzgledu na zty stan stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz w
czesciach wspolnych, a takze stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne do klatki
schodowej), przewiduje sie ich wymiane:

¢ Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z

montazem nawiewnikéw w oscieznicy (5 szt.) na okna PCV (o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K) np. firmy Drutex,



e Wymiana stolarki okiennej na strychu wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych oraz z montazem nawiewnikdédw w oscieznicy (5 szt.) na
okna PCV (o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K) np.
firmy Drutex.

¢ Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej wraz z wymiang,
parapetédw zewnetrznych i wewnetrznych oraz z montazem
nawiewnikow w oscieznicy (1 szt.), na okna PCV (o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K) np. firmy Drutex.

¢ Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wraz z wymiang
parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz z montazem
nawiewnikow w oscieznicy (6 szt.), na okna PCV (o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m?*K) np. firmy Drutex.

e Wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej (szt. 1) na nowe
ocieplone drewniane (o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/m?*K) np. firmy Nicewicz.

e Podziat oraz wymiary pokazane na rysunku nr 4.

5.6. Wilasciwosci przegrod budowlanych

Wartosci wspétczynnikow przenikania ciepta:

Lp przegroda Wsp. przen. ciepta | wsp. przen. ciepta Czy sg spetnione
U(min) wg U wg stanu wymagania wg
rozporzadzenia projektowanego rozporzadzenia
(-] (-] [W/m?K] [W/m?K] (-]
1 Sciany zewnetrzne parteru oraz I 0,20 0,197 tak
pietra
2 Sciany zewnetrzne poddasza 0,90 0,203 tak
3 éciany zewnetrzne piwnic nad 0,20 0,196 tak
gruntem
4 Sciany zewnetrzne piwnic przy 0,25 0,241 tak
gruncie
5 Sciana wewnetrzna 2 - piwnica / 0,30 0,271 tak
lokal mieszkalny
6 Strop poddasza 0,15 0,148 tak
7 Strop piwnicy 0,25 0,236 tak
8 Podtoga na gruncie w pom. 0,30 0,290 tak
ogrzewanym
5.7. Instalacje wewnetrzne

Instalacje sanitarne bez zmian.

Instalacje elektryczne wg opisu i rysunkow czesci branzy elektrycznej.




5.8. Roboty towarzyszace

5.8.1. Wymiana oswietlenia wewnetrznego na
energooszczedne

Projektuje sie wymiane opraw zarowych na oprawy typu LED na
czesciach wspdlnych (klatka schodowa, strych, piwnice - 6 pkt) - szczegdty w
czesci elektrycznej.

5.8.2. Montaz paneli fotowoltaicznych

Projektuje sie Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 11szt o
powierzchni 18,7m? o mocy 2,97kWp - szczegdty w czesci elektrycznej.

5.8.3. Przedluzenie potaci dachu

Podczas przedtuzania potaci dachu nalezy wykonac¢ nastepujace
czynnosci:

¢ Przymocowanie konstrukcji drewnianej w formie kratownicy do
bocznej powierzchni krokwi istniejgcych (elementy dotgqczane powinny
miec takie same wymiary przekroju poprzecznego jak elementy
istniejace)

e Wykona¢ nadbitki oraz zamontowac¢ deski czotowe na szczycie oraz
krawedzi okapu

e Wykona¢ nowe otacenie dachu, warstwy wierzchnie pokrycia
dachowego na catej powierzchni wydtuzonej potaci

e zamontowac obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej o gr. min.
0,55mm powlekanej w kolorze RAL 7035.

6. Rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie wymaga
uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej

7. Analiza zgodnoséci inwestycji z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego oraz zaleceniami Miejskiego Konserwatora

Zabytkow

Projektowany zakres prac remontowych uwzglednia zapisy Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu tj. §7, pkt 7) odnosnie ustalen w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow tj. :

e Wysokos¢ budynku, geometria dachu - bez zmian
Zachowana zostanie forma zewnetrzna budowli
e Zachowany zostanie uktad kompozycyjny bryty i elewacji
e Zachowane zostang formy detali architektonicznych poprzez

zastosowanie styropianowych elementéw o tozsamych z oryginalnymi
ksztattach i wymiarach.
Elewacja frontowa - zgodne z oryginalnym stylem architektonicznym
Elewacja pokryta bedzie tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie
wg. kolorystyki przedstawionej w czesci rysunkowej (zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi sktada sie z nie wiecej niz 3 kolorow
pastelowych)



e Docieplenie zewnetrzne powinno odby¢ sie z odtworzeniem detalu
architektonicznego, tj. istniejacych gzymséw. Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej powinna nawigzywac¢ kompozycjg, proporcjg, podziatem do
oryginalnej

8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszg inwestycje
zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania
obiektu zamyka sie w na dziatce Inwestora tj. dziatka nr
457, obreb 13 oraz dziatce drogowej nr 476 przylegtej do budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie okreslania rodzajéow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
stwierdza sie, ze:

e Projektowane przedsiewziecie nie stanowi instalacji mogacej
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w
sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169)

taczna emisja zanieczyszczen do powietrza z rozpatrzonych zrodet
nie spowoduje naruszenia standardéw jakosci srodowiska w tym
zakresie

Emisja hatasu wynikajgca z eksploatacji analizowanej inwestycji nie
bedzie stanowita ponadnormatywnego zagrozenia klimatu
akustycznego, w stosunku do terenéw chronionych akustycznie
znajdujacych sie w najblizszym sgsiedztwie przedsiewziecia

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona w sposo6b zgodny z
przepisami prawa w tym zakresie.

Nie zaktada sie transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia w
trakcie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Realizacja przedsiewziecia nie doprowadzi do ingerencji w siedliska
przyrodnicze o walorach unikalnych badz ponad powszechnych.

Teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w
granicach obszaréw Natura 2000 (obszarow specjalnej ochrony
ptakédw - OSO oraz specjalnych obszaréw ochrony siedlisk - SOO)

9. Uwagi

e Wszystkie wbudowane wyroby budowlane muszg posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, swiadectwo jakosci, aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci lub certyfikat- potwierdzajace,
ze zostaty wprowadzone do obrotu na rynek zgodnie z ustawa z
dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

e Zgodnie z opinig ornitologiczng w przypadku prowadzenia prac
budowlanych w okresie legowym, tj. od 28 lutego do 16
pazdziernika, konieczne jest wykonanie przeglgdu



ornitologicznego budynku bezposrednio przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

e Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robét,
nalezy rygorystycznie przestrzegac¢ odpowiednich warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot, z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

e W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowac
wskazane do stosowania wymagania zawarte m.in. w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie

e Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadniaé¢ bezposrednio z
zespotem projektantow w ramach nadzoréw autorskich.

e Dopuszcza sie zmiany materiatdéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych po uprzednim uzgodnieniu z autorami
opracowan branzowych w ramach nadzoru autorskiego.

e Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z
wykonaniem poszczegolnych robét i elementéw budynku nalezy
realizowac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujacymi PN oraz wymaganiami
producentéw materiatéw budowlanych.



III. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNE]

1. Inwestor

Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

2. Zastosowane schematy statyczne i dane przyjetego do obliczen

Elementy nosne obliczone zostaty jako jednoprzestowe wolnopodparte.
Obliczen statyczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych
budynku dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi
normami:
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

e PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe;

e PN-80/B-02010/Az-1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem;

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budynku;

e PN-B-03264:1999/2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

Projektowany budynek zlokalizowany jest w 2 strefie obcigzenia $niegiem
oraz w 1 strefie obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
0,8m.

Warunki gruntowe opisane zostaty w dotgczonej opinii geotechnicznej

3. Opis budynku i ukiad konstrukcyjny

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w typowej zabudowie
srodmiejskiej. Obecna funkcja budynku to budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, ze
stropami odcinkowymi na belkach stalowych nad piwnicg oraz stropami
belkowymi drewnianymi na pozostatych kondygnacjach. Budynek w rzucie
przypomina swoim ksztattem trapez.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku:
4.2. Konstrukcja fundamentow
Fundamenty wykonane jako tawy betonowe.
4.3. Konstrukcja scian fundamentowych i piwnicznych

Konstrukcja scian fundamentowych i piwnicznych wykonana jest jako
murowana ceglana.

4.4. Konstrukcja stropu nad piwnica

Konstrukcja stropu nad piwnicami wykonana zostata w postaci stropu
odcinkowego na belkach stalowych z wypetnieniem ceglanym w formie tuku.



Po pomiarze szerokosci stopki belki stalowej dwuteowej wnioskuje sie, ze
zastosowane dwuteowniki to belki IPE160.

4.5. Konstrukcja $cian
Konstrukcja scian kondygnacji nadziemnych wykonana z elementow
murowych ceglanych gr. 25cm oraz 41cm dla $cian zewnetrznych. Po
dokonaniu wizji stwierdzono spekania na $cianach zewnetrznych zwtaszcza w
obszarze nad oraz pod otworami okiennymi. Powyzsze spekania spowodowane
sq wiekiem budynku ztym stanem technicznym nadprozy.
4.6. Konstrukcja stropoéw miedzylokalowych

Stropy miedzy lokalowe wykonane zostaty jako belkowe drewniane z

belek jednoprzestowych o wymiarach 180x200mm. Szczegdty na rysunku nr 5.

4.7. Konstrukcja wiezby dachowej
Dach wykonany jest w konstrukcji ptatwiowo - krokwiowej jako

dwuspadowy. Krokwie o wymiarach 110x120mm w rozstawie okoto 90cm.
Dach pokryty jest papa na petnym deskowaniu.

5. Obliczenia konstrukcyjne

5.1. Zebranie obcigzen przypadajacych na krokiew

Zestawienie obcigzen z uwzglednieniem montazu paneli fotowoltaicznych

nr |Rodzaj obcigzenia | Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie

[-1 charakter. | obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]

1 |Obcigzenie 0.74| [kN/m?] 1.000 0.74| 1.500
Sniegiem

1.08

2 |Obcigzenie 0.44 [kN/mz] 1.000 0.44| 1.500
wiatrem I -
strona nawietrzna
parcie

0.66

3 |Obcigzenie -0.19| [kN/m?] 1.000 -0.19| 1.500
wiatrem II —
strona zawietrzna
ssanie

-0.28

4 |Papa na 0.30| [kN/m?] 1.000 0.30, 1.100
deskowaniu

0.33

5 | Styropian 0.065, [kN/m?] 1.000 0.065| 1.100
ekstrudowany gr.
18cm

0.072

6 |Panele 0.25| [kN/m?] 1.000 0.25| 1.100
fotowoltaiczne*

0.275

e Panele fotowoltaiczne dobrano dla przyktadowego producenta o wadze 25kg/m? razem

ze stelazem
o Ciezar wiasny krokwi zostat uwzgledniony w programie obliczeniowym




5.2. Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe krokwi

Nr Typ Zzgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. Ugi, [cm] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.

2 | krokiew | 0.43<1 - 0.06<1 - 0.43<1 - 0.16<1 | 0.17<1.23 -
3 | krokiew - - 0.43<1 - - 0.00<1 | 0.18<1 | 0.40<1.33 B
4 | krokiew - - 0.37<1 - - 0.00<1 | 0.15<1 | 0.35<1.33 -
5 | krokiew | 0.36<1 - 0.06<1 - 0.36<1 - 0.14<1 | 0.15<1.23 -
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Schemat wytacznie dla analizy krokwi dwuprzestowych — stan ptatwi oraz stupéw nie wykazywat zadnych
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Powyzsze wyniki przedstawiajg poprawne wyniki dla krokwi dachowych.

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
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IV. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWTIA

w trakcie prowadzenia robot budowlanych

nazwa i adres obiektéw budowlanych:

MODERNIZACIA ENETGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
ul. Winniczna 20, 78-400 Szczecinek, dz. nr 508, obr. 13,

nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Szymon Zmaczynski
ul. Limanowskiego 5/7, 78-400 Szczecinek

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor:
Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:
mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING

Podstawowe akty prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

e Ustawa Prawo Budowlane



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolinych obiektow

Projektowane modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego
wielorodzinnego polega na zaprojektowaniu rozwigzania termomodernizacji
przegrdéd zewnetrznych oraz wewnetrznych budynku, wymianie okien oraz
drzwi wejsciowych do budynku na nowe, dla zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody oraz stolarke okienng i drzwiowq, a takze
wykonanie robot towarzyszacych wymienionych ponizej:

Wstawienie nadprozy okiennych w scianach zewnetrznych
Docieplenie $cian wewnetrznych pomiedzy piwnicg i mieszkaniem
styropianem ekstrudowanym

Docieplenie stropu pod strychem wetng mineralng od gory wraz z
wymiang poszycia podtogi

Ocieplenie podfogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
styropianem ekstrudowanym wraz z izolacjg poziomg
przeciwwilgociowg,

Wzmocnienie stropu nad piwnicg

Docieplenie stropu nad piwnicg metoda natryskowg od dotu

Wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne (wymiana
opraw zarowych na oprawy typu LED) na czesciach wspdlnych (klatka
schodowa, strych, piwnice - 6 pkt)

Przedtuzenie potaci dachu o 15 cm od strony $cian bocznych za
pomocg konstrukcji drewnianej

Rozebranie nawierzchni i wykonanie wykopéw liniowych wokot
budynku.

Zbicie istniejacej warstwy cokotowej.

Przygotowanie $cian pod tynkowanie i izolacje.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplenia $cian
zewnetrznych piwnicznych styropianem ekstrudowanym (dla $cian przy
gruncie grubos¢ styropianu=10cm, dla $cian nad gruntem - warstwa
cokotowa - grubosc styropianu=14cm, A=0,032w/m*Kk)
Przygotowanie $cian do ocieplenia: demontaz elementéw zbednych,
zabezpieczenie kabli, zbicie istniejgcych tynkéw oraz elementéw
architektonicznych, oczyszczenie elewacji.

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z
montazem nawiewnikéw (5 szt.), na strychu wraz z wymiang
parapetow zewnetrznych oraz z montazem nawiewnikédw w os$cieznicy
(5 szt.) w lokalach mieszkalnych wraz z wymiang parapetow
zewnetrznych oraz z montazem nawiewnikdédw w oscieznicy (6 szt.),
oraz na klatce schodowej wraz z wymiang parapetédw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz z montazem nawiewnikéw w oscieznicy (1 szt.) na
okna PCV np. firmy Drutex.

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na nowe ocieplone (szt. 1).
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych, metodg lekkg-mokrg
wedtug projektu, oraz instrukcji szczegotowych i kart katalogowych np.
firmy BAUMIT oraz odtworzenie elementéw architektonicznych,
szczegobty w opisie technicznym (grubos¢ styropianu=14cm,
A=0,032w/m*k)

Wykonanie docieplenia osciezy styropianem o grub. 2cm o
wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K

Zastosowanie tynku zywicznego na cokoét.



e Wymiana obrdbek blacharskich (wiatrownice na szczycie, podokienniki,
pasy podrynnowe, obrébki gzymséw) - blacha ocynkowana o gr. min.
0,55mm powlekana w kolorze RAL 7035

¢ Wymiana rynien oraz rur spustowych - kolor RAL 7035

¢ Wymiana skrzynki elektrycznej.

e Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 11szt o powierzchni
18,7m? o mocy 2,97kWp

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Brak innych poza przedmiotowym istniejacych obiektéw
budowalnych

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zadrzewienie terenu
Rozdzielnie elektryczne
Stanowisko betoniarki
Manewrujace samochody
Zaparkowane samochody

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a. upadek z wysokosci :

e ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

e miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca
na wysokosci ,

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

b. porazenie pradem elektrycznym :

e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka
, podajnik do betonu , kable przesytajace energie elektryczna,

e zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

c. skaleczenia:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

e miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal
zbrojeniowa

e zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
d. uderzenie i przygniecenie :

e ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,
prawdopodobienstwo niewielkie ,

e miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych ,
przy transporcie recznym , przy sktadowaniu materiatow

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e. poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

e miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie



f. spadajace przedmioty :
ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

e miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , montowany
budynek , przenoszenie,

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

g. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna
e zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

h. urazy oczu:
e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia
wapna ,roboty izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

i. oparzenia:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
miejsce wystapienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku ,
zgrzewarka dorur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji i robdt szczegodlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,



e urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$c¢ ciqgu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosc¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciqgi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w
sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtqczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg,
instalacji i urzagdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod



napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
¢ 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
e 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
¢ 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 KV,
¢ 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére mogg zblizyé
sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskéw,

e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

e 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”i ,b"



Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place

itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:
e positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C lub powyzej 25 0OC.

Pracownik moze przyrzgdzad sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg byc¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
¢ jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych
positek,
e pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajacy mozliwos¢é wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.



Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
¢ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséow
przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciqgdéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty Ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

¢ elektroenergetyczne,

e gazowe,

¢ telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogaq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajgq na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci

wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegb6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdéb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe)



e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg
podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m)

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjgq organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0séb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupédw, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

e przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

e skltadowanie materiatéw i wyrobédw pomiedzy skrajnig zurawia
budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olé$nien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy
stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéow, materiatow lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byc¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropow nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych)

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.



Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie korncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajqcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia

samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajgcych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatédw bezpieczenstwa
lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone

przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania)

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z

ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
~MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30",
~PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjgq producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokodle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie



poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad
instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjgq producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i
wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skérg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.



Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogaq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajq kabin, powinny byc:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.
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