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Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

NNk WD

Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa z rozbudowg sieci deszczowej w
ul. Pilsudskiego” jest Miasto Szczecinek z siedzibg: 78-400 Szczecinek Plac
Wolnosci 13 woj. zachodniopomorskie.

Inwestycja.
Zakres Inwestycji:
A. Kanat deszczowy:

Kanat deszczowy PCV-U @ 1000mm SN8 L=228,50 m

Kanat deszczowy PCV-U O 200mm SN8§ L=39,50 m

Kanat deszczowy PCV-U @ 500mm SN8§ L=16,0m

Wpusty deszczowe dla studni bet. Dn500 4 kpl (WP3,4,5,6)
Studnia rewizyjna bet. @ 1500mm 7 kpl.

Studnia rewizyjna bet. @ 1000mm 1 kpl.

Studnia rewizyjna PP @ 425 mm 5 kpl.

B.Renowacja bezwykopowa kanatu dn 1000 mm metoda punktowo-liniowg (P-L)
z utworzeniem re¢kawa poliuretanowego o di. od 0,5m do 1,5m jednorazowo lub
wykonanie w systemie zaktadkowym wktadu naprawczego o dtugosci do 15,0m —w
zalezno$ci od wielko$ci uszkodzenia . W miejscach duzych wuszkodzen
zainstalowanie naprawczych rgkawow podporowych .

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng budowy kolektora kanalizacji
deszczowej oraz renowacji bezwykopowej kanalu dn 1000 metodg P-L . Podstawe
opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez firm¢ Pracownia Projektowo-Wykonawcza DWD Jerzy Kalocinski
z siedzibg 75-667 Koszalin ul. Kalinowa 17.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatowe dla poszczegdlnych robodt, zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Techniczne;.

Dane ogolne

Lokalizacja inwestycji.
Szczecinek ul. Pitsudskiego dz. nr 285,316 obr. 20Szczecinek woj. zachodniopomorskie.

Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bedgcym wtlasnoscig Miasta Szczecinek. W
trakcie = opracowywania  dokumentacji  dokonano  wszystkich  uzgodnien
lokalizacyjnych z wtascicielami dzialek oraz ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego. Realizacja robdt bedzie wymagata czasowego zajecia pasa roboczego w
pasie drogowym ul.Pitsudskiego.

Na terenie projektowanego kolektora wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1) Sie¢ energetyczna

2) Sie¢ wodociggowa

3) Sie¢ gazowa

4) Sie¢ telekomunikacyjna
5) Kanalizacja sanitarna

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezainwentaryzowanego
uzbrojenia doziemnego.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowag zadania inwestycyjnego pt.
,Rozbudowa z przebudowg sieci deszczowej w ul. Pitsudskiego w Szczecinku”.

Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e kolektor kanalizacji deszczowej
e uzbrojenie kolektora deszczowego (studnie rewizyjne)
e obsluga geodezyjna inwestycji
OKkreSlenia podstawowe

- Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows.
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany

przez wihasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen o

okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robdt w
formie  wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru  podlegaja  potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

- Przedmiar robot - nalezy  rozumie¢ przez to  zestawienie

przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
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- Materiaty -

- Kierownik budowy -

obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym.

osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do  kierowania  robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, posiadajaca uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami zwigzanymi z
budowg sieci kanalizacyjnych i bgdaca cztonkiem
samorzadu  zawodowego Izby Inzynieréw
Budownictwa.

- Inspektor nadzoru (sprawujacy nadzor inzynierski)-

- Projektant -
- Przedsigwzigcie budowlane -

- Rysunki -

- Aprobata techniczna -

- Dokumentacja powykonawcza -

- Kanalizacja deszczowa -

osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe, posiadajaca uprawnienia bez ograniczen
do nadzorowania robotami zwigzanymi z budowa
sieci kanalizacyjnych 1 bedaca czlonkiem
samorzadu  zawodowego Izby Inzynieroéw
Budownictwa.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

kompleksowa realizacja kolektora kanalizacji
deszczowe;j.

cze$¢ projektu budowlanego (wykonawczego),
ktéra wskazuje lokalizacje, parametry 1 wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot.

nalezy rozumie¢ pozytywng opini¢ wyrobu
stanowigcego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot zaopiniowanymi przez
Inspektora  Nadzoru 1  Projektanta  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
uktad przewodéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich ~ umozliwiajacy  odprowadzenie
sciekow deszczowych do odbiornika,

- Przytacza (przykanaliki) kanalizacyjne -

odcinek kanatu od wpustu do pierwszej studni.
Studnia rewizyjna lub trojnik nalezy do kolektora
sieci kanalizacyjnej.

-Bezwykopowa renowacja kanatéw —

czynno$ci utrzymaniowo budowlane ktérych
efektem koncowym jest uszczelnienie i poddanie
renowacji kanatu technikami bezwykopowymi.



-Geowldknina (lub widknina)- materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i
iglowania z nieciagtychwysokopolimeryzowanych
widkien syntetycznych , w tym tworzyw
termoplastycznych : polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych ,
charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujagcymi przepisami , normami
oraz zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy inzynierskie;j.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terenie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
techniczne;j:

1) Projekt budowlany — ,Przebudowa z rozbudowa sieci deszczowej w ul.
Pitsudskiego w Szczecinku”.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru  Wykonawcy stanowig zalacznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona w porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek .
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z projektem budowlanym
lub SST, ale osiagni¢to mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementdw robot, Inspektor
Nadzoru moze uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu lub SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST 1 wplyneto to na nie zadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ zdemontowane i zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora kanalizacji deszczowej zostanie
opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratora drog.



Obowigzek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji
robodt spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie §rodki i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem ciekoOw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materialdw napedowych, olejéw 1 innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy ich nie
przedostanie si¢ do srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O
zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i1 Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca, przed rozpocze¢ciem robodt, sporzadzi BIOZ 1 uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robdét.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty w nalezytym stanie do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie robot powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez okres realizacji robét 1 aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 mieszkancoOw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt 1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
(konicowego).

MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm 1 posiadaé
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i1 sktadowania
materiatdw zapewniajacych zachowanie jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miegjsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania pia-
sku 1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany

do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé¢ pod
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wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ =z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robdt ,obowigzujacymi przepisami ,zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzy inzynierskiej , przepisami o ochronie srodowiska oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materialdéw 1 postepem robot, a
ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i1 SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawceg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdow rob6t okreslonych w  dokumentacji  projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe¢ Ilub na niej produkowanych, wlaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow.
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6.2.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywa-
nych robot,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
rialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czesto-
tliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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6.3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robot ponosi Wykonawca'".

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadajg  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2.Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

3.Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot;
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych 1 koncowych robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot;
e inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :

e pozwolenie na realizacj¢ zadania;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

protokoty odbioru robot;

protokoty z narad 1 ustalen;

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze
dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzonych robot 1 terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot:.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbioru robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci

1 jakosci, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbioér tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér winien  by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w
PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997.

Odbiodr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego)
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny(koncowy) robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-
g6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego (koncowego) robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.5.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. zarejestrowang przez Osrodek Geodezyjny kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i

polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiaru 1 ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- ilosciowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, ptace pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp,
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e ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,
optat za =zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1.  Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.1.2.  Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.1.3.  Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspdlny Stownik Zamowien CPV

Gtoéwny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kolektora kanalizacji deszczowej w
ramach zadania ,,Rozbudowa z przebudowa sieci deszczowej w ul. Pilsudskiego w
Szczecinku”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kolektora kanalizacji deszczowe;.
Szczegotowy zakres, rodzaj i ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kolektora kanalizacji deszczowej-
zakres inwestycji:
A. Kanat deszczowy:

1. Kanat deszczowy PCV-U @ 1000mm SN8 L=228,50 m

2. Kanat deszczowy PCV-U @ 200mm SN8 L=39,50 m

3. Kanatl deszczowy PCV-U @ 500mm SN8 L=16,0m

4. Wpusty deszczowe dla studni bet. Dn500 4 kpl (WP3,4,5,6)
5. Studnia rewizyjna bet. @ 1500mm 7 kpl.

6. Studnia rewizyjna bet. @ 1000mm 1 kpl.

7. Studnia rewizyjna PP 0 425 mm 5 kpl.

B.Renowacja bezwykopowa kanatu dn 1000 mm metoda punktowo-liniowa (P-L)
z utworzeniem r¢kawa poliuretanowego o di. od 0,5m do 1,5m jednorazowo lub
wykonanie w systemie zaktadkowym wktadu naprawczego o dtugosci do 15,0m —w
zalezno$ci od wielko$ci uszkodzenia . W miejscach duzych wuszkodzen
zainstalowanie naprawczych rgkawow podporowych .

1.4. OkKkreslenia podstawowe

- Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow inzynierskich

umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow deszczowych do odbiornika

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktérym przeptyw $ciekéw

nastepuje dzieki grawitacyjnej sile ciezkoS$ci.

- Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki do wpustu ulicznego.

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu $ciekow.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewngtrzny odcigzajacy przewod pionowy.

- Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta
wzdhuz kierunku przeptywu $ciekow.

- Rura ochronna - rura ochraniajgca rurocigg grawitacyjny przed uszkodzeniem,

przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2. Elementy studzienek i komor

- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do

czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni
- wiaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.
1.4.3.-Bezwykopowa renowacja kanatow —
czynno$ci utrzymaniowo budowlane ktérych

efektem koncowym jest uszczelnienie i poddanie
renowacji kanatu technikami bezwykopowymi.

1.4.4.-Geowtoknina (lub wtdknina)- materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i
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iglowania z nieciggtychwysokopolimeryzowanych wtokien syntetycznych , w tym tworzyw
termoplastycznych : polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych , charakteryzujacy
si¢ m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.

2.2.1. Kolektor deszczowy grawitacyjny,
Do budowy kanalizacji deszczowej musza by¢ zastosowane prostki i ksztaltki
kielichowe PVC-UZJ200mm, PCV-UZ250mm, PVC-UZ500mm i PCV-UZ1000mm
w klasie sztywnosci obwodowej SN8 S taczone na kielich uszczelniony uszczelka
elastomerowa EPDM.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z kregow betonowych
zbrojonych z betonu min. B-45 o wodoszczelnosci W-8. Kregi dolne z dnem
prefabrykowanym. Wreby kregéw przed montazem kolejnego elementu wypeié
masg bitumiczng lub  zalozy¢ specjalng uszczelk¢ gumowg. Przykrycie studni
stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe, grubosci 15 cm z wlazem przystosowanym do
zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer ztazowych.
Rurociggi w studni montowac¢ przy pomocy szczelnego przejscia przez $ciany — tulei
ochronnej z uszczelka z PP lub PCV montowanej przez producenta kregdw i studni.

2.3.3. Plyty betonowe i pierscienie odcigzajace.
Studnie betonowe Dn 1000 mm nalezy przykry¢ ptyta prefabrykowang betonowa
zbrojong 1200 mm z betonu B-35 , grubosci 13 cm z otworem wykonanym
asymetrycznie $rednicy J600 mm.
Dla montazu wtazu zeliwnego nalezy stosowac pier§cienie wyréwnujaco-odcigzajace
z betonu B-35
- odciazajacy Dn 1066/660/170 mm,
- wyrownujacy Dn 800/600/50 mm,
Pod wilazy zeliwne studni z tworzywa sztucznego nalezy stosowac pier§cienie
zelbetowe B-45

2.3.4. Wiazy
Wiaz zeliwny D-400 600 mm i 400 mm zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Wiazy lokalizowane w drogach i1 obszarach dla pieszych, parkingow dla samochodow
osobowych powinny spelnia¢ wymagania grupy 2 w klasie min. B125, wlazy
zlokalizowane w jezdniach drog utwardzonych poboczach, parkingach dla wszystkich
rodzajow pojazdéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania grupy 4 w klasie min.
D400.

2.3.5. Kruszywo na podsypke
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Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ minimalna 15 cm. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Geowloknina separacyjna:
Do wykonania nalezy uzyc geowtokniny polipropylenowej o nast¢pujacych parametrach:
masa powierzchniowa —min. 180 g/m?2.
Parametry mechaniczne:

Parametr Warto$é Tolerancja Metoda badania

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m] ENISO 10319
- wszerz pasma 38 3 kN/m

- wzdluz pasma 38 3 kN/m

Wydhuzenie ENISO 10319
- Wszerz pasma 13 +2%

- wzdhuz pasma 13 +2%

Odporno$é na przebicia dynamiczna 18 +3mm EN ISO 12433
Odporno$é na przebicia statyczne 2,5 +0,5 kN EN ISO 12356
Wodoprzepuszczalnosé 12 +mm/s=1/m2/s | EN ISO 11058
Charakterystyczna wielko$¢ poréw 0,24 +0,05mm EN ISO 12956

2.5. Rekaw uszczelniajacy

Materiaty zastosowane do renowacji bezwykopowej i uszczelnienia kanatu dn 1000 mm
powinny odpowiada¢ aprobatom 1 normom (szczeg6dlnie PN-EN 13566-4:2004).

Wyktadzing na wewngtrznej powierzchni kanatu utworzy¢ z maty nasaczone] zywicg
dopasowanej do ksztattu remontowanego kanatu. Renowacj¢ w systemie P-L wykona¢ w
miejscu wystepujacych uszkodzen Wykonany metodg punktowo-liniowg (P-L) rekaw
poliuretanowy o dt. od 0,5m do 1,5m jednorazowo lub w systemie zaktadkowym wktad
naprawczy o dlugosci do 15,0m —w zaleznosci od wielko$ci uszkodzenia powinien zapewnic
po jego wykonaniu

- szczelnos$¢ kanatu

-gtadka powierzchni¢ wewnetrzng o jednolitej barwie

-sztywno$¢ obwodowa ok. 6 kN/m”:

2.6Skladowanie materialow
2.6.1. Rury
Rury PCV 1 PP dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych w wigzkach na

paletach i powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny
opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury sktadowa¢ na réownym podtozu, na drewnianych podkiadach o szerokos$ci co
najmniej 10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

2.6.2. Studnie, pokrywy, wlazy
Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie
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powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wtazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.6.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.6.4. Kruszywo

3.1.

3.2

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej winien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastqpujqcego sprzetu :
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparka na podwoziu kotlowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnoéci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dluzycowado 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
- samochod dostawezy do 0,9 T
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochod skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujgca 300A
- wciggarkareczna3 do 5 T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
" koparko-spycharka 0,15 m’
- kociot do podgrzewania asfaltu
- kociot do gotowania lepiku
- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
- zestawy iglofiltrowe z igtami i rurociggami tlocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- samochod do czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji
- sprzet do frezowania powierzchni wewngtrznej kanatu (nierownosci betonu,
wrastajacych korzeni itp.)
sprzet do naprawy bezwykopowe;j
- samojezdna kamera TV kolorowa z o$wietleniem i obrotowa glowica
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:
przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna
nie byty dluzsze niz 1 m.
rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.
rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewbz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny miekkiej np.
bawelniano-konopne;j.
zatadunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
Transport kregéw betonowych studni
Kregi betonowe studni i komory pompowni nalezy transportowac krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Kregi betonowe
studni transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage aby nie doszlo do
jej toczenia si¢ kregdw w czasie transportu.
Transport pokryw nastudziennych, pierscieni odciazajacych i wlazow.
Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportu nalezy
stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadoéw lub zaczepdéw na $rodkach
transportu.
Podnoszenie elementéw betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.
Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:

o zmiany sktadu mieszanki

o zanieczyszczenia mieszanki

o obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w

wymaganiach technologicznych

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed zawilgoceniem.
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5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :
o ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie =z projektem
organizacji ruchu.
o nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie  ogrodzenia i
zabezpieczy¢ je,
o znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i1 krzewy nalezy
wycia¢ mechanicznie i r¢cznie

OO O O O

o O

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub
biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonad
inwentaryzacji istniejagcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociagowe;,
gazowniczej, kanalizacji deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz  dokonad
wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg grunty kat. III - IV .
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o $cianach umocnionych i skarpowanych.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub
istniejgcego uzbrojenia. Przy =zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywacé recznie. Szerokos¢ minimalna dna wykopu ze skarpami 0,6
m, wykopu umocnionego dla rurociggdw o $rednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm — 1,05 m

- do 400 mm - 1,20m

- do 600 mm — 1,40m

- do 800 mm — 1,60m

- do 1000mm — 1,80m
Deskowanie §cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ skltadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia glebokosci > od 1,0 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalezno$ci od
odwodnienia i sposobu wykonania - r¢gczny lub mechaniczny). Reczne poglebienie
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wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopoéw z barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym ,,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY™.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

o gorme krawegdzie bali umocnien wykopoéw powinny
wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

o powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysickow $roédglinowych. Nalezy ja
odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode
rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych
rowoOw lub kanalizacji deszczowej 1 drenazowe;.
Zasilenie agregatoéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub przewoznego agregatu pradotwoérczego. Wybor
zalezy od potrzeb i mozliwosci Wykonawcy robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j
winna wynosic:
- 2 m.od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejagcymi kablami
energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow
Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze kanaly deszczowe na
niektorych odcinkach moga by¢ posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Glebokos¢ posadowienia pod zwierciadlem wody gruntowej moze by¢ rézna zaleznie
od pory roku w jakiej kanalizacja  bedzie budowana. W okresach opadow
deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopu pod sieci wykona¢ za pomoca iglofiltrow o $r. do 50mm w
uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka na gt do 4,5m ( co 2,0m
dwurzedowo ) 1 za pomocg pompowania wody bezposrednio z wykopu. Przewidzie¢
podczas wykonywania wykopow ulozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie
agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposob rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie
dysponowal wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres
opracowania. Przy skfadaniu oferty na budowe kanalizacji wykonawcy robdt musza
uwzgledni¢  koszt zasilenia w energi¢ elektryczng agregatow pompowych w
dostosowaniu do posiadanych urzadzen.
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5.4.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Prace odwodnieniowe nalezy wykonywa¢ w sposob nie naruszajacy naturalne;j
struktury gruntu i nie zagrazajacy stateczno$ci budynkéw , pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie
zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nos$ne.
Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykona¢ poduszke z pospoélki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm) o grubosci 60
cm ukladanej warstwami ,zaggszczonej do Id=0,7 , owinigtej w geowtdkning
separacyjng .

Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

Warunki ogdlne

Przewody uktadac¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacj3.

Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PCV :

o Przewody z PCV uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng
niz kierunek przeptywu $ciekdw,

o Sposéb montazu rur przewodéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw,

o Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki
i taczniki z PCV nie wykazujace uszkodzen i peknie¢,

o Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania odcinkéw rurociggow,

o Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza
na calej swojej dlugosci w co najmniej %4 swego obwodu,

o Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy
koniec  nastepnej rury powinna by¢  uprzednio
zastabilizowana przez ~wykonanie obsypki 1 jej
zageszczenie do I nie mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PCV wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych 1 nasuwek
uszczelnionych uszczelkg gumowg wargowa.

Studnie betonowe Dn 1500 mm

Studnie rewizyjne Dn 1500 mm zgodnie z normg PN-B- 10729:1999 sa studniami
kanalizacyjnymi wtazowymi o $rednicy wewngetrznej 150cm.

Studnia taka sktada si¢ z kregu dolnego z dnem, krggow betonowych B-45 | plyty
nastudziennej Dn 1800 mm z otworem Dn 600 mm i wiazu zeliwnego sferoidalnego
D-400 .

W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wtazowe zZeliwne. Polaczenia kregéw wykonaé
przy pomocy uszczelki. Wilaczenie rurociggow wykona¢ przy pomocy przejs$é
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szczelnych z PP lub PCV. Kinete wykona¢ z betonu lub elementéw prefabrykowanych
ksztattek z PCV kanalizacyjnego.
5.5.4. Badanie szczelnosci kanalizacji
Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajagcym z wypeklnienia badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy
czym cis$nienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Po wypehlieniu przewodu lub studzienek woda i
wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na
czas stabilizacji na ok. 1 godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego
poprzez uzupeinianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,
- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.
5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnosci sieci. Grubos$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m ponad
wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypetnienia
pozostalego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu
rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.
5.7. Wykonawstwo robot.
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny
zielone i uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i shatdowaé
obok. Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke
nawierzchni ulic, dojazdow i chodnikéw wykonywac¢ recznie 1 mechanicznie. Plac
robot ziemnych w poblizu budynkéw  nalezy zabezpieczy¢ przed  osobami
postronnymi.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonad
inwentaryzacji istniejagcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowe;,
kanalizacji deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego
z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.
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Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparka podsiebierng. Wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych petnym szalowaniem.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac rgcznie.
Odwodnienie wykopoéw wykonywac przy pomocy iglofiltrow o $r. do 50mm w
uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka na gt do 4,5m ( co 2,0m
dwurzegdowo ) oraz za pomoca pompowania wody bezposrednio z wykopu z
zastosowaniem studzienki czerpalnej. Rury uklada¢ na podsypce piaskowe;j
migzszosci 20 cm.
Praca koparki w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.
Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji
zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w
drogach 1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem.
Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
Kanaty i studnie rewizyjne montowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci.
Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.
Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona
szczegdblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypelniania wykopu, zageszczania gruntu 1 przejezdzania cig¢zkiego sprzgtu
wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 20 cm z piasku.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.
Przy probach szczelnos$ci nalezy zachowac nastepujace zasady:
- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny by¢ prowadzone pomig¢dzy studniami,
- kielichy potaczeniowe rurociggdw musza by¢ odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociggu pomiedzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone,
a proba powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz +20° C
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen,
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,
- napetnianie rurociggu w celu odpowietrzenia musi odbywac si¢ bardzo powoli w
najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania,
- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
- po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.
Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim z
zageszezeniem.
Pozostala czes¢ wykopu  zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu z
zageszezeniem.
Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej
wierzchem zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.
W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej winna
wynosic:
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- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Renowacja bezwykopowa

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

Przed przystapieniem do renowacji kanatu nalezy:

-wycig¢ wszystkie wrastajgce korzenie ograniczajace droznos¢ 1 $wiatto kanatu;

-wyfrezowa¢ wystajace przykanaliki , progi betonowe, stopnie ztazowe i stwardniale
osady;

-wykona¢ czyszczenie hydronymaiczne kanatu;

-wykonac¢ inspekcje kanatu kamerag TV w celu doktadnego ustalenia wszystkich jego
uszkodszen

Renowacje bezwykopowa kanatu dn 1000 mm wykona¢ metodg punktowo-liniowg

(P-L) z utworzeniem r¢kawa poliuretanowego o dt. od 0,5m do 1,5m jednorazowo lub
wykonanie w systemie zaktadkowym wktadu naprawczego o dlugosci do 15,0m —w
zalezno$ci od wielko$ci uszkodzenia . W miejscach duzych uszkodzen zainstalowac
naprawcze rekawy podporowe.

Na wewnetrznej powierzchni kanatu utworzy¢ wyktadzing z maty nasaczonej zywica

dopasowanej do ksztattu remontowanego kanatu. Renowacje w systemie P-L wykonaé

w miejscu wystepujacych uszkodzen .

Po zakonczeniu instalacji rekawa wykonawca wykona probe szczelno$ci kanatu oraz

inspekcje kanatu kamerg TV.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia rob6t 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o
norme¢ PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

o sprawdzenie metod wykonania wykopow,

o badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w
tym zabezpieczenie terenu wokol wykopoéw z wolnym
pasem wzdhuz wykopu,

o obudowa wykopow,

o zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen
podziemnych,

o zejscia do wykopow,
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o bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

o badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i

warunkami  okre§lonymi w  odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od

budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia

przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejSciu pod

drogami (rury ochronne),

o badanie zabezpieczenia przed korozja,

o badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie
wodociggowym w tym:

o O O O O @)

O

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozjg

d) sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i1 studzienek
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

o odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz=>5 cm,

o odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m,

o odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac:

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 5 cm.

o roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny
przekracza¢ w zadnym jego punkcie :

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostalych przewodow = 2 cm.

o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na
tawach celowniczych nie powinny przekraczac:

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 2 cm.

o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugos$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
o Studzienka rewizyjna
o Wpust uliczny

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
przygotowanie podioza
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie studzienek rewizyjnych
proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie
wykopu
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.
8.3.  Odbior techniczny czesciowy robot
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow i powinna
zawiera¢ si¢ pomiedzy studniami.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialow odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
o pozwolenie na budowe,
o projekt budowlany
o dziennik budowy
o dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetienia wprowadzone
w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
spelniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
o protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
o protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,
o specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg
robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy
lub dotaczone do niego w sposob trwatly 1 podpisane przez cztonkow komis;ji.

0O O O O O

O
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8.4.

Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

o wg pkt. 83, przy czym projekt budowlany powinien
zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przewodu na
planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

o protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego
przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

o czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1
8.4.,

o przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i
formalnym,

o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru i
Projektanta,

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

o sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania,
na zgodno$¢ z PN 1 aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokéle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze
cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan i odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje :
o dostawe materiatow,
o wykonanie robot przygotowawczych,
o wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z
umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
o przygotowanie podloza,
o ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego
uzbrojenia,
o wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami
w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
o wykonanie studzienek rewizyjnych,
przeprowadzenie prob szczelnosci,
o zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

(@]
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9.3.

10.

10.1.

5.
6

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
o pomiary i badania.
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu Robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- optaty /dzierzawy terenu/ za zajecie pasa drogowego na cele budowlane,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

1 opis gruntow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimne;j i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.
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10. PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

14. PN-EN 1610: 2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

15. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

16. PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

17. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.

21, PN-EN 13 566-4:2002r. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji

deszczowej 1 sanitarnej. Czgs¢ 4 . Wykladzina  z rur
utwardzanych na miejscu.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999

roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod

przeszkodami- typ P3.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez §ciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie  og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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