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Nk W~

Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa z rozbudowg sieci deszczowej w
ul. Pilsudskiego” jest Miasto Szczecinek z siedzibg: 78-400 Szczecinek Plac
Wolnosci 13 woj. zachodniopomorskie.

Inwestycja.
Zakres Inwestycji:

Kanat deszczowy PCV-U @ 1000mm SN8 L=228,50 m

Kanat deszczowy PCV-U @ 200mm SN8 L=39,50 m

Kanat deszczowy PCV-U @ 500mm SN§ L=16,0m

Whpusty deszczowe dla studni bet. Dn500 4 kpl (WP3.,4,5,6)
Studni rewizyjnej bet. @ 1500mm 7 kpl.

Studni rewizyjnej bet. @ 1000mm 1 kpl.

Studni rewizyjnej PP @ 425 mm 5 kpl.

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng budowy kolektora kanalizacji
deszczowej. Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla
przedmiotowego zadania opracowana przez firm¢ Pracownia Projektowo-
Wykonawcza DWD Jerzy Kalocinski z siedzibg 75-667 Koszalin ul. Kalinowa 17.
Opracowanie zawiera ogdlne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;.

Dane ogolne

Lokalizacja inwestycji.
Szczecinek ul. Pitsudskiego dz. nr 285,316 obr. 20Szczecinek woj. zachodniopomorskie.

Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie b¢dacym wtasnoscig Miasta Szczecinek. W
trakcie ~ opracowywania  dokumentacji  dokonano  wszystkich  uzgodnien
lokalizacyjnych z wtascicielami dzialek oraz ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego. Realizacja robdt bedzie wymagata czasowego zajecia pasa roboczego w
pasie drogowym ul.Pitsudskiego.

Na terenie projektowanego kolektora wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

1) Sie¢ energetyczna

2) Sie¢ wodociggowa

3) Sie¢ gazowa

4) Sie¢ telekomunikacyjna

5) Kanalizacja sanitarna

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezainwentaryzowanego
uzbrojenia doziemnego.



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowag zadania inwestycyjnego pt.
,Rozbudowa z przebudowg sieci deszczowej w ul. Pitsudskiego w Szczecinku”.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:

e kolektor kanalizacji deszczowej

e uzbrojenie kolektora deszczowego (studnie rewizyjne)

e obsluga geodezyjna inwestycji

OKkreslenia podstawowe
- Budowla

- Dziennik budowy -

- Ksigga obmiaru -

- Kosztorys $lepy -

- Kosztorys ofertowy -
- Przedmiar robot -

- Materiaty -

- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa.
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen o
okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy  do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w
formie  wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru  podlegaja  potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru.
wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
wyceniony kosztorys Slepy.
nalezy  rozumie¢ przez to  zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i1 podaniem ilosci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym.



- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do  kierowania  robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, posiadajaca uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami zwigzanymi z
budowg sieci kanalizacyjnych i bgdaca cztonkiem
samorzadu  zawodowego Izby Inzynieroéw
Budownictwa.

- Inspektor nadzoru - (sprawujacy nadzor inzynierski)
osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe, posiadajaca uprawnienia bez ograniczen
do nadzorowania robotami zwigzanymi z budowa
sieci kanalizacyjnych 1 bedaca cztonkiem
samorzadu  zawodowego Izby  Inzynieroéw

Budownictwa.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja kolektora kanalizacji
deszczowe;j.

- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego (wykonawczego),

ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

robot.

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opini¢ wyrobu
stanowigcego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot zaopiniowanymi przez
Inspektora  Nadzoru 1  Projektanta  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Kanalizacja deszczowa - uktad przewodéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich ~ umozliwiajacy  odprowadzenie
sciekow deszczowych do odbiornika,

- Przytacza (przykanaliki) kanalizacyjne -
odcinek kanatu od wpustu do pierwszej studni.
Studnia rewizyjna lub trojnik nalezy do kolektora
sieci kanalizacyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
projektem, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych
punktow pomiarowych do chwili konhcowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
techniczne;j:

1) Projekt budowlany — ,,Przebudowa z rozbudowa sieci deszczowej w ul.
Pitsudskiego w Szczecinku”.

1.5.3. Zgodnos$¢é wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru  Wykonawcy stanowig zalagcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona w porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i1 poprawek
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i1 SST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sag w pelni zgodne z projektem budowlanym
lub SST, ale osiggnigto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow robot, Inspektor
Nadzoru moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi
kontraktu lub SST.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z projektem budowlanym
lub SST 1 wplyneto to na nie zadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora kanalizacji deszczowej zostanie
opracowany przez Wykonawceg i1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji
robot spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwoscig powstania pozaru.
Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.



Zbiorniki materialow napgdowych, olejéw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy ich nie
przedostanie si¢ do srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli. O
zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, sporzadzi BIOZ i uzgodni z
Inspektorem nadzoru.
Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robdot.
Wykonawca powinien utrzymywaé roboty w nalezytym stanie do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie robot powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez okres realizacji rob6t 1 aby nie zagrazaly
bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancoOw miejscowosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
(koncowego).



MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm 1 posiadaé
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana 1 sktadowania
materiatdw zapewniajacych zachowanie jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miegjsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania pia-
sku 1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot 1 przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materiatlow i1 postepem robot, a
ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia przez Wykonawce warunkoéw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w  dokumentacji  projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robo6t zostang je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 wszystkich
materialdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

- system (sposob i1 procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywa-
nych robot,
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6.2.

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
rialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czesto-

tliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-

wiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robdt ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadajg  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2.Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore
spelniajag wymogi SST.

3.Znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy 1 Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych 1 koncowych robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
e inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :
e pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robot;
protokoty z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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8.2.

e korespondencja na budowie

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzonych robot 1 terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot:.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbioru robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

1 jakosci, ktoére w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien  by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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8.3.

8.4.

8.4.1.

Odbior techniczny czeSciowy

Odbior techniczny cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét.

Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w

PN-B-10725:1997. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioér koncowy robaét

Odbioru technicznego koncowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego)

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny(koncowy) robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i

przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyje-

tych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow

czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupeltniajacych w poszczeg6dlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszcze-

golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i

SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego (koncowego) robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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8.5.

8. zarejestrowang przez Osrodek Geodezyjny kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i

polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiaru 1 ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- ilosciowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, ptace pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,
oplat za =zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowe]
organizacji ruchu, koszt oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstva Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j

zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omoéwionych w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1.  Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.1.2.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.1.3.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw 1 organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zamoéwien CPV

Glowny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa kolektora kanalizacji deszczowej w
ramach zadania ,,Rozbudowa z przebudowa sieci deszczowej w ul. Pilsudskiego w
Szczecinku”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kolektora kanalizacji deszczowe;.
Szczegblowy zakres, rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kolektora kanalizacji deszczowe;:
Zakres Inwestycji:

1.Kanat deszczowy PCV-U @ 1000mm SN§ L=228,50 m

2.Kanat deszczowy PCV-U @ 200mm SN8 L[L=39,50 m
3.Kanal deszczowy PCV-U @ 500mm SN8 L= 16,0 m

4. Wpusty deszczowe dla studni bet. Dn500 4 kpl (WP3.,4,5,6)
5.Studni rewizyjnej bet. @ 1500mm 7 kpl.
6.Studni rewizyjnej bet. @ 1000mm 1 kpl.
7.Studni rewizyjnej PP @ 425 mm 5 kpl.
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1.4. OkKkreslenia podstawowe

- Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich

umozliwiajacy odprowadzenie Sciekow deszczowych do odbiornika

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktérym przeptyw $Sciekow

nastepuje dzigki grawitacyjnej sile ciezkosci.

- Przykanalik — przewdd odplywowy od pierwszej studzienki do wpustu ulicznego.

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego
przeptywu $ciekow.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

- Kineta - czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu Sciekow.

- Rura ochronna - rura ochraniajgca rurocigg grawitacyjny przed uszkodzeniem,

przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe, itp.),
1.4.2. Elementy studzienek i komor
- komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore¢ roboczg studni
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.

2.2.1. Kolektor deszczowy grawitacyjny,

Do budowy kanalizacji deszczowej muszg by¢ zastosowane prostki i1 ksztaltki
kielichowe PVC-UZ200mm, PCV-U250mm, PVC-UZ500mm i PCV-UZ1000mm
w klasie sztywnosci obwodowej SN8 S taczone na kielich uszczelniony uszczelka
elastomerowg EPDM.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogoélne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z krggéw betonowych
zbrojonych z betonu min. B-45 o wodoszczelnosci W-8. Kregi dolne z dnem
prefabrykowanym. Wreby kregow przed montazem kolejnego elementu wypehié
masg bitumiczng lub  zalozy¢ specjalng uszczelk¢ gumowg. Przykrycie studni
stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe, grubosci 15 cm z wlazem przystosowanym do
zamkniecia. Wejscie do studzienek za pomocag drabinek lub klamer zlazowych.
Rurociaggi w studni montowaé przy pomocy szczelnego przejscia przez $ciany — tulei
ochronnej z uszczelkg z PP lub PCV montowanej przez producenta krggdw i studni.
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2.3.3. Plyty betonowe i pierscienie odcigzajace.
Studnie betonowe Dn 1000 mm nalezy przykry¢ ptyta prefabrykowang betonowa
zbrojong 1200 mm z betonu B-35 , grubosci 13 cm z otworem wykonanym
asymetrycznie $rednicy 600 mm.
Dla montazu wtazu zeliwnego nalezy stosowac pier§cienie wyréwnujaco-odcigzajace
z betonu B-35
- odciazajacy Dn 1066/660/170 mm,
- wyrownujacy Dn 800/600/50 mm,
Pod wilazy zeliwne studni z tworzywa sztucznego nalezy stosowac pier§cienie
zelbetowe B-45

2.3.4. Wiazy
Wiaz zeliwny D-400 600 mm i 400 mm zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Wtazy lokalizowane w drogach i obszarach dla pieszych, parkingéw dla samochodow
osobowych powinny spetnia¢ wymagania grupy 2 w klasie min. B125, wiazy
zlokalizowane w jezdniach drég utwardzonych poboczach, parkingach dla wszystkich
rodzajéw pojazdéw drogowych powinny spelnia¢ wymagania grupy 4 w klasie min.
D400.

2.3.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ minimalna 15 cm. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury

Rury PCV i PP dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych w wigzkach na

paletach 1 powinny by¢ skladowane tak dilugo jak to mozliwe w oryginalny
opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i1 uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikdw.

2.4.2. Studnie, pokrywy, wlazy
Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.
Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.4.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
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2.4.4. Kruszywo

3.1.

3.2

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej winien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu :
"~ koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m
koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dluzycowado 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
- samochod dostawczy do 0,9 T
- samochod skrzyniowy od 5do 10 T
- samochod skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujgca 300A
- wciggarkareczna3 do 5T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
" koparko-spycharka 0,15 m’
- kociot do podgrzewania asfaltu
- kociot do gotowania lepiku
- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
- zestawy iglofiltrowe z igtami i rurociggami tlocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.
Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:

przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna
nie byty dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny miekkiej np.
bawelniano-konopne;j.
zatadunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
Transport kregéw betonowych studni
Kregi betonowe studni i komory pompowni nalezy transportowac krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Kregi betonowe
studni transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage aby nie doszlo do
jej toczenia si¢ kregdw w czasie transportu.
Transport pokryw nastudziennych, pierscieni odciazajacych i wlazow.
Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportu nalezy
stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdéw na $rodkach
transportu.
Podnoszenie elementdw betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.
Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:

o zmiany sktadu mieszanki

o zanieczyszczenia mieszanki

o obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w

wymaganiach technologicznych

Transport Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
o ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

0 O O O

O
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5.3.

o zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem
organizacji ruchu.
o nalezy rozebra¢ wystepujagce na trasie  ogrodzenia i
zabezpieczy¢ je,
o znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i1 krzewy nalezy
wycig¢ mechanicznie i rgcznie
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub
biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé
inwentaryzacji istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej,
gazowniczej, kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz  dokonaé
wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja grunty kat. III — IV .
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o $cianach umocnionych i skarpowanych.
Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzgtu mechanicznego lub
istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ minimalna dna wykopu ze skarpami 0,6
m, wykopu umocnionego dla rurociggéw o Srednicach Dn. :
- do 150 mm — 0,90 m
- do 200 mm — 1,00 m
- do 250 mm - 1,05 m
- do 400 mm — 1,20m
- do 600 mm — 1,40m
- do 800 mm — 1,60m
- do 1000mm — 1,80m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ skltadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci > od 1,0 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od
odwodnienia i sposobu wykonania - rgczny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie
wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
montazem rurociggow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopoéw z barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym ,,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY™.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki :
o gore krawegdzie bali umocnien wykopoéw powinny
wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,
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o powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysickow $roédglinowych. Nalezy ja
odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode
rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych
rowow lub kanalizacji deszczowej 1 drenazowe;.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub przewoznego agregatu pradotwoérczego. Wybor
zalezy od potrzeb i mozliwosci Wykonawcy robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j
winna wynosic:

- 2 m.od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejagcymi kablami
energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

5.4.

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze kanaly deszczowe na
niektorych odcinkach moga by¢ posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Glegbokos¢ posadowienia pod zwierciadlem wody gruntowej moze by¢ rézna zaleznie
od pory roku w jakiej kanalizacja  bedzie budowana. W okresach opadow
deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.

Odwodnienie wykopu pod sieci wykona¢ za pomoca iglofiltrow o $r. do 50mm w
uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka na gt do 4,5m ( co 2,0m
dwurzedowo ) i za pomocg pompowania wody bezposrednio z wykopu. Przewidzie¢
podczas wykonywania wykopow ulozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie
agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposob rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie
dysponowal wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres
opracowania. Przy sktadaniu oferty na budowe kanalizacji wykonawcy robdt musza
uwzgledni¢ koszt zasilenia w energi¢ elektryczng agregatow pompowych w
dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

Prace odwodnieniowe nalezy wykonywaé w sposob nie naruszajgcy naturalnej
struktury gruntu i nie zagrazajacy stateczno$ci budynkéw , pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie
zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne.
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5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykona¢ poduszke z pospoélki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm) o grubosci 60
cm ukladanej warstwami ,zaggszczonej do Id=0,7 , owinigtej w geowtdknine
separacyjng .

Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

Warunki ogdlne

Przewody uktadac¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacj3.

Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PCV :

o Przewody z PCV uktada¢ kielichami w strone¢ przeciwng
niz kierunek przeptywu $ciekdw,

o Sposéb montazu rur przewodéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw,

o Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki
i taczniki z PCV nie wykazujace uszkodzen i peknieé,

o Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania odcinkéw rurociggow,

o Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza
na calej swojej dlugosci w co najmniej %4 swego obwodu,

o Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy
koniec  nastepnej rury powinna by¢  uprzednio
zastabilizowana przez ~wykonanie obsypki 1 jej
zageszczenie do I nie mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PCV wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych 1 nasuwek
uszczelnionych uszczelkg gumowg wargowa.

Studnie betonowe Dn 1500 mm

Studnie rewizyjne Dn 1500 mm zgodnie z normg PN-B- 10729:1999 sa studniami
kanalizacyjnymi wtazowymi o $rednicy wewngetrznej 150cm.

Studnia taka sktada si¢ z kregu dolnego z dnem, krggow betonowych B-45 |, plyty
nastudziennej Dn 1800 mm z otworem Dn 600 mm i wiazu zeliwnego sferoidalnego
D-400 .

W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wtazowe zeliwne. Polaczenia kregéw wykonaé
przy pomocy uszczelki. Wilaczenie rurociggow wykona¢ przy pomocy przejs$é
szczelnych z PP lub PCV. Kinete wykona¢ z betonu lub elementéw prefabrykowanych
ksztaltek z PCV kanalizacyjnego.

Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy
czym cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Po wypetieniu przewodu lub studzienek woda i
wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na
czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnosciag do 1 kPa cis$nienia probnego
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
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Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysoko$cig stupa wody wymaganego
ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilo§¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,
- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m’ odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material 1 sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m ponad
wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i1 kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢é materiatu
rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do wuzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zagegszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.
5.7. Wykonawstwo robét.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny
zielone 1 uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac
obok. Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebraé. Rozbidrke
nawierzchni ulic, dojazdow 1 chodnikow wykonywac recznie 1 mechanicznie. Plac
robot ziemnych w poblizu budynkéw  nalezy zabezpieczy¢ przed  osobami
postronnymi.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé
inwentaryzacji istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej,
kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego
z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow i wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparka podsiebierng. Wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych petnym szalowaniem.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac re¢cznie.
Odwodnienie wykopow wykonywa¢ przy pomocy igtofiltrow o §r. do 50mm w
uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka na gt do 4,5m ( co 2,0m
dwurzedowo ) oraz za pomocg pompowania wody bezposrednio z wykopu z
zastosowaniem studzienki czerpalnej.Rury uktada¢ na podsypce piaskowej migzszos$ci
20 cm.
Praca koparki w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.
Przed przystagpieniem do robdt nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji
zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia w terenie.
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Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane s3 w
drogach i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem.
Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Kanaty i studnie rewizyjne montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona
szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypelniania wykopu, zageszczania gruntu 1 przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 20 cm z piasku.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnos$ci nalezy zachowac nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny by¢ prowadzone pomig¢dzy studniami,

- kielichy potaczeniowe rurociggdw muszg by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone,
a proba powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz +20° C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociggu w celu odpowietrzenia musi odbywac si¢ bardzo powoli w
najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
- po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim z
zageszezeniem.

Pozostala czes¢ wykopu  zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu z
zageszezeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej
wierzchem zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej winna
wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, 1 studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o
norm¢ PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :

o sprawdzenie metod wykonania wykopow,

o badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w
tym zabezpieczenie terenu wokol wykopoéw z wolnym
pasem wzdhuz wykopu,

o obudowa wykopow,

o zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen
podziemnych,

o zejécia do wykopow,

o bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

o podioza naturalnego i wzmocnienia,

o badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
warunkami  okre§lonymi w  odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

o badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od
budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

o badanie utozenia przewodu na podtozu,

o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

o badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

o Dbadanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia
przed przemieszczaniem,

o badanie zabezpieczenie przewodu przy przejSciu pod

drogami (rury ochronne),
o badanie zabezpieczenia przed korozja,
o badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie
wodociggowym w tym:
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozjg
d) sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i1 studzienek
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

o odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz=>5 cm,

o odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m,

o odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny

przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

o roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny
przekracza¢ w zadnym jego punkcie :
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow =2 cm.
o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na
tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugos$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
o Studzienka rewizyjna
o Whpust uliczny

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
przygotowanie podioza
roboty montazowe wykonania rurociaggow,
wykonanie studzienek rewizyjnych

o O O O
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8.3.

84.

o proby szczelnosci przewoddéw, zasypanie 1 zageszczenie

wykopu
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbior techniczny czeSciowy roboét
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow i powinna
zawiera¢ si¢ pomiedzy studniami.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdow odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nast¢gpujace dokumenty:

o pozwolenie na budowg,

o projekt budowlany

o dziennik budowy

o dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone
w trakcie budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
spetniajagce wymogi PN 1 aprobat technicznych,

o protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

o protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,

o specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca
robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegbtlowo omdwione, wpisane do dziennika budowy
lub dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkdéw komisji.

Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

o wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien
zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przewodu na
planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

o protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego
przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

o czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1
8.4.,

o przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i
formalnym,

o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru i
Projektanta,

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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9.3.

o sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania,
na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czgsciowym lub koncowym, nie zostalo speilnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan i odbioru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje :
o dostawe materialow,
o wykonanie rob6t przygotowawczych,
o wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z
umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
o przygotowanie podloza,
o ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego
uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami
w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
przeprowadzenie prob szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
o pomiary i badania.
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty /dzierzawy terenu/ za zaj¢cie pasa drogowego na cele budowlane,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet
- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O

o O O O
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=< W»

PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480

PN-92/B-10735

PN-81/B-01700/02

PN-B-06712
PN-B-14501

. PN-86/B-01811

8. PN-EN 124:2000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 476:2001

PN-EN 1852-1:1999

PN-92/B-10729

PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 1610: 2002

PN-EN 1671:2001

PN-EN 1852-1:1999

PN-74/B-24622

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej 1 cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..
Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykte.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe]

Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania 1 kanalizacji.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.

10.2.
1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodge i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekoéw.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez §ciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie  og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz.
844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
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18.

19.

20.
21.

raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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