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1. Czes¢ opisowa
1.1. Czs¢ ogolna
1.1.1. Podstawy opracowania

* Projekt zagospodarowania terenu
«  Warunki techn. wydane przez ORANGE POLSKA S.A. @DDWBU-SZ.2110-39153/11/KK
z dnia 23 czerwca 2015r,.

* Inwentaryzacja stanu istnigego dla potrzeb projektowych,
» dane zebrane przez projektanta w terenie,

* obowizujace normy zaktadowe ZN-96 TP S.A.

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa telekomunika&gykanalizacji kablowej, dulagcej w
posiadaniu ORANGE POLSKA SA w m. Szczecinek, wypgka z kolizji nowo projektowanego
sposobu zagospodarowanie terenu — projektowanabympera cagu komunikacyjnego Plac
Wolnosci — ul. 1-go Maja, z istnigga telekomunikacyja kanalizacja kablow w rejonie pl.
Wolnosci.

Przedmiot opracowania stanowi budowa telekomunijk&gykanalizacji kablowej 1 i 2-otworowe]
poza zakresem Kkolizji tj. : studni kablowych typuKREL i SK1, kanalizacji kablowej
RHDPEpP110/6,3mm z kablami wieloparowymi, uttiviajac zapewnienie ggtosci swiadczenia
ustug telekomunikacyjnych.

1.1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA Cl AGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNO SCI - ul. 9-go MAJA
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNI ECIEM KOLIZJI
i BUDOWA FONTANN.

Branza TELEKOMUNIKACJA

Szczecinek, pl. Wolnéci

1.1.4. Inwestor

Inwestorem jest: Miasto Szczecinek, Pl. Wakid.3, 78-400 Szczecinek
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1.1.5. Zakres rzeczowy

W zakres budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kaixtj w obszarze inwestycji wchodzi:

— budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej mejaglykopu otwartego : 20m

— budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej mejoslykopu otwartego : 4,0m

— budowa rurocjgu kablowego 1’ xRHDPE40/3,7mm : 10,0 m,
— budowa studni kablowej typu SKR1 2szt,

— budowa studni kablowej typu SK1 1szt,

— budowa kabli wieloparowych metgdtaczy rownolegtych

1.1.6. Wykonawca dokumentacji

Projektant: mgr in Pawet Markowski — uprawnienia budowlane nr ZABD®OOT/10

Zgodnie z art. 20, pkt. 3, ppkt. 2 Prawa budowlanppjektowany obiekt jest obiektem o prostej
konstrukcji wobec powsszego nie jest wymagane jego sprawdzenie przez cgpoawdzajca
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1.2.Projekt zagospodarowania terenu

1.2.1. Informacja o terenie

Dziatki, na ktérych bdzie budowana telekomunikacyjna kanalizacja kabl@RANGE POLSKA
S.A. stanowj obszar zabudowany z drogami utwardzonymi i uzinieja terenu.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja jest zgodna z projektowanynanpin zagospodarowania terenu i nie
spowoduje konieczroi zmiany tego planu réwniew przyszigci. Budowa telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej nie wymaga trwatego ¢a@ terenu. Podczas prac budowlanych szexoko
zajmowanego pasa hie powinna przekraced 1,0m do 2,0m w zaleosci od istniegcych
warunkéw technicznych w danym miejscu?0 wykonaniu projektowanych prac ziemnych
zwigzanych z przedmiotogyv budowg teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich funkciji.

1.2.3. Ochronasrodowiska i strefy ochronne

Projektowana budowa telekomunikacyjnej kanalizdaiblowe] nie ma wplywu na stopie
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, woebiyg

W przedmiotowej inwestycji nie wysgtuje:

- zapotrzebowanie na wed odprowadzaniéciekOw

- emisja zanieczyszcaeazowych i ptynnych

- wytwarzanie odpadow statych

- emisja hatasu oraz promieniowania jonioggo i elektromagnetycznego

- wplyw na istniegcy drzewostan, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji ydzenia ( tzn. materiaty, z ktorych wykonane oraz skutki
ich funkcjonowania ) gbezpieczne dl&odowiska i zdrowia cztowieka.
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1.3.Projekt budowlany

1.3.1. Trasa budowanej telekomunikacyjnej kanalizagjkablowej

Przebieg projektowanej trasy przebudowywanej itfuksury telekomunikacyjnej przedstawiono
na mapie sytuacyjno-wysosmowej w skali 1:500.

1.3.2. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowg

W celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kakt) poza zakresem kolizji nade :

— na istniegcym cihgu kanalizacji kablowej na wspoédunej t3 i t4 zabudowac studnie
kablowe typu SKR1, Zana wspotrzdnej t5 studnid typu SK1. Studnie natg posadowd
tak, aby rzdna pokrywy byta rowna istnigjej rzdnej otaczajcego terenu i wyposgc
w rane i pokrywe typu ckzkiego.

- W nawgzaniu do istnigjce] kanalizacji kablowe]j wybudowac odcinek kanatjza
kablowej rug RHDPEp110/6,3 : 1 otworowej na odcinku miedzy visggdinymi t3-t4 i
2 otworowej na odcinku miedzy wspdaidnymi t1-t2-t3. Rury ukfadac na efpokaici
0,7m w stosunku do istnigjych/projetowanych rgzdnych terenu.

— wybudowac odcinek ruroggu kablowego RHDPE40/3,7mm na odcinku miedzy
wspotrzdnymi  t3-t4. Ru¢ uktadac na gbokaoci 0,7m w stosunku do
istniejgcych/projetowanych rgdnych terenu.

- przebudowac kable wieloparowe meiaczy réwnolegtych bez przerw w tranmisji.

Roboty zwigzane z nabudowaniem studni na istnigcych rurach kanalizacji kablowej nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostinosci tak, aby nie spowodowé uszkodzenia
czynnych kabli wieloparowych rozdzielczych.

Roboty w rejonie skrzyzowan z projektowana i istniejaca infrastruktur a podziemm, a w

szczegOlnéci wodocihgiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym, kaalizacja

sciekowy i deszczow prowadzi¢ wytacznie recznie. Wszystkie skrzgyowania nalery wykona¢

zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach bratowych w protokole posiedzenia Narady
koordynacyjnej, obowigzujacymi normami, przepisami, zahczonymi  warunkami

technicznymi z réwnoczesnym zachowaniem przepisowHp.
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1.3.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wybudowaniu telekomunikacyjnej kanalizacji katdp naley wykona dokumentagj

powykonawc3a, zawieragca:

- inwentaryzagj powykonawcz trasy kanalizacji kablowej wykonamprzez uprawnionego
geodet i przekazag do wiaciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznejzora
wiasciciela budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej.

1.3.4. Uwagi kaicowe

Projektowan budow telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe] naje budow& zgodnie z
dokonanymi uzgodnieniami braowymi i normami zakladowymi oraz z ustaleniami z
uzytkownikami terenu, przez ktére przebiega projeldna sié. W trakcie realizacji projektu
powinien by prowadzony nadzér wdaicielski ze strony ORANGE POLSKA S.A. Szczecin@ora
powotany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do pfrpjekynikle w trakcie wykonawstwa
powinny by uzgodnione z Inwestorem izpkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by kgog
stanowt materiat inwentaryzacyjny.

Kierujacy robotami winiericisle przestrzegawydanych uzgodniei zawartych w nich obostrae
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych kiengly robotami winien szczeg6towo zapoézree z
usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapgebdezyjnych
oraz zapewrti wytyczenie trasy przez uprawnionezy geodezyjne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych ngleachowa ostraznos¢é ze wzgédu na maliwosé
napotkania nie wykazanych gdzenr podziemnych.

W rejonach zblien i skrzyzowan projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowejuzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne umglevykonywa recznie pod nadzorem stogojsi do
zalec@& wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu plaaloly. Teren robot ziemnych, rowy i
wykopy powinny by w sposéb widoczny oznakowane i zabezpieczone

1.4.Podstawowe normy

Projekt opracowano w oparciu o ngsijace normy:

ZN-96/TP S.A. — 004 Zhkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego 6@ wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i rurggii kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp)gpastowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A. - 020 Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A. - 022  Przywieszka identyfikacyjna. WWggania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023  Studnie kablowe. Wymaganiaddaa.

ZN-96/TP S.A. - 027  Linie kablowe o torach miedsjein. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory miedziane abonenckie ¢dmycentralowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejgea izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 030 4czniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 032  hczdwki i glowice kablowe. Wymagania i badan

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. BO@D r. Nr 106 poz. 1126 z fadiejszymi

Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zoziernika 2005 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunyjae obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. Z 2005 Nr 219 poz. 1864)

Projektant :

mgr inz. Pawel Markowski

Upr. bud nr z{%ﬁmsupoomo
do projektowania bez ograniczefi

g
W spec] Jnej
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2. Rysunki

RYS T1 Projekt zagospodarowania terenu w skali@:50

Srona 9 t



3. Informacja bezpieczdstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

PRZEBUDOWA Cl AGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNO SCI - ul. 9-go MAJA
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNI ECIEM KOLIZJI
i BUDOWA FONTANN.

Branza TELEKOMUNIKACJA

Inwestor:

Miasto Szczecinek, PIl. Wolda 13, 78-400 Szczecinek

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Pawet Markowski, ul. Felczaka 11/8, KiypOrz

uprawnienia ZAP/0081/POOT/10

Podpis i data sporzadzenia informacji BIOZ:
mgr inz. Pawel Markowski

Upr. bud nr z%ﬁoosmoomo
do projektowania bez ograniczefi

------- )

g
W spec) Jnej
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Czesé opisowa

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwesbudownictwa telekomunikacyjnego.

Budowa przebiegabedzie etapowo:

- Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pozakresem kolizji (wybudowanie
kanalizaciji i rurocigu, posadowienie studni kablowych),

- zachganie kabli wieloparowych, oraz przetenie kabli,

- monta i pomiary.

- demonta kolidujgcych odcinkow kanalizacji kablowej

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej priega na obszarze miejskim. Podczas
prowadzonych prac ziemnych nafe sic spodziewé kolizji z infrastruktug podziemn
projektowan jak i istniepcg. Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolstianows
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Szczeg@nuwag naley rowniez zwrock przy
zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpieczmgansporcie materiatdw stosowanych na
budowie.

Roboty ziemne powinny kByprowadzone na podstawie projektu glkagcego potaenie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlggtov jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W ceasi
wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczndezga ogrodzé i umiescic napisy
ostrzegawcze.
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Zestawienie przewidywanych zagrien wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

ZDARZENIE ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE W
(skutek) ZABEZPIECZENIA PRZYPADKU
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- wyciek wody: - roboty pod nadzorem | udzielenie pierwszei
Skrzyzowanie z |- utonicie (zgodnie z uzgodnieniem b )

wodochgiem

- lokalizacja obiektu
- roboty wykonywane

recznie w obecrdxi
0s6b trzecich

pomocy

- zabezpieczy
(oznakowa) miejsce
zagraenia

- zawiadomt odpowiednie
stwzby

Skrzyzowanie,
zblizenie z kablem

energetycznym i - roboty wykonywane |- zabezpieczy
urzadzeniami (oznakowd) miejsce
energetycznymi recznie w obecn<ei zagraenia
0s0b trzecich - zawiadomt
odpowiednie sty

- poraenie pgdem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem
- lokalizacja obiektu

- udzielenie pierwszej
pomocy

Prace w pasie
drogowym

- ruch komunikacyjny:
- potrgcenie przez
uczestnikéw ruchu

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakan
i tablicami
informacyjnymi zgodnie
z uzgodnieniem

: udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy

(oznakowad) miejsce
- zawiadomté odpowiednig
stuzby

Prace w kanalizacj
teletechnicznej

- zatrucie gazem

i upadek z
WYysoKGCi

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecka
gazu

- roboty w obecn¢ri 0s6b

trzecich

- barierki zabezpieczgge

- srodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomt odpowiednie

stwby

Prace w wykopie

- upadek pracownika
o0soby postronnej do
wykopu,

- zasypanie
pracownika w

wykopie

Hudgrodzenie balustradan
- zabezpieczenie obudaw
scian wykopu przed
obsuwaniem ,

! Ldzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomt odpowiednie
stwby

waskoprzestrzennym

Zasady ogolne w instruowaniu pracownikow

Ze wzgkdu na cgste wysgpowanie stref zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budogv
naleey prowadzt z zachowaniem rygorow bezpieasenva i dyscypliny. Przed przygtieniem
do prac budowlanych nalg doktadnie zapozmiasic z projektem budowlanym, przeszkoli
pracownikow z zakresu BHP oraz udzéeleodziennie instruktai. Poinformowda pracownikow
0 sposobie zachowania sia obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wypgsav kamizelki
ostrzegawcze gkawice robocze i digao stan uywalncsci srodkdw ochrony osobistej. Codziennie

zgtaszé odpowiednim stabom technicznym miejsca prowadzenia prac grup blatoxeh.
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Przed przygpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej ptimswva: pracownikow
o0 maliwosci wyshpienia zagreenia wysgpowania gazu, o0 odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypotmmabowizku wietrzenia studni kanalizacyjnej,
sprawdzeniu obeckol gazu oraz obowrku asekuracji pracownika wchagego do studni
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzgwania/zblienia z kablem elektrycznym ziemnym. Udzéelastruktau
pracownikomo mgliwym zagroeniu. Prace prowadzimetod, wykopu kcznego, aby nie
uszkodz¢ kablai spowodowa zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. Kade uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zgtd@sistuzbom technicznym konserwggych dany kabel. Prace
prowadz¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami

Prace w pasie drogowym. Udzepracownikom instruktai na temat zachowaniagsi
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywawsih kotowy. Prace budowlane wykonyiwa
poza pasa drogowego. Prace wpsjace w pasie drogowym muszby¢ oznakowane,

zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu

Prace w wykopie. Udzielac instrukta pracownikom o mdiwym zagrazeniu. Prace
prowadzé¢ ze szczegOlp ostraznoicia, aby nie spowodowazagraenia bezpiecestwa i zdrowia
ludzi. W czasie wykonywania rob6t ziemnych obszgkaepu naleéy ogrodzé i umigci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w maghc dosipnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nglevokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawt balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eéae balustrad
powinny znajdowé si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odle§td nie mniejszej ri 1,0 m
od krawedzi wykopu. Wykopy Gcianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciaplodhparcia
mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obgtony w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu.

Ruchsérodkow transportowych obok wykopow powinien odbyve& poza granig klin naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnyak powinno dopuszcéasic do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie osob peday sciamg wykopu a kopark nawet w czasie postoju
jest zabronione.
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tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chrori przed Detalem

Orange Polska S.A. BIURO

Domena Hurt Anna Debowska-Raczyriska
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Pitsudskiego 21E/7

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 78-400 Szczecinek

Adres do korespondenciji:
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-orange.pl
tel.: 91 421 15 25,

Szczecin, 23 czerwca 2015

Numer pisma: TODDWBU-SZ.2110-39153/15/KK
Temat: Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9 Maja w Szczecinku.

Dane Chronione przed Detalem Orange Polska S.A.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2015, w sprawie planowanej przebudowy ciggu komunikacyjnego Plac
Woinodci - ul. 9 Maja w Szczecinku informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg podziemng siecig
teletechniczng (w postaci kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi i zlokalizowanymi w niej kablami
$wiattowodowymi oraz miedzianymi) eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonad¢ przebudowe istniejgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, poza obreb projektowanej fontanny, kolidujgcej studni telekomunikacyjnej JG/C12/1 wraz
z odcinkami kanalizacji teletechnicznej dziesiecio i jednootworowej oraz zlokalizowanymi w nich kablami
miedzianymi i $wiattowodowymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢é na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest rowniez do

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym wy 3.937.072.437 ziotych.
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pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia.
sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnid
z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro Narad
Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + pityta CD) prosze skladac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Zdanymi
o Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli
i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi Waldemar
Fedorowicz tel. 91 481 86 40), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2 - Wroctaw
przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (tel. 61 869 83 42) oraz u Operatora alternatywnego Speedmedia Sp.
z 0.0. ul. Putaskiego 3, 72-100 Golenidéw. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta cd dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnegj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorédw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentag;ji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci  uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowsg, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé TP, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-5637 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt  przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacii powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 5 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezZ¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom sciganial '
Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin
e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

mailto: EiSL.OPTOprace planoweWROCEAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje 0 wykonawcy robot
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o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym

wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt

wymagajagcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdét Odbioru  Koricowego/Nadzoru

Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego

przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét Odbioru

Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spemi¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych Iub za przednig szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podliega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;



20. Ninigjsze warunki techniczna wazne sa przez 12 m-cy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 16, 17, 18, 19 niniejszych Warunkdéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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%.59 =
13 — _ ~ —
134.97 136, > U & OBIEKT: Szczecinek 13, dz.224,231, 236/3, 236/4 6 2
= \ Miasto Szczecinek obr.13 Przedsigbiorstwo Usfug Gec?dfezyjno—Kortograﬁcznych . 0 6 . 7 0 . O 7. 7 . 2
! POWAT: Szczecinecki Grzegorz Figiel
136.60_| |k T . & | O ul. 1 Maja 11
7 3454 136,83 q | e TERYT: 321501_1 Y
735]?4 — T : ! % 64-915 Jastrowie
, | 136)54 5 136.11 }}V
. 13577 136.8 JWEE 9 r] 135.3, SKALA:  1: 500
i 4 : —4J135.88 7 1 is, S 135.0 Uktad wspdtrzednych: "2000”
o7 136, ’3/’3}6‘?42 I 367 548 57—\ k200 ke P 8 Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86’ . . .
135043 % Y] N AL 56401 |0 (nazwa jednostki wykonastwa geodezyjnego)
13654 §6 56 . 98 Q?»{\ 135.49 135.32 135, BNNH36.02 Wykonano metodq: mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/cyfrowe]
734’56 y 73 dar © \ 135.5 135.20 . . - W h roboty 664
il | : 6.5 Q) Kierownik roboty: Grzegorz Figiel ykonano w ramach roboty 6640.731.2015
’ 13722 AN \’x\ upr.: 6599 zgfoszonej w PODGK w Szczecinku
62061007 1.1 404 | J 15432 N\ \T\ Mapg do celéw projektowych d
. . | .. L o~ N \ o pe taniu : projektowych  sporzqazono przy 1. W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
o Bp | Ny 2 I\ P s> /) 402/2 wykorzystaniu : ) . geodezyjnej nr:
X \I” | < md \ .& Bi > 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 nr sekcji: 6.206.10.02.3.3, 3.4, 07.1.1, 1.2 pozioma — 1069; 1070; 1071; 1137
Q ] N \ (26 N o ionowa — 1020; 1023; 2034; 2049; 2050
< 137.2, [ S 403 /7 736.50 \ YJ6.81 \ ;3 G 136.27 S odlegajqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1
5953800 I_ II g B 134 47 2 « N 155 ha 13552 . S zpbt. ustawy P{rawg geodezyjne i kortogracfi”uczne "
. \ { 136.44 ¢ 7 Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez I ARGS9 1 e-mozesiuZyC do projektowania budynkow— ——
137.0 I ) L 136.5 ) Y7 K 135.65 // I_ ustalenia obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi o ktdrych mowa w 3 Sowan){c WOdec Ie gze] mz Od granicy deiafki
e 136.9 S 136.80 m2 < e N\ /N 3617 Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r. PGB AW TR LA A SO AT ) AL A ST ST k6w
: 3607 35 N\ 5 D364 X // (Dz.U. nr 263. 1572) — par. 80 pkt 6. 4. Granice i nr dziatek ewidencyjnych wed’(%g
e 3 3 N . W OZCzecCIinku z dnia: 9.Uo. r.
135.2 gﬁf}? 136.78 DN \ / o)dWy{%hzoagDr?LK ninigjszej mlzlpie cciione esw%ergg 1’2e
15708 e = m2 135.81 L v &) N 3534 Jel N e do cels . ) spefniajq wszystkie wymagania /)
409 /7 L . N6.8 e a mapie do celow projektowych wykazano nastgpujqce zawarte” w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r.
B g 9 135.9 405/2 - s’ 136.37 6.2 b3 uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw
7, 136.8 & - 548 3713426 MRASREYY co,drenaz—595-13; eN,kd,ks,tG,w—595-13; eN-327-14; eN-504—11; oraz w obowiqzujqcych standardach technicznych
- 3 _ B g ANN ‘33‘ =8 % eN-5-15; eN-61-15; en—70-08
13576 1%6.6 ~5587136.5 e : 2
137.4 P 64 O . ~ X Y
m2 / .9 411 K = -
o7 l a8 iz 3}‘5 i
gggg § 135.98 LA %& \& ar 1359 [~ 1. Nazwa pliku — 6640.731.2015
. N & s 5 Format olicu: DXF t2 5953948.23 6413742.87
o \L32.08 2 . rormat pliku: 3 5
2 73614 Informacje dodatkowe: 3. Data : 53950.48 641574311 o Proj. studnia kablowa typu SK1
1. zakres pomiaru. 4. Wielkos¢ pliku t4 095395190 0413741.16 = Proj. studnia kablowa typu SKR1
2. Redakcja znakéw zgod . Min. i . i is: . : P
19039015 sprowie bozy donych dedetyie] owdenc v D o chl MR ™ Proj kandlizacjo kablowa 1-2 otworowa/furociag kaplowy
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw t6 5955946.18 6413741.16 * Likwid i i j
topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U. z 2013r. poz. 383) t7 kwidowana infrastruktura-telekomunikacyjna
U. . poz. 5953948.44 6413742.61
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru. 18 59539
4. Nie v!ykluczo sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o116 641374261
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne] STAROSTA SZCZECINECKI
Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: w obs%orze: oznaczonym liniq przerywang dokonano
1. Danych branzowych — 7 literq B aktuahzgcy tresci mapy zasadniczej. Dokumenty "BIURO" A 2 )
) ) ) z pomiaru uzupefniajgcego przyjeto do zasobu nna Debowska-Raczyniska
2. F;?esl:ter%%eggn :tsytcozlre]gla_p;zﬁ?:%quparoturq powiatowego W dniu; Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek ; 1 l”'l{\
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery tel.:509-565-434
W zwiqzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie ; ; o ;
kompletnosci, a dokladnosé pofozenia uzbrojenia jest i zaewidencjonowano W rejestrze wtémikéw pod nr : Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala 1:500
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr T1
Aktuainost mapy do colow propktonyeh w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
wyc
na dzied: 30.05.2015r.
Nazwa rys. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. BRANZA
(pleczatka | podpis) . BRANZA TELEKOMUNIKACJA. Data 06.2015r-
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: . ]
Feprodbonn, pousieaniie | rrovodnie e Briceetn. | Projektowat: | "1 Pavel Markowsid =
wymaga zezwolenia, 0 Ktorym mowa w art. ustaw ) ) : i
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ! Upr.'ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10 ﬂ/\(
(Dz.UNr 30, poz.163 z p6z.zm.) Brtel o mgr inz. Pawet Markowski 4
r.teletechn. :
pracowal: | ypr 7AP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10 [f’bﬁ/
v T




