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23 KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowe;j

1203/01 |

Przedmiar Strona 1/5
Budowa instalacji o§wietlenia terenu przy ulicy Koszaliriskiej w Szczecinku
Nr Podstawa  Opis robot Jm losé
I KNR 2-01  Reczne kopanie rowéw kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. IIT
0701.2/02
R ——— e S N m_ | 94000
2 KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsigbiemymi, rowy o glebokosci do 0,8m i
0702.2/02 |szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. I1I-1V
| (S ] - B B m B 200,000
3 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,4m
0301/01
| - B . m 588,000
4 KNR 5-10  Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o Srednicy do r.100mm - za pierwsza
0306/01  rurg- analogia rura typu DVK 75
| — . m_ 30000
5 KNR 5-10 |Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $r.75mm - DVK 50
0303/01
= — — = | m __ 15,000
6 KNR 5-10  Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 1kg/m
0103/02
| B B _ - m 279,000
7 KNR 5-10  Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 1kg/m - kabel YAKXS
0114/02  4x25mm2
| e m__ 112,000
8 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych spycharkami, rowy o giebokosci do 0,6m i szerokosci dna
0705.2/02 do 0,4m w gruncie kat. [1I
E— mo 294000
9 KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych do 1kV 4-zylowych aluminiowych o przekroju do 50mm2
0603/07
| . N szt 24,000
10 | KNR2-01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla shupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy
0707/05 o giebokosci do 2,0m w gruncie kat. 111
([ — | m 5,000
11 KNR 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy
0707/02 o glebokosci do 1,5m w gruncie kat. I11
S - - | m3 1,000|
12 | KNR5-12 Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupa - 0,5m pod ziemig i 0,5m nad ziemia
0307/01
S m? 6000
13 | KNR5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300kg w gruncie kat.I-Il - stup 8m z
0709/01  demontazu
L — _ &z 3,000
14 ~ KNR5-10 'Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300kg w gruncie kat.I-1II - stup 4m z
0709/01  demontazu
_ - - szt 7,000
15 | Kalkulacja |Oczyszczenie i sprawdzenie oprawy z demontazu
wiasna
| B szt 9,000
16 | KNRS5-10 Montaz opraw sodowych z | lampa na zamontowanym wysiggniku - oprawa JET1 70W
1005/07
= st 4 5000
17~ KNR 5-10 Montaz opraw $wietlowkowych do lamp na zamontowanym wysiggniku - oprawa ZFD 236 z demontazu
1005/06
szt 7,000
18 = KNR5-10 Weciaganie przewodéw w stup lub rury ostonowe z udzialem podnosnika samochodowego - przewod
1004/01 ' YDY 2x2,5mm2
B m_lprzew 68,000
19 KNR 5-10 Montaz ztaczy IZK i zerowanie stupa
1001/04
- B kpl 9,000
|20 | KNR5-08 Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych =
0608/07
m 18,000/
21 | KNR 5-08u2 Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanych - metoda udarowa w gruncie kat.III, dlugosé '
0017/05  uziomu 4,5m
szt 2,000
22 KNR 5-08u2 Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanych - metoda udarowa w gruncie kat.Ill, kazde
0017/06  nastepne 1,5m ponad 4,5m
szt 10,000
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Przedmiar Strona 2/5
Budowa instalacji oswietlenia terenu przy ulicy Koszalinskiej w Szczecinku
Nr = Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
o Y odc 12,000
24 | KNR4-03 Badanie skutecznosci zerowania - za 1 pomiar o | ]
1205/05
_ B _ . pomiar 1,000
25 KNR4-03 'Dop{ata za nastgpne badanie skuteczno$ci zerowania
1205/06
pomiar 11,000
26  KNR4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej - za 1 pomiar T
1205/01
__ | . pomiar 1,000
27  Kalkulacja Obstuga geodezyjna budowy ]
wiasna
kpl 1,000
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Zestawienie robocizny Strona 3/5
Budowa instalacji oswictlenia terenu przy ulicy Koszalinskiej w Szczecinku - -
Lp Nazwa ) Jm Tlose Cena Wartosé
1 Elektromonterzy r-g 4,500
2 Robocizna razem N o r-g_l_ o 378,397{-— o

382,804
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Zestawienie materialow Strona 4/5
Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Koszalifiskiej w Szczecinku - B
Lp Nazwa Jm Hosé Cena Warto$é
I AbizolR kg 4,140
2 Bednarka ocynkowana m - 18,720
3 |Benzyna do ekstrakgji dm3 7,200
4 ‘Fo]ia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 117,180
S Grot stalowy szt 2,000
6 Kabel YAKXS 4x25mm2 m 406,640
7 Lampa SON-T+ PIA 70W . kpl 5,000
8  Opaski kablowe OKi szt 60,860
9 Piasck m3 33456 |
10 |przewsd DYdA10 m 3,600 —
11 Przewdd Przewod YDY 2x2,5mm2 m 70,720 H |
" 12 RuryDVK 75 ' m 46,800 |
13 _SXvietléwka PL-L 36/840 szt 14,000
14 TTranspon stupoéw z demontazu szt 12,000 |
15 Uziom stalowy miedziowany di. 1,5m szt o 16,000 ]
16 Ztacza IZK komplet szt 7,200 B
17 Ziaczka pretow szt 14,000
18 Zwir 20-80mm m3 1,056

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 5/5

Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Koszalifiskiej w Szczecinku )

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$é
1 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,720

2 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego 1 m-g . 19,742' -

3 Miot udarowy elektryczny - 0 m-g ' 3,100 D
4 ‘Podnos’nil_( montazowy samochodowy hydrauliczny _ m-g_ - 7,500 |

5 Przyczepa dluzycowa do 4,5t _m-g S 4,@00' -

6 Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g_ 1,726“ o ]

7 Samochod dostawczy do 0,9t B m-g 3,870 D — ]
8 'Samoc_hég samowyladowczy 5t - __m-g 4704 __

9 [Samochod skrzyniowy 5t ' B . m-g 8,799' o

10 Spa;varka transformatorowa do S00A ) B m-g 0,976 -

11 U_rzqdzenie do wykonywania przeciskow i _ 13,6_80_

12 ‘Zuraw samochodowy 4t : _ m-g 16,360
Razem 86,972




