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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórka budynków
1.1 Ogrodzenie terenu

1
d.1.

1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenie systemowe z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia m

61 m 61.000

RAZEM 61.000
2

d.1.
1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenie systemowe z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia m

61 m 61.000

RAZEM 61.000
3

d.1.
1

Najem ogrodzenia sztxdo-
ba

szt S=61/3.45
suma robo-
czogodzin

R=576.642

dzień robo-
czogodzin

d=8

przestoje p=0.84
zespół robo-
czy

Z=4

ilość dni F=R/(d*Z*p)
379 <S*F> sztxdo-

ba
379.000

RAZEM 379.000

1.2 Roboty rozbiórkowe

1.2.
1

Rozbiórka dachów

4
d.1.
2.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

30.55 m2 30.550

RAZEM 30.550
5

d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

72.5 m2 72.500
35.4*0.5 m2 17.700

RAZEM 90.200
6

d.1.
2.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk m2

30.5 m2 30.500
72.5 m2 72.500

RAZEM 103.000
7

d.1.
2.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej m2

30.5 m2 30.500
72.5 m2 72.500

RAZEM 103.000

1.2.
2

Rozbiórka ścian

8
d.1.
2.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3

23.7*3.5*0.25 m3 20.738
35.4*4*0.25 m3 35.400

RAZEM 56.138

1.2.
3

Rozbiórka posadzek

9
d.1.
2.3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm m3

30.5*0.15 m3 4.575
72.5*0.15 m3 10.875

RAZEM 15.450

1.2.
4

Odkopanie i rozbiórka fundamentów

10
d.1.
2.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębo-
kości do 1,5m w gruncie kategorii III

m3

23.7*0.8*0.8 m3 15.168
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35.4*0.8*0.8 m3 22.656

RAZEM 37.824
11

d.1.
2.4

KNR 4-04
0101-06

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej po-
ziomu terenu

m3

23.7*0.6*0.25 m3 3.555
35.4*0.6*0.25 m3 5.310

RAZEM 8.865
12

d.1.
2.4

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości)
do 70cm

m3

23.7*0.4*0.3 m3 2.844
35.4*0.4*0.3 m3 4.248

RAZEM 7.092

1.3 Wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi
13

d.1.
3

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na sa-
mochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i
mechaniczne wyładowanie

m3

30.5*0.005*2 m3 0.305
90.2*0.005 m3 0.451
103*0.05 m3 5.150
56.138 m3 56.138
15.45 m3 15.450
37.824 m3 37.824
8.865 m3 8.865
7.092 m3 7.092

RAZEM 131.275
14

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

30.5*0.005*2 m3 0.305
90.2*0.005 m3 0.451
103*0.05 m3 5.150
56.138 m3 56.138
15.45 m3 15.450
37.824 m3 37.824
8.865 m3 8.865
7.092 m3 7.092

RAZEM 131.275
15

d.1.
3

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Krotność = 4

m3

30.5*0.005*2 m3 0.305
90.2*0.005 m3 0.451
103*0.05 m3 5.150
56.138 m3 56.138
15.45 m3 15.450
37.824 m3 37.824
8.865 m3 8.865
7.092 m3 7.092

RAZEM 131.275
16

d.1.
3

Utylizacja papy t

30.5*5*2/1000 t 0.305

RAZEM 0.305

1.4 Zasypanie wykopów gruntem zagęszczalnym G1
17

d.1.
4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warst-
wami co 15cm w gruncie kategorii I-II

m3

23.7*0.8*1.1 m3 20.856
35.4*0.8*1.1 m3 31.152

RAZEM 52.008

2 Rozbiórka szczelin przeciwlotniczych

2.1 Ogrodzenie terenu
18

d.2.
1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenie systemowe z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia m

2*72+2*9 m 162.000

RAZEM 162.000
19

d.2.
1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenie systemowe z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia m

2*72+2*9 m 162.000

RAZEM 162.000
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20
d.2.

1

Najem ogrodzenia sztxdo-
ba

szt S=162/3.45
suma robo-
czogodzin

R=3491.5

dzień robo-
czogodzin

d=8

przestoje p=0.84
zespół robo-
czy

Z=10

ilość dni F=R/(d*Z*p)
2440 <S*F> sztxdo-

ba
2440.000

RAZEM 2440.000

2.2 Odkopanie szczelin
21

d.2.
2

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębo-
kości do 3,0m w gruncie kategorii III

m3

108.62*0.6*1.7 m3 110.792
99.82*0.6*1.7 m3 101.816

RAZEM 212.608

2.3 Roboty rozbiórkowe

2.3.
1

Rozebranie stropów

22
d.2.
3.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do
50cm - stropy gr. 30 cm

m3

121.2*0.3 m3 36.360
126.9*0.3 m3 38.070

RAZEM 74.430

2.3.
2

Rozebranie ścian

23
d.2.
3.2

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej
poziomu terenu

m3

108.62*0.42*2 m3 91.241
99.82*0.42*2 m3 83.849

RAZEM 175.090

2.3.
3

Rozebranie schodów i posadzek betonowych

24
d.2.
3.3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm m3

121.2*0.15 m3 18.180
126.9*0.15 m3 19.035

RAZEM 37.215

2.4 Wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi
25

d.2.
4

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na sa-
mochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i
mechaniczne wyładowanie

m3

212.608 m3 212.608
74.43 m3 74.430
175.09 m3 175.090
37.215 m3 37.215

RAZEM 499.343
26

d.2.
4

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

212.608 m3 212.608
74.43 m3 74.430
175.09 m3 175.090
37.215 m3 37.215

RAZEM 499.343
27

d.2.
4

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Krotność = 4

m3

212.608 m3 212.608
74.43 m3 74.430
175.09 m3 175.090
37.215 m3 37.215

RAZEM 499.343

2.5 Zasypanie wykopów gruntem zagęszczalnym G1

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31581 Użytkownik: Bartosz Borowiecki



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.2.

5

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warst-
wami co 15cm w gruncie kategorii I-II

m3

188.15*1.7 m3 319.855
187.57*1.7 m3 318.869

RAZEM 638.724
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