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Tabela przedmiaru robaét Strona 2/5
Kanalizacja deszczowa, Szczecinek 1 Maja II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
D-03.02.01.|Kanalizacja deszczowa.
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
(378+324+201,5)*0,001 km 0,904
razem | km 0,904
2 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
0202/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11
D3-D4 17%2,51*%1.,3 m3 55,5
D4-D5  58%2,52*1,3 m3 190,0
D5-D6-D7  39,5%2,23%1,3 m3 114,5
D7-D8 30%2,06%1,3 m3 80,3
D8-D9-D10  46*1,97*1,3 m3 117,8
D10-D11 35,5%1,99%1,3 m3 91,8
D11-D12 57*%1,84*1,3 m3 136,3
D12-D13 16*1,57*1,3 m3 32,7
D13-D14 24%*0,55*%1,3 m3 17,2
D14-D15 22*1,41*%1,4 m3 43,4
D-15-D16  34%1,59*1,3 m3 70,3
Di4-D21 16,5%1,99*1,3 m3 42,7
D21-D22 44%2,07*1,3 m3 1184
D22-D23  51%2,23*1,3 m3 147,8
D23-D24 37,5%2,81%1,3 m3 137,0
D24-D25-D26 40,5%3,25%1,2 m3 158,0
D26-D27-D28 41,5%3,05%1,2 m3 1519
D28-D29 14,5%2,45%1,2 m3 42,6
D29D30 40%1,63*1,3 m3 84,8
D30-D31 38,5%1,25%1,2 m3 57,8
przykanaliki 201,5%1%1 m3 201,5
razem| m3 2092,3
3 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Krotno$¢ = 18
m3 2092,3
4 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad -
kolizje
m3 8,2
5 | KNNR 1 Umocnienie balami drewnianymi wraz z ich rozbiérka $cian wykopéw pod
0315/01 komory, studzienki itp. o gtgbokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV
D3-D4 17%2,3*%2 m2 78,2
D4-D5  58%2,52%2 m2 292,3
D5-D6-D7  39,5%2,23%2 m2 176,2
D7-D8 30%2,06%2 m2 123,6
D8-D9-D10  46%*1,97*2 m2 181,2
D10-D11  35,5%1,99*%2 m2 141,3
D11-D12  57*1,84%*2 m2 209,8
D12-D13  16*1,57*2 m2 50,2
D14-D15 22%1,41%2 m2 62,0
D-15-D16  34%1,59*2 m2 108,1
Di4-D21 16,5%1,99%2 m2 65,7
D21-D22  44%2,07%2 m2 182,2
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
D22-D23  51%2,23%2 m2 227,5
D23-D24 37,5%2,81%2 m2 210,8
D24-D25-D26 40,5%3,25%2 m2 263,3
D26-D27-D28 41,5%3,05%2 m2 253,2
D28-D29 14,5%2,45%2 m2 71,1
D29D30 40%1,63*2 m2 130,4
D30-D31 38,5%1,25%2 m2 96,3
razem| m?2 29234
6 | KNR 2-01 Iglofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki
0607/01 do gtebokosci 4m
szt 98,0
7 | KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw
0603/01
godzina 168,0
8 KNR Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalne;j
4-05t1 300mm uszczelnionego zaprawa cementowg
0315/03
m 216,0
9 KNR Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach 1200mm i
4-05t1 glebokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03
kpl 4,0
10 KNR Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm
4-05t1 z osadnikiem i syfonem
0411/01
kpl 3,0
11 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
0,8+2 m3 2,8
razem| m3 2,8
12 | KNR 2-18 Deskowanie faw fundamentowych - osadnik przy wlocie 01.14
0607/01
Krotno$¢ = 2
m2 2,0
13 | KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach
0609/01 oporowych
Krotno$¢ = 2
m3 1,0
14 | KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
kanat d=400 (378+324)*1,3 m2 912,6
razem| m?2 912,6
15 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 400mm faczone na wcisk
1308/06
378+149 m 5270
razem m 527,0
16 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 315mm laczone na wcisk
1308/05
m 175,0
17 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm 1aczone na wcisk
1308/03
m 201,5
18 | KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospéiki z przygotowaniem kruszywa
0610/02
60%0,4*0,4 m3 9,6
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razem| m3 9,6
19 | KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzgdowy z rur perforowanych PCV w oplocie z kokosa-
0609/02 150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
m 60,0
20 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $srednicy
0613/03 1200mm i gigbokosci 3m ( w tym 1 szt. nabudowanA na istniejacym kanale
).
szt 25,0
21 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $srednicy
0613/04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
0,5m 4,0
22 | KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu
szt 31,0
23 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu
0208/01 zwirowego o grubosci do 10cm
szt 3,0
24 | KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy giebokosci do 10cm
0206/01 w stropach i $cianach
szt 3,0
25 | KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy
1322/03 zewngtrznej 200mm taczone na wcisk
szt 31,0
26 | KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy
1322/05 zewngtrznej 315mm taczone na weisk
szt 14,0
27 KNR Wymiana rurociggu z polietylenu PE niskoci$nieniowego na ci$nienie
4-05t1 robocze do 1MPa o $rednicy zewngtrznej 160mm - usunigcie kolizji z siecia
0107/04 wodociggowa dnl50 zel.
m 2,0
28 KNR Wymiana rurociggu z polietylenu PE niskoci$nieniowego na ci$nienie
4-05t1 robocze do 1MPa o $rednicy zewngetrznej 65/50mm - usunigcie kolizji z
0107/01 siecig wodociaggowa dn65/50 zel./OC
Krotno$¢ = 6
m 2,0
29 | Kalkulacja Dowdéz gruntu na wymiang
indywidual
na
D3-D4 17%2,36*1,3 m3 52,2
D4-D5  58%2,37*1,3 m3 178,7
D5-D6-D7  39,5%2,23%1,3 m3 114,5
D7-D8 30%1,91*%1,3 m3 74,5
D8-D9-D10 46*1,82*1,3 m3 108,8
D10-D11 35,5%1,84%1,3 m3 84,9
DI11-D12  57%1,69*%1,3 m3 125,2
D12-D13 16*1,42*%1,3 m3 29,5
D13-D14 24%*0,4*1,3 m3 12,5
D14-D15 22%1,26%1,4 m3 38,8
D-15-D16  34%1,44*1,3 m3 63,6
Di4-D21 16,5%1,86*1,3 m3 39,9
D21-D22 44%1,92*%1,3 m3 109,8
D22-D23 51%2,08*%1,3 m3 1379
D23-D24 37,5%2,69%1,3 m3 131,1
D24-D25-D26 40,5%3,1*%1,2 m3 150,7
D26-D27-D28 41,5%2,90%1,2 m3 1444
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D28-D29 14,5%2,30%1,2 m3 40,0
D29D30 40%1,48*1,3 m3 77,0
D30-D31 38,5%1,1*%1,2 m3 50,8
201,5*1*0,85 m3 171,3
razem| m3 1936,1
30 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach
0320/05 pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
Krotnos¢ = 0,1
m3 1936,1
31 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/03 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ 1km -
zasypka wykopow
Krotnos¢ = 0,9
m3 1 936,1
32 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 1936,1
33 | Kalkulacja Inspekcja TV kanatéw
indywidual
na
378+324+201,5 m 903,5
razem m 903,5
34 | KNNR 10 Budowle zelbetowe z elementéw o objetosci 1,01-10,0m3
0201/04
5%0,4%2 m3 4,0
razem| m3 4,0
35 | KNR 2-02 Kraty stalowe, prgtowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2
1210/01
0,8%0,5%2%2 m2 1,6
razem| m?2 1,6
36 | KNR 2-01 Darniowanie skarp na plask bez humusu
0508/02
m2 10,0
37 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
m3 2,8
38 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu -
naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
Krotno$¢ =9
m3 2,8




