
Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa ulicy 1 Maja  branża drogowa II etap

Kod CPV 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5

Budowa od km 0+904 do km 1 +909

Inwestor Miasto Szczecinek

Biuro kosztorysowe APP Jan Sontowski

Sporządził mgr inż. Jan Sontowski

Koszalin lipiec 2009
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Roboty przygotowawcze

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)

1,909-0,904 km 1,005

razem km 1,005

2 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 16-20 z wywozem

szt 12,0

3 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 21-30 z wywozem.

szt 3,0

4 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 31-40 z wywozem.

szt 2,0

5 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 41-65 z wywozem.

szt 6,0

6 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy śr. 75 cm z wywozem.

szt 3,0

7 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr 12 cm  z wywozem i utylizacją.

tab.1.    77+69+1140+265 m2 1 551,0

razem m2 1 551,0

8 01.02.04 Rozbiórka podbudowy betonowej gr 20 cm z wywozem

tab.1.    77+69+1140+265 m2 1 551,0

razem m2 1 551,0

9 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej gr 20 cm z wywozem

tab.1.    53+34 m2 87,0

razem m2 87,0

10 01.02.04 Rozebranie chodników z płytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem

tab.1.    543 m2 543,0

razem m2 543,0

11 01.02.04. Rozebranie chodników z płytek 35x35 na pods. piaskowej z wywozem

tab.1.    63+16 m2 79,0

razem m2 79,0

12 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem na bazę

tab.1.    118+49 m2 167,0

razem m2 167,0

13 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem.

tab.1.    54+10+127+79+219 m 489,0

razem m 489,0

14 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z wywozem .

tab.1.    462+243+465+72+272 m 1 514,0

razem m 1 514,0

15 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z polbruku  na pods. c-p. z wywozem

tab.1.    140 m2 140,0

razem m2 140,0

16 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o pow. ponad 3 m2

tab. 1.    22 m2 22,0

razem m2 22,0

17 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków z wywozem

szt 6,0

18 01.02.04 Zdjęcie znaków z wywozem

szt 9,0

2.  Roboty ziemne.

19 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem. (w tym korytowanie)

tab.2.    1489 m3 1 489,0

razem m3 1 489,0
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20 02.03.01. Wykonanie nasypów z gruntu  dowiezionego

tab.2.    291 m3 291,0

razem m3 291,0

21 02.03.01. Plantowanie korony i skarp nasypów

tab. 8.    1528 m2 1 528,0

razem m2 1 528,0

3.  Regulacja armatury.

22 03.02.01a Regulacja armatury.

włazy kanalowe    20 szt 20,0

woda    31 szt 31,0

gaz    10 szt 10,0

telek.    10 szt 10,0

hydranty    3 szt 3,0

razem szt 74,0

23 03.02.01a Przestawienie hydrantów podziemnych

szt 5,0

24 03.02.01a Przestawienie hydrantów nadziemnych (wymiana na podziemny)

szt 1,0

25 Ułożenie rury osłonowej stalowej d 300 na ciepłociagu

2*6 m 12,0

razem m 12,0

4.  Podbudowy.

26 04.01.01. Profilowanie  i  zagęszczenie podłoża

pod nową konstrukcję tab.4.    1707 m2 1 707,0

pod chodniki i ścieżki rowerowe tab.5.    22+990 m2 1 012,0

naw. z bruku tab.5.    13 m2 13,0

parkingi tab.6.    491 m2 491,0

ścieki    1668*0,3 m2 500,4

razem m2 3 723,4

27 04.03.01. Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.

5237,1-1707,4 m2 3 529,7

razem m2 3 529,7

28 04.03.01. Skropienie warstw niebitumicznych emulsją

nowa nawierzchnia    1707 m2 1 707,0

razem m2 1 707,0

29 04.03.01. Skropienie warstw bitumicznych emulsją

pod wyrównanie    5237,1-1707,4 m2 3 529,7

pod podbudowę    1707 m2 1 707,0

pod w-wę wiążącą    1707 m2 1 707,0

pod w-wę ścieralną    5237,1 m2 5 237,1

razem m2 12 180,8

30 04.02.01. Warstwa odsączająca gr 10 cm

tab. 5.    22+2017+557 m2 2 596,0

tab. 6.    491 m2 491,0

tab. 7.    896 m2 896,0

razem m2 3 983,0

31 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

tab.5.    22+2017+557 m2 2 596,0

tab.6.    491 m2 491,0

tab.7.    896 m2 896,0

razem m2 3 983,0

32 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
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nowa nawierzchnia tab.4.    1707 m2 1 707,0

zabruki    13 m2 13,0

razem m2 1 720,0

33 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. Gruntocement 2, 5 

MPa z betoniarki.

nowa nawierzchnia    1707 m2 1 707,0

zabruki    13 m2 13,0

razem m2 1 720,0

34 04.07.01. Podbudowa z BA gr 7 cm

1707 m2 1 707,0

razem m2 1 707,0

35 04.08.01. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym.

tab.3.    (5237,1-1707,4)*0,06*2,5+59,9*2,5 t 679,2

razem t 679,2

5.  Nawierzchnie

36 05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej gr 18cm.

tab 5    13 m2 13,0

razem m2 13,0

37 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr 6cm.

tab.4    1707 m2 1 707,0

razem m2 1 707,0

38 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  gr 5cm,

5237,1 m2 5 237,1

razem m2 5 237,1

39 05.03.11. Frezowanie nawierzchni gr 5 cm z wywozem na Bazę...

tab. 3    4140,4 m2 4 140,4

razem m2 4 140,4

40 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm

chodniki    22+2017 m2 2 039,0

razem m2 2 039,0

41 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 10 cm

ściek    1668*0,3 m2 500,4

razem m2 500,4

42 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej gr 8 cm

tab. 6.    491 m2 491,0

razem m2 491,0

43 05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm na pods. c-p.

tab. 5.    557 m2 557,0

razem m2 557,0

6.  Roboty wykończeniowe.

44 06.01.01. Humusowanie  z obsianiem gr 10 cm.

tab.8.    1528,2 m2 1 528,2

razem m2 1 528,2

7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

45 07.02.01. Slupki do znaków drogowych o śr.70mm.

szt 25,0

46 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe

pow.0,3m2    23 szt 23,0

pon.0,3 m2    3 szt 3,0

razem szt 26,0

47 07.02.01. Tablice prowadzące U-3c

szt 4,0

48 07.02.02. Słupki prowadzące U-1a
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szt 11,0

49 07.05.01. Bariery ochronne stalowe SP-09.

m 14,0

8.  Elementy ulic

50 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie B15 0,0575 m3/mb

tab.5    927+498 mb 1 425,0

tab.6.    145 mb 145,0

tab.7.    66 mb 66,0

razem mb 1 636,0

51 08.01.01b Ustawienie oporników  betonowych o wymiarach 15x22 na ławie B15 0,030 m3/mb

tab.5    31+243 mb 274,0

tab.6.    109 mb 109,0

tab.7.    527 mb 527,0

razem mb 910,0

52 08.01.01. Ława betonowai B-15 pod   ścieki.

1668*0,056 m3 93,4

razem m3 93,4

53 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8

tab.5    667 m 667,0

razem m 667,0

9.  Zieleń drogowa.

54 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej

tab.5.    186 m2 186,0

razem m2 186,0

55 09.01.01. Sadzenie drzew

szt 54,0
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Nr Opis robót Wartość

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty ziemne.

3. Regulacja armatury.

4. Podbudowy.

5. Nawierzchnie

6. Roboty wykończeniowe.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

8. Elementy ulic

9. Zieleń drogowa.

Razem


