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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty przygotowawcze

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)

1,909-0,904 km 1,005

razem km 1,005

1.1 KNR 2-01

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym

km 1,909

2 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 16-20 z wywozem

szt 12,0

2.1 KNR 2-21

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

szt 12,0

2.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

12*0,2 m3 2,4

razem m3 2,4

2.3 KNR 2-01

0110/04

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc. Dopłata za 4km.

R=8  M=8  S=8

m3 2,4

2.4 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

12*0,07 mp 0,8

razem mp 0,8

2.5 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

12*0,17 mp 2,0

razem mp 2,0

2.6 KNR 2-01

0110/05

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi. Dodatek za

4km.

R=8  M=8  S=8

m3 2,8

3 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 21-30 z wywozem.

szt 3,0

3.1 KNR 2-21

0110/02

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm

szt 3,0

3.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

3*0,24 m3 0,7

razem m3 0,7

3.3 KNR 2-01

0110/04

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc. Dopłata za 4km.

R=8  M=8  S=8

m3 0,7

3.4 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

4*0,17 mp 0,7

razem mp 0,7

3.5 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

3*0,42 mp 1,3

razem mp 1,3

3.6 KNR 2-01

0110/05

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi. Dodatek za

4km.
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R=8  M=8  S=8

m3 2,0

4 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 31-40 z wywozem.

szt 2,0

4.1 KNR 2-21

0110/03

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40cm

szt 2,0

4.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

2*0,3 m3 0,6

razem m3 0,6

4.3 KNR 2-01

0110/04

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc. Dopłata za 4km.

R=8  M=8  S=8

m3 0,6

4.4 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

2*0,28 mp 0,6

razem mp 0,6

4.5 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

2*0,77 mp 1,5

razem mp 1,5

4.6 KNR 2-01

0110/05

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi. Dodatek za

4km.

R=8  M=8  S=8

m3 2,1

5 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 41-65 z wywozem.

szt 6,0

5.1 KNR 2-21

0110/04

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm

szt 6,0

5.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

6*0,58 m3 3,5

razem m3 3,5

5.3 KNR 2-01

0110/04

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc. Dopłata za 4km.

R=8  M=8  S=8

m3 3,5

5.4 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

6*0,65 mp 3,9

razem mp 3,9

5.5 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

6*1,95 mp 11,7

razem mp 11,7

5.6 KNR 2-01

0110/05

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi. Dodatek za

4km.

R=8  M=8  S=8

m3 15,6

6 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy śr. 75 cm z wywozem.

szt 3,0
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6.1 KNR 2-21

0110/04

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm

szt 3,0

6.2 KNR 2-21

0110/05

Dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm przy  karczowaniu drzew 

miękkich. Dodatek za 10 cm.

R=2  M=2  S=2

szt 3,0

6.3 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

3*0,77 m3 2,3

razem m3 2,3

6.4 KNR 2-01

0110/04

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc. Dopłata za 4km.

R=8  M=8  S=8

m3 2,3

6.5 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

3*0,88 mp 2,6

razem mp 2,6

6.6 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

3*2,62 mp 7,9

razem mp 7,9

6.7 KNR 2-01

0110/05

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi. Dodatek za

4km.

R=8  M=8  S=8

m3 10,5

7 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr 12 cm  z wywozem i utylizacją.

tab.1.    77+69+1140+265 m2 1 551,0

razem m2 1 551,0

7.1 KNR 2-31

0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 3cm

m2 1 551,0

7.2 KNR 2-31

0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości 

nawierzchni. Dodatek za 9 cm.

R=9  M=9  S=9

m2 1 551,0

7.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

1551*0,12 m3 186,1

razem m3 186,1

7.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9 km.

R=9  M=9  S=9

m3 186,1

7.5 Kalkulacja

indywidual

na

Opłata za utylizację (25 zł brutto za tonę)

186,1*2,5 t 465,3

razem t 465,3

8 01.02.04 Rozbiórka podbudowy betonowej gr 20 cm z wywozem

tab.1.    77+69+1140+265 m2 1 551,0
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razem m2 1 551,0

8.1 KNR 2-31

0801/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 1 551,0

8.2 KNR 2-31

0801/04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - dodatek 

za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości. Dodatek za 8cm.

R=8  M=8  S=8

m2 1 551,0

8.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

1551*0,2 m3 310,2

razem m3 310,2

8.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 310,2

9 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej gr 20 cm z wywozem

tab.1.    53+34 m2 87,0

razem m2 87,0

9.1 KNR 2-31

0810/05

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm

m2 87,0

9.2 KNR 2-31

0810/06

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - za każdy 

dalszy 1cm. Dodatek za 8 cm.

R=8  M=8  S=8

m2 87,0

9.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

87*0,2 m3 17,4

razem m3 17,4

9.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 17,4

10 01.02.04 Rozebranie chodników z płytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem

tab.1.    543 m2 543,0

razem m2 543,0

10.1 KNR 2-31

0815/07

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt

betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 543,0

10.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

543*0,07 m3 38,0

razem m3 38,0

10.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 38,0

11 01.02.04. Rozebranie chodników z płytek 35x35 na pods. piaskowej z wywozem

tab.1.    63+16 m2 79,0
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razem m2 79,0

11.1 KNR 2-31

0815/01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z 

płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

m2 79,0

11.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

79*0,05 m3 4,0

razem m3 4,0

11.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 4,0

12 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem na bazę

tab.1.    118+49 m2 167,0

razem m2 167,0

12.1 KNR 2-31

0811/02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem

m2 167,0

12.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

167*0,15 m3 25,1

razem m3 25,1

12.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 10km.

R=10  M=10  S=10

m3 25,1

13 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem.

tab.1.    54+10+127+79+219 m 489,0

razem m 489,0

13.1 KNR 2-31

0814/02

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 489,0

13.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

489*0.3*0,08 m3 11,7

razem m3 11,7

13.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 11,7

14 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z 
wywozem .

tab.1.    462+243+465+72+272 m 1 514,0

razem m 1 514,0

14.1 KNR 2-31

0813/03

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 1 514,0

14.2 KNR 2-31

0812/03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

1514*0,06 m3 90,8
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razem m3 90,8

14.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

1514*0,3*0,15+90,8 m3 158,9

razem m3 158,9

14.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

m3 158,9

15 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z polbruku  na pods. c-p. z wywozem

tab.1.    140 m2 140,0

razem m2 140,0

15.1 KNR 2-31

0810/02

Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 140,0

15.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

140*0,08 m3 11,2

razem m3 11,2

15.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km. Dodatek za 9 km.

R=9  M=9  S=9

m3 11,2

16 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o pow. ponad 3 m2

tab. 1.    22 m2 22,0

razem m2 22,0

16.1 KNR 2-01

0129/10

Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych 

o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2

m2 22,0

16.2 KNR 2-31

1507/03

Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t 

materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

22/3*1,11 t 8,1

razem t 8,1

16.3 KNR 2-31

1508/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych

na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności 

ponad 5 do 10t. Dodatek za 5,5 km.

R=11  M=11  S=11

t 8,1

17 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków z wywozem

szt 6,0

17.1 KNR 2-31

0818/08

Rozebranie słupków do znaków

szt 6,0

17.2 KNR 4-04

1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

6*0,015 t 0,1

razem t 0,1

17.3 KNR 4-04

1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 

ponad 1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9
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t 0,1

18 01.02.04 Zdjęcie znaków z wywozem

szt 9,0

18.1 KNR 2-31

0703/03

Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych

szt 9,0

18.2 KNR 4-04

1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

9*0,2 t 1,8

razem t 1,8

18.3 KNR 4-04

1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 

ponad 1km. Dodatek za 9km.

R=9  M=9  S=9

t 1,8

2.  Roboty ziemne.

19 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem. (w tym korytowanie)

tab.2.    1489 m3 1 489,0

razem m3 1 489,0

19.1 KNR 2-01

0206/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki 

o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

m3 1 489,0

19.2 KNR 2-01

0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 

na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV. 

Dodatek za 10 km.

R=10  M=10  S=10

m3 1 489,0

20 02.03.01. Wykonanie nasypów z gruntu  dowiezionego

tab.2.    291 m3 291,0

razem m3 291,0

20.1 KNR 2-01

0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki 

o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II

m3 291,0

20.2 KNR 2-01

0214/03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 

na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - 

dokop.Dodatek za 10 km.

R=10  M=10  S=10

m3 291,0

20.3 KNR 2-01

0236/03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

m3 291,0

21 02.03.01. Plantowanie korony i skarp nasypów

tab. 8.    1528 m2 1 528,0

razem m2 1 528,0

21.1 KNR 2-01

0506/07

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie 

kategorii I-III

m2 1 528,0

3.  Regulacja armatury.

22 03.02.01a Regulacja armatury.

włazy kanalowe    20 szt 20,0

woda    31 szt 31,0
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gaz    10 szt 10,0

telek.    10 szt 10,0

hydranty    3 szt 3,0

razem szt 74,0

22.1 KNR 2-31

1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych

włazy kanalowe    20 szt 20,0

razem szt 20,0

22.2 KNR 2-31

1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych, hydrantowych i gazowych

woda    31 szt 31,0

gaz    10 szt 10,0

hydrant    3 szt 3,0

razem szt 44,0

22.3 KNR 2-31

1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

telek.    10 szt 10,0

razem szt 10,0

23 03.02.01a Przestawienie hydrantów podziemnych

szt 5,0

23.1 KNR

4-05t1

0210/01

Wymiana hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80mm - materiał z 

odzysku

kpl 6,0

23.2 KNNR 4

1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm

szt 6,0

24 03.02.01a Przestawienie hydrantów nadziemnych (wymiana na podziemny)

szt 1,0

24.1 KNR

4-05t1

0210/03

Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny o średnicy nominalnej 

80mm

kpl 1,0

24.2 KNNR 4

1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm

szt 1,0

25 Ułożenie rury osłonowej stalowej d 300 na ciepłociagu

2*6 m 12,0

razem m 12,0

25.1 KNNR 4

2104/02

Analogia  Rury ochronne o średnicy nominalnej 300mm i grubości ścianek 

9mm

m 12,0

4.  Podbudowy.

26 04.01.01. Profilowanie  i  zagęszczenie podłoża

pod nową konstrukcję tab.4.    1707 m2 1 707,0

pod chodniki i ścieżki rowerowe tab.5.    22+990 m2 1 012,0

naw. z bruku tab.5.    13 m2 13,0

parkingi tab.6.    491 m2 491,0

ścieki    1668*0,3 m2 500,4

razem m2 3 723,4

26.1 KNR 2-31

0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 3 723,4

27 04.03.01. Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.
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5237,1-1707,4 m2 3 529,7

razem m2 3 529,7

27.1 KNR 2-31

1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2 3 529,7

28 04.03.01. Skropienie warstw niebitumicznych emulsją

nowa nawierzchnia    1707 m2 1 707,0

razem m2 1 707,0

28.1 KNR 2-31

1004/07

Skropienie nawierzchni emulsją.

m2 1 707,0

29 04.03.01. Skropienie warstw bitumicznych emulsją

pod wyrównanie    5237,1-1707,4 m2 3 529,7

pod podbudowę    1707 m2 1 707,0

pod w-wę wiążącą    1707 m2 1 707,0

pod w-wę ścieralną    5237,1 m2 5 237,1

razem m2 12 180,8

29.1 KNR 2-31

1004/07

Skropienie nawierzchni emulsją

m2 12 180,8

30 04.02.01. Warstwa odsączająca gr 10 cm

tab. 5.    22+2017+557 m2 2 596,0

tab. 6.    491 m2 491,0

tab. 7.    896 m2 896,0

razem m2 3 983,0

30.1 KNR 2-31

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 

poszerzeniach zagęszczana ręcznie

m2 3 983,0

31 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

tab.5.    22+2017+557 m2 2 596,0

tab.6.    491 m2 491,0

tab.7.    896 m2 896,0

razem m2 3 983,0

31.1 KNR 2-31

0204/03

Analogia Podbudowa z kruszywa łamanego rozłożenie ręczne grubość po 

zagęszczeniu 10cm

m2 3 983,0

31.2 KNR 2-31

0204/04

Analogia j.w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm grubości 

warstwy. dodatek za 5 cm.

R=10  M=10  S=10

m2 3 963,0

32 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.

nowa nawierzchnia tab.4.    1707 m2 1 707,0

zabruki    13 m2 13,0

razem m2 1 720,0

32.1 KNR 2-31

0204/03

Analogia Podbudowa z kruszywa łamanego rozłożenie ręczne grubość po 

zagęszczeniu 10cm

m2 1 720,0

32.2 KNR 2-31

0204/04

Analogia j.w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm grubości 

warstwy. dodatek za 10 cm.

R=10  M=10  S=10

m2 1 720,0

33 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. 

Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.

nowa nawierzchnia    1707 m2 1 707,0
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zabruki    13 m2 13,0

razem m2 1 720,0

33.1 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 

12cm. Gruntocement 2,5 MPa.

m2 1 720,0

33.2 KNR 2-31

0109/04

Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 

12cm grubości warstwy. Dodatek za 3 cm.

R=3  M=3  S=3

m2 1 720,0

34 04.07.01. Podbudowa z BA gr 7 cm

1707 m2 1 707,0

razem m2 1 707,0

34.1 KNR 2-31

0110/01

Podbudowy z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2 1 707,0

34.2 KNR 2-31

0110/02

Podbudowy z BA - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości 

warstwy. Dodatek za 3 cm

R=3  M=3  S=3

m2 1 707,0

34.3 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

1707*0,07*2,5 t 298,7

razem t 298,7

34.4 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 

10t. Dodatek za 14,5 km.

R=29  M=29  S=29

t 298,7

35 04.08.01. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym.

tab.3.    (5237,1-1707,4)*0,06*2,5+59,9*2,5 t 679,2

razem t 679,2

35.1 KNR 2-31

0108/02

Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-asfaltową

t 679,2

35.2 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

t 679,2

35.3 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 

10t. Dodatek za 14,5 km.

R=29  M=29  S=29

t 679,2

5.  Nawierzchnie

36 05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej gr 18cm.

tab 5    13 m2 13,0

razem m2 13,0

36.1 KNR 2-31

0302/03

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

m2 13,0

37 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr 6cm.

tab.4    1707 m2 1 707,0
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razem m2 1 707,0

37.1 KNR 2-31

0310/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszczeniu 4cm

m2 1 707,0

37.2 KNR 2-31

0310/02

Nawierzchnia j. w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości 

warstwy. Dodatek za 2cm

R=2  M=2  S=2

m2 1 707,0

37.3 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

1707*0,06*2.5 t 256,1

razem t 256,1

37.4 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 

10t. Dodatek za 14,5 km.

R=29  M=29  S=29

t 256,1

38 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  gr 5cm,

5237,1 m2 5 237,1

razem m2 5 237,1

38.1 KNR 2-31

0310/05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o  grubości po zagęszczeniu 3cm - 

w-wa ścieralna

m2 5 237,1

38.2 KNR 2-31

0310/06

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 

3cm grubości warstwy. Dodatek za 2 cm.

R=2  M=2  S=2

m2 5 237,1

38.3 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

5237,1*0,05*2,5 t 654,6

razem t 654,6

38.4 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 

10t. Dodatek za 14,5 km.

R=29  M=29  S=29

t 654,6

39 05.03.11. Frezowanie nawierzchni gr 5 cm z wywozem na Bazę...

tab. 3    4140,4 m2 4 140,4

razem m2 4 140,4

39.1 KNR 2-31

KZ

2006-0800

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem 

ścinki na plac składowania - głębokość frezowania 5 cm

m2 4 140,4

40 . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm

chodniki    22+2017 m2 2 039,0

razem m2 2 039,0

40.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na 

podsypce cementowo-piaskowej

m2 2 039,0

41 . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 10 cm

ściek    1668*0,3 m2 500,4

razem m2 500,4
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41.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 10cm, układane na 

podsypce cementowo-piaskowej

m2 500,4

42 . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej gr 8 cm

tab. 6.    491 m2 491,0

razem m2 491,0

42.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, 

układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 491,0

43 05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm na pods. c-p.

tab. 5.    557 m2 557,0

razem m2 557,0

43.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, 

układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 557,0

6.  Roboty wykończeniowe.

44 06.01.01. Humusowanie  z obsianiem gr 10 cm.

tab.8.    1528,2 m2 1 528,2

razem m2 1 528,2

44.1 KNR 2-01

0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm

m2 1 528,2

44.2 KNR 2-01

0510/02

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde 

dalsze 5cm humusu (ponad 5cm)

m2 1 528,2

7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

45 07.02.01. Slupki do znaków drogowych o śr.70mm.

szt 25,0

45.1 KNR 2-31

0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 25,0

46 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe

pow.0,3m2    23 szt 23,0

pon.0,3 m2    3 szt 3,0

razem szt 26,0

46.1 KNR 2-31

0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o

powierzchni ponad 0,3m2

szt 23,0

46.2 KNR 2-31

0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o

powierzchni do 0,3m2

szt 3,0

47 07.02.01. Tablice prowadzące U-3c

szt 4,0

47.1 KNR 2-31

0703/05

Przymocowanie  tablic prowadzących

szt 4,0

48 07.02.02. Słupki prowadzące U-1a

szt 11,0

48.1 KNR 2-31

0702/03

Analogia Słupki prowadzące

szt 11,0

49 07.05.01. Bariery ochronne stalowe SP-09.

m 14,0
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49.1 KNR 2-31

0704/01

Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

m 14,0

8.  Elementy ulic

50 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie B15 

0,0575 m3/mb

tab.5    927+498 mb 1 425,0

tab.6.    145 mb 145,0

tab.7.    66 mb 66,0

razem mb 1 636,0

50.1 KNR 2-31

0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm  na podsypce piaskowej

m 1 636,0

50.2 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

1636*0,0575 m3 94,1

razem m3 94,1

51 08.01.01b Ustawienie oporników  betonowych o wymiarach 15x22 na ławie B15 0,030

m3/mb

tab.5    31+243 mb 274,0

tab.6.    109 mb 109,0

tab.7.    527 mb 527,0

razem mb 910,0

51.1 KNR 2-31

0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm  na podsypce piaskowej

m 910,0

51.2 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

910*0,03 m3 27,3

razem m3 27,3

52 08.01.01. Ława betonowai B-15 pod   ścieki.

1668*0,056 m3 93,4

razem m3 93,4

52.1 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod ścieki

m3 93,4

53 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8

tab.5    667 m 667,0

razem m 667,0

53.1 KNR 2-31

0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

m 667,0

9.  Zieleń drogowa.

54 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej

tab.5.    186 m2 186,0

razem m2 186,0

54.1 KNR 2-21

0218/01

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim

m3 186,0

54.2 KNR 2-21

0401/01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w 

gruncie kategorii  I-II

m2 186,0

55 09.01.01. Sadzenie drzew

szt 54,0
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55.1 KNR 2-21

0302/01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 

w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy 

dołów

szt 54,0
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1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty ziemne.

3. Regulacja armatury.

4. Podbudowy.

5. Nawierzchnie

6. Roboty wykończeniowe.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

8. Elementy ulic

9. Zieleń drogowa.

Razem


