
Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa ul. Cieślaka -dojazd do spółek miejskich
Kod CPV 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5
Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Koszalin październik 2014



Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5
Przebudowa ul. Cieślaka -dojazd do spółek miejskich

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
I.  Dojazd do terenów spółek miejskich z ul Cieślaka
1.  Roboty przygotowawcze

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)
km 0,041

2 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. śr 8cm  z wywozem w miejsce wskazane 
przez  Zamawiającego (do 2 km)

m2 208,0
3 01.02.04 Rozbiórka podbudowy betonowej gr 20 cm z wywozem

m2 208,0
4 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem w miejsce  wskazane przez Zamawiającego 

(do 2 km)
m 44,0

5 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z wywozem w 
miejsce  wskazane przez Zamawiającego (do 2 km).

m 161,0
6 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  na pods. c-p.   z wywozem 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego
m2 193,0

7 01.02.04. Rozebranie słupków do znaków (do przestawienia)
szt 1,0

8 01.02.04 Zdjęcie znaków  (do przestawienia)
szt 1,0

9 03.02.01a Regulacja armatury.
TP    1 szt 1,0
KS    3 szt 3,0

razem szt 4,0
2.  Podbudowy

10 04.01.01. Koryto gł. śr 48cm  wraz z profilowaniem , zagęszczeniem i wywozem nadmiaru 
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
21+4+31+10+8+153 m2 227,0

razem m2 227,0
11 04.01.01. Koryto gł. śr 30cm  wraz z profilowaniem , zagęszczeniem i wywozem nadmiaru 

w miejsce wybrane przez Wykonawcę
51+105+37+12+21+29 m2 255,0

razem m2 255,0
12 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

80+134 m2 214,0
razem m2 214,0

13 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
192+76 m2 268,0

razem m2 268,0
14 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. 

Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
tab.1a    192+80+134+76 m2 482,0
pod krawężnikiem    55*0,3 m2 16,5

razem m2 498,5
15 04.07.01a Podbudowa z BA  AC 16P 7cm, wraz z oczyszczeniem  skropieniem emulsją 

asfaltową i transportem
m2 192,0
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3.  Nawierzchnie.

16 05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej gr 18cm na podsypce c-p.
m2 76,0

4.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
17 07.02.01. Slupki do znaków drogowych ocynkowane o śr.70mm.

2+2+2 szt 6,0
razem szt 6,0

18 07.02.01. Slupki do znaków drogowych z odzysku
szt 1,0

19 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe
szt 4,0

20 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe z odzysku
szt 1,0

21 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe mini
szt 2,0

22 07.02.01. Słupki przeszkodowe U-5c
szt 1,0

5.  Elementy ulic
23 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie C12/15 

0,0825 m3/mb
mb 142,0

24 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 na ławie C 12/15 
0,0825 m3/mb

mb 127,0
25 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15m3/mb

m 51,0
6.  Zieleń drogowa.

26 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej z dowozu śr 12 cm ( z 
uzupełnieniem po rozbiórce jezdni)

m2 304,0
II.  Dojazd do stacji kontroli pojazdów
1.  Roboty przygotowawcze

27 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)
km 0,177

28 01.02.01. Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 16-20 z wywozem dłuzyc, gałęzi i 
karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawcę

szt 3,0
29 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 76-80 cm z wywozem.

szt 1,0
30 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. śr 8cm  z wywozem w miejsce wskazane 

przez  Zamawiającego (do 2 km)
m2 362,0

31 01.02.04 Rozbiórka podbudowy betonowej gr 20 cm z wywozem
362+74 m2 436,0

razem m2 436,0
32 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z wywozem w 

miejsce  wskazane przez Zamawiającego (do 2 km).
m 121,0
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33 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  na pods. c-p.   z wywozem 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego
74 m2 74,0

razem m2 74,0
34 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  na pods. c-p. do 

przełożenia
m2 22,0

35 03.02.01a Regulacja armatury.
KS    3 szt 3,0

razem szt 3,0
2.  Podbudowy

36 04.01.01. Koryto gł. śr. 30 cm   wraz z profilowaniem zagęszczeniem i wywozem materiału
w miejsce wybrane przez Wykonawcę.
124+71+4+68+55 m2 322,0

razem m2 322,0
37 04.01.01. Koryto gł. śr 48cm  wraz z profilowaniem , zagęszczeniem i wywozem nadmiaru 

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
103+581+239+381 m2 1.304,0

razem m2 1.304,0
38 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

227+311+436 m2 974,0
razem m2 974,0

39 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
652 m2 652,0

razem m2 652,0
40 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. 

Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
tab.1b    652+227+311+436 m2 1.626,0
pod krawężnikiem    118*0,3 m2 35,4

razem m2 1.661,4
41 04.07.01a Podbudowa z BA  AC 16P 7cm, wraz z oczyszczeniem  skropieniem emulsją 

asfaltową i transportem
m2 652,0

3.  Nawierzchnie.
42 05.03.05b Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC16W, wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem emulsją asfaltową. (94m2)
94*0,07*2,5 t 16,5

razem t 16,5
43 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr 3cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową,oraz transportem
m2 94,0

44 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  AC11S 5cm, wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa.

m2 652,0
45 05.03.11. Frezowanie nawierzchni śr gr 5cm z wywozem

m2 348,0
46 05.03.11. Frezowanie nawierzchni śr gr 6cm z wywozem

m2 94,0
47 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
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227+311 m2 538,0

razem m2 538,0
48 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm z odzysku (przelozenie)

m2 22,0
49 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej  gr 8 cm

m2 436,0
50 05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji  nawierzchni z istniejącą geosiatka szer 2m

m 94,0
4.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

51 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
przejscia dla pieszych    28 m2 28,00
symbole malowane ręcznie    2,28 m2 2,28

razem m2 30,28
5.  Elementy ulic

52 08.01.01. Krawężniki betonowe 15x 22 wtopione  na ławie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
m 149,0

53 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie C12/15 
0,0575 m3/mb

mb 296,0
54 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15m3/mb

m 110,0
6.  Zieleń drogowa.

55 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej z dowozu śr 12 cm ( z 
uzupełnieniem po rozbiórce jezdni)

m2 714,0


