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Rozbudowa z przebudow� istniej�cego boiska wraz z wykonaniem urz�dze� budowlanych   przy ul. Narutowicza w Szczecinku dz. nr 12 i 14/6, obr. 13.    
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – O�WIETLENIE TERENU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1 KNR 2-01
0702/02

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szeroko�ci dna do 0,4m i gł�boko�ci do 0,8m w gruncie kategorii III-IV 
koparko-spycharkami na podwoziu ci�gnika kołowego 0,15m3

m 136,000

2 KNR 5-10
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubo�ci 10cm na dno rowu kablowego o szeroko�ci do 0,4m

m 272,000

3 KNR 2-01
0705/02

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szeroko�ci dna do 0,4m i gł�boko�ci 
do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ci�gnika kołowego

m 136,000

4 KNR 5-10
0303/02

Układanie rur ochronnych AROT DVK75 w wykopie

m 10,000

5 KNR 5-10
0114/02

Układanie w rurach kabli wielo�yłowych YKY�o 5x10mm2

m 5,000

6 KNR 5-15
0919/01

Monta� szafki rozdzielczo-sterowniczej

szt. 1,000

7 KNR-W 5-10
0601/13

Obróbka na sucho kabli energetycznych pi�cio�yłowych YKY�o 5x10mm2

szt 2,000

8 KNR 5-10
0103/02

R�czne układanie kabla YKYzo 5x6 w rowach kablowych

m 173,000

9 KNR-W 5-10
0601/13

Obróbka na sucho kabli energetycznych pi�cio�yłowych YKY�o 5x6mm2

szt 10,000

10 KNR 5-10w
0709/01

Mechaniczne stawianie słupów o�wietleniowych

szt 4,000

11 KNR 5-10
1005/02

Monta� na niezamontowanym wysi�gniku projektorów o�wietleniowych

szt. 12,000

12 KNR 5-10w
1002/02

Monta� na słupie wysi�gników i belek na na�wietlacz

szt 4,000

13 KNR 5-10w
1001/04

Monta� zł�czy IZK-3

szt 4,000

14 KNR 4-03
0305/01

Monta� wkładek topikowych na pr�d znamionowy do 25A

szt 12,000

15 KNR 5-10
1004/01

Wci�ganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podno�nika samochodowego (nakłady na 10m - 1 
przewodu)

m 108,000

16 KNR 4-03
1203/01

Badanie linii kablowej  o ilosci �ył do 4

odc. 5,000

17 KNR 4-03
1205/01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar 5,000

18 KNR 4-03
1205/05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

pomiar 1,000

19 KNR 4-03
1205/06

Badanie skuteczno�ci zerowania - dodatek za ka�de nast�pne badanie

pomiar 6,000

20 KNR 5-08
0608/07

Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych

m 200,000

21 KNR 5-08
0614/02

Mechaniczne pogr��anie uziomów pr�towych w gr.kat. III

m 48,000

22 KNR 5-08
0813/03

Podł�czenie uziemienia do ogrodze�, szafki i w słupach o�wietleniowych

szt 10,000


