

BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W CIĄGU UL. BRZEGOWEJ W SZCZECINKU

ELEMENTY BUDOWANE:

Tab. 1

			SUMA
krawężnik betonowy 15x30cm, podsypka 5cm C:P, ława bet. C12/15 0.0575m3/mb wystający	mb	6+6+3+6+70+7	
		98	98
krawężnik betonowy 15x22cm, podsypka 5cm C:P, ława bet. C12/15 0.0575m3/mb obniżony	mb	70+70+28+5+5+17+19+5+7+7+14+9+9+33+9+8+9+7+14+8+5+9+73+49	
		489	489
obrzeże bet. 8x30cm, 5cm C:P, ława bet. C12/15 0.040m3/mb	mb	4	
		4	4
CIĄG PIESZY Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ (8cm betonowa kostka brukowa czerwona, 3cm podsypka C:P, 25cm podbudowa z KŁSM, 10cm piasek)	m2	111+277	
		388	388
CIĄG JEZDNY Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ (8cm betonowa kostka brukowa szara, 3cm podsypka C:P, 25cm podbudowa z KŁSM, 10cm piasek)	m2	266+2+644	
		912	912
ZJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ CZARNEJ (8cm betonowa kostka brukowa czarna, 3cm podsypka C:P, 25cm podbudowa z KŁSM, 10cm piasek)	m2	35+25+5+7+8+8+10	
		98	98

PRACE DODATKOWE:

- 1) Budowa palisady z betonowych elementów prefabrykowanych o wymiarach 90x20cm ułożonej na ławie betonowej z betonu C12/15 0,0975m3/mb - **55mb** i na ławie betonowej z betonu C12/15 0,150m3/mb - **5mb**
- 2) regulacja istniejącej armatury:
 - woda - **5**
 - gaz - **6**
 - kanalizacja sanitarna - **7**
- 3) Dodatkowe 10cm KŁSM pod próg zwalniający - **14m2**
- 4) Prace poza robotami ziemnymi (zjazdy i miejsca postojowe) koryto gł. 25cm - **98m2** i wykop pod palisadę przy rzece - **1.3m3**
- 5) Regulacja wysokościowa zjazdów
 - przełożenie **20m2** kostki betonowej
 - przełożenie **10m2** płytki chodnikowe 35x35cm
 - nasypianie **ok.15cm** KŁSM na powierzchni **16m2**

OZNAKOWANIE:

- 2 tablice i 2 słupki do likwidacji
- 2 tablice i 1 słupek do przestawienia
- proj. 1 tablica i 1 słupek (znak A-7)
- proj. 2 tablice, 2 tabliczki i 2 słupki (znaki A-11a i T-1)
- proj. 3 słupki U-12c
- proj. 4mb bariery U-12a wraz z fundamentami (3x30x30x30cm) z chudego betonu
- proj. oznakowanie poziome (znak P-25) - **7x0,232=1.624m2**