Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJ- ul.Felczaka 11/8, 74-300 Myslibé6rz
MARK inz Pawel Markowski

PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE (USU-
NIECIE KOLIZJI Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA)

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA
ADRES INWESTYCJI : pl. Wolnosci w Szczecinku

INWESTOR . Miasto Szczecinek

ADRES INWESTORA  :  pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Markowski (Telekomunikacja )
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2015

Stawka roboczogodziny :
Poz.:6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 : zt

Poziom cen : 2kw. 2015
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ccccooviiniiiiicniiiiieeieee % R, S
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] ...

M+Z(M)
V7 1Y T

R+Kp(R)*+Z(R), M+Z(M)+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

R

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
27.08.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporzadzona zostata w oparciu o dokumentacje projektowa usuniecia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska SA kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem placu Wolnosci w Szczecinku

Zakres prac obejmuje :

- budowe kanalizacji kablowej 1i 2 otworowej z rur RHDPEp110/6,3,

- budowe odcinka rurociggu kablowego,

- posadowienie studni kablowych typu SKR1, SK1 poza zakresem kolizji,

- przebudowe kabli rozdzielczych kanatowych metodg ztgczy réwnolegtych,

- pomiary koncowe pradem statym i ttumiennosci skutecznej dla kabli miedzianych, ,

- likwidacje kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja, kable kanatowe, ziemne)

- roboty pomocnicze tj. tyczenie i pomiary powykonawcze geodezyjne, nadzory wiascicielskie, odbiory koncowe, inspektora nadzoru in-
westorskiego, dokumentacje powykonawczg)
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Koszt inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa chodnika
1|ST-IE.01.00 |Optata za ustuge geodezyjng - wytyczenie trasy w terenie ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-IE.01.00 |Optata za ustuge geodezyjng - powykonawcze pomiary geodezyjne z opraco- |ust.
d.1|analiza indy- |waniem operatu powykonawczego
widualna
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
2 Nadzér wiascicielski, Inspektor Nadzoru i odbiér koncowy
3 Odbidr koncowy ORANGE POLSKA SA szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Nadzér wiascicielski ORANGE POLSKA SA g
d.2
8 2 g 16,000
RAZEM 16,000
5 Powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociaggu kablowego
6|/ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie |m
d.3|A.-040 0103- |warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie |m
d.3|A.-040 0103- |warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.
02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
8|/ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.3|A.-039 0301- |nie w gruncie kat.lV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
19
0,010 km 0,010
RAZEM 0,010
4 Budowa studni kablowych
9|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie |szt.
d.4|A.-040 0301- kategorii IV.
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|ANALOGIA [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie |szt.
d.4|ZN-97/TP S. |kategorii IV. - BUDOWA STUDNI SK1
A.-040 0301-
03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Przebudowa kabli rozdzielczych
11|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.|m
d.5|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowe;j
01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.|m
d.5|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowe;j
01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
13|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z ztacz.
d.5|A.-040 0717- | zast.poj.tacznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 50 parach
04
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
14|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z ztacz.
d.5|A.-040 0717- | zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 30 parach
03
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
6 Pomiary
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Koszt inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 5-01 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 50 parach odc.
d.6/1310-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 5-01 Pomiary kohcowe prgdem statym kabla o 30 parach odc.
d.6/1310-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach |odc.
d.6/1311-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 30 parach |odc.
d.6/1311-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
7 Usuniecie kolidujacej infrastruktury ziemnej
19/ANALOGIA |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 |m
d.7|ZN-97/TP S. |mm w otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej - wycigganie kabla rozdziel-
A.-040 0503- |czego
11
5+14 m 19,000
RAZEM 19,000
20|ANALOGIA |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie |m
d.7|ZN-97/TP S. |warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1. - rozbidrka kanalizacji kablowej
A.-040 0102-
01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
21/ANALOGIA |Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli o $r. do 40 mm o dtugosci od- |km
d.7|KNR 5-02 cinkéw instalacyjnych 215 m na gtebokosci 0.8 m w gruncie kat. IV - demontaz
0301-11 odcinka kabla ziemnego
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
8 Dokumentacja powykonawcza
22|ST-IE.01.00 |Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Koszt inwestorski

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa
chodnika
2 3-5 Nadzér wiascicielski, Inspektor Nad-
zoru i odbiér koncowy
3 6-8 Budowa kanalizacji telekomunikacyj-
nej i rurociagu kablowego
4 9-10 Budowa studni kablowych
5 1-14 Przebudowa kabli rozdzielczych
6 15-18 Pomiary
7 19 -21 Usuniecie kolidujacej infrastruktury
ziemnej
8 22 -22 Dokumentacja powykonawcza
RAZEM
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Licencja bezptatna TP S.A. 1997
2/ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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Koszt inwestorski

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty instalacji elektrycznych (ZP) r-g 198,8076
RAZEM
Stownie:
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Koszt inwestorski

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Rura RHDPEp110x6,3mm m 6,1200 6,1200
2.|Kabel telekom. XzZTKMXpw m 12,2400 12,2400
25x4x0,5mm
3.|Kabel telekom. XzTKMXpw m 22,4400 22,4400
15x4x0,4mm
4.|Pokrywa do studni OLw 500x500 z szt 1,0000 1,0000
wietrznik.
5.|Pokrywa do studni OCZw 600x1000 z |szt 2,0000 2,0000
wietrzn.
6.|Rama pojed. do studni telek. RLpj szt 1,0000 1,0000
500x500
7.|Rama do studni telek.RC cigzka szt 2,0000 2,0000
600x1000
8.|Studnia przelotowa SK-1 dla kanaliz.1- kpl 1,0000 1,0000
otw.
9./rura HDPE $r. 40 mm m 10,3000 10,3000 ARO
10.|przywieszka identyfikacyjna szt. 0,6800 0,6800
11.|uszczelka koncéw rur HDPE szt. 4,0000 4,0000
12.|tadma ostrzegawcza m 10,3000 10,3000 ARO
13.|piasek m3 0,2500 0,2500
14.|zlgczka rur kanalizacji kablowej szt. 1,6000 1,6000
15.| piasek m3 0,0420 0,0420
16.|uchwyt dyst. D110/4 szt. 1,3200 1,3200
17.|mieszanka betonowa m3 0,1500 0,1500
18.|cement t 0,0210 0,0210
19.|rura wspornikowa ze $rubg rzymskg  |szt. 6,0000 6,0000
20.|studnia prefabrykowana SKR-1 kpl. 2,0000 2,0000
21.|lakier asfaltowy kg 2,6400 2,6400
22.|tabliczka oznaczeniowa szt. 3,0000 3,0000
23. |kotki stalowe do wstrzeliwania szt. | 12,0000 12,0000
24.|naboje do wstrzeliwania kotkow szt. | 12,0000 12,0000
25.|osadnik betonowy szt. 3,0000 3,0000
26.|woda m3 0,0120 0,0120
27.|farba olejna kg 0,0300 0,0300
28.|drut stalowy $r. 1 mm' kg 0,0340 0,0340
29.|drut stalowy $r. 3 mm' kg 1,3600 1,3600
30.|wspornik dwukablowy szt. 4,0000 4,0000
31.|wspornik dwukablowy' szt. 4,0000 4,0000
32.|pianka poliuretanowa’ kg 0,0850 0,0850
33.|kapturek termokurczliwy KTK' szt 0,6800 0,6800
34.|gaz propan-butan kg 0,9800 0,9800
35.| ostona termokurczliwa wzmocniona kpl. 4,0000 4,0000
np. XAGA 500
36.|tacznik zyt pojedynczy odgatezny szt. [330,0000 330,000
0
RAZEM
Stownie:
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Koszt inwestorski ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 12,0945
2.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6,1800
3.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0420
4.|\Wciggarka reczna 3-5 t m-g 0,2565
5.|Wciggarka mech.elektr.do 1,6 t m-g 0,4590
6.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,0420
7./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,9457
8./ Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,9700
9.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 13,6761

10.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,9180
11.|generator poziomu do 20 kHz m-g 2,7000
12.|miernik poziomu do 20 kHZ m-g 2,7000
13.|mostek kablowy m-g 3,4600
14. megomierz m-g 7,5800
15.|samochdéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 1,4729
16.|koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3 m-g 1,7982
17.samochdéd skrzyniowy do 0.9 t m-g 4,4000
RAZEM
Stownie:
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