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Spis działów przedmiaru robót Strona 2/4

Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

Nr Opis robót

1. TABLICE I  WLZ-ty

2. INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA

3. INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH

4. INSTALACJIA  TECHNOLOGICZNA  KOMPUTEROWA  I  TELEINFORMATYCZNA

5. BADANIA  POMONTAŻOWE  I  POMIARY



.

Tabela przedmiaru robót Strona 3/4

Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  TABLICE I  WLZ-ty

1 KNR  508

0403/02

Montaż wyłacznika S303 C20 na tablicy rozdzielczej

szt 1,000

2 KNR  508

0201/02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego i z przykręceniem uchwytów do : kołków na podłożu z cegły

m 15,000

3 KNR  403

1003/13

Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegły i 

średnicy: ponad 40 do  60 mm

szt 4,000

4 KNR  508

0404/07

Montaż,tablicy rozdzielczej z wyposazeniem

szt 1,000

5 KNR  508

0813/01

Podłączenie przewodów po zaciski

szt 10,000

6 KNR  508

0210/06

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym, łączny przekrój żył: ponad 

12,5 do 30 mm2 YDY 5x4 mm2

m 15,000

2.  INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA

7 KNR  508

0301/23

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem

ręcznym

szt 30,000

8 KNR  508

0306/04

Przykręcenie do gotowego podłoża puszek odgałęźnych wtykowych

szt 17,000

9 KNR  508

0304/07

J.w lecz odgałęźników szczelnych

szt 5,000

10 KNR  508

0307/02

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników jednobiegunowych

szt 3,000

11 KNR  508

0304/04

Jw. lecz wyłączników szczelnych

szt 2,000

12 KNR  508

0307/03

Jw lecz łączników grupowych pH

szt 3,000

13 KNR  508

0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na 

zaprawie gipsowej lub cementowej

szt 8,000

14 KNR  508

0501/08

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, fluoroescencyjne

kpl 11,000

15 KNR  508

0502/09

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe żarowe przykręcane

kpl 8,000

16 KNR  508

0511/12

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlikowych z tubami LED 2x18

szt 11,000

17 KNR  508

0504/07

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych,

szt 8,000

18 KNR  508

0209/05

Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5

m 115,000

19 KNR  403

1003/13

Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegły i 

średnicy: ponad 40 do  60 mm

szt 6,000

20 KNR  508

0813/01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 

mm2

szt 6,000

3.  INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH

21 KNR  508

0301/23

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem

ręcznym

szt 25,000

22 KNR  508

0302/02

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej 

lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty - puszka 

D:70mm

szt 15,000
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Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR  508

0306/04

Przykręcenie do gotowego podłoża, opuszek odgałęźnych wtynkowych

szt 8,000

24 KNR  508

0304/07

J.ew lecz szczelnych

szt 2,000

25 KNR  508

0309/03

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych 2x16A+O

szt 15,000

26 KNR  508

0303/19

Montaż puszki i ramki 5-cio krotnejdo gniazd kodowanychi teleinformatycznych

szt 3,000

27 KNR  508

0309/03

Montaż na gotowym podłożu gniazd kodowanych w zestawie

szt 9,000

28 KNR  508

0209/05

Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku  YDYp 3x2,5

m 80,000

29 KNR  403

1003/13

Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegły i 

średnicy: ponad 40 do  60 mm

szt 8,000

30 KNR  508

0813/01

Podłączenie przewodów pod zaciski na tablicy TO

szt 9,000

4.  INSTALACJIA  TECHNOLOGICZNA  KOMPUTEROWA  I  TELEINFORMATYCZNA

31 KNR  508

0309/04

Montaż gniazd teleinformatycznych na ramkach pięciokrotnych

szt 6,000

32 KNR  508

0402/01

Mocowanie na gotowym podłożu,kamer wewnętrznych

szt 5,000

33 KNR  508

0402/04

Montaż centrali wizyjnej

szt 1,000

34 KNR  508

0210/01

Ułożenie przewodów F/UTP 4x2x0,5 pt.

m 50,000

35 KNR  508

0210/02

I.w lecz YDYp 3x2,5 do podgrzewacza wody i centrali wizyjnej

m 20,000

36 KNR  508

0402/02

Montaż skrzynki przyłącznej teleinformatycznej

szt 1,000

37 KNR  508

0210/01

Ułożenie przewodu do gniazda telewizyjnego

m 15,000

38 KNR  508

0302/01

Montaż puszki końcowej

szt 1,000

39 KNR  508

0309/03

Montaż gniazda telewizyjnego

szt 1,000

40 KNR  508

0210/03

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 do centrali klimatyzacyjnej

m 20,000

41 KNR  508

0210/01

Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 - do wyświetlacza

m 35,000

5.  BADANIA  POMONTAŻOWE  I  POMIARY

42 KNR  403

1201/01

Sprawdzenie induktorem stanu izolacji instalacji elektrycznej

szt 9,000

43 KNR  403

1205/05

Badanie i pomiar skuteczności zerowania przed porażeniem

pomiar 1,000

44 KNR  403

1205/06

J.w lecz następne pomiary

pomiar 26,000


