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Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap I

Charakterystyka obiektu

Branża drogowa obejmuje budowę dróg na osiedlu”RACIBORKI” w Szczecinku ulice Boczną, Obrońców Westerplatte, Szarych 

Szeregów o łącznej długości 1,372 km

Przyjęto następujący przekrój normalny

szerokość jezdni  5,0m , pochylenie daszkowe lub jednostronne.

jednostronny chodnik 2,0m

 Elementy rozwiązania drogowego

Jezdnia 

Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego (BA) dostosowaną do ruchu KR1. Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, na warstwie z  gruntocementu 2,5 MPa. Powierzchnia 7114m2

Chodnik i zjazdy

Konstrukcja nawierzchni chodników jest taka sama jak konstrukcja zjazdów. Jest przystosowana do ruchu samochodów 

osobowych i dostawczych. . Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szarej (cementowej), natomiast zjazdy z kostki czarnej. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabiizowanego mechanicznie na warstwie gruntocementu 1,5 MPa. Chodnik jest ograniczony 
obrzeżem 30x8 na ławie betonowej od strony zewnętrznej. Między zjazdem z chodnikiem nie ma żadnych elementów 
konstrukcyjnych.

chodnik - 2246m2

zjazdy - 1632m2

Zieleń.

Przewiduje się renowację istniejacej zieleni -7598m2

oraz

wykonanie trawnika z rolki - 2366,5 m2
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty przygotowawcze.

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)

ul. Boczna    0,640 km 0,640

ul. Obrońców Westerplatte i Szarych Szeregów    0,732 km 0,732

razem km 1,372

1.1 KNR 2-01

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym

km 1,372

2 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy humusu (nie nadajacego się do ponownego
wbudowania) grub. warstwy śr 20cm cm z wywozem nadmiaru na odkład w

miejsce wybrane przez Wykonawcę.

tab. 3a+3b    6485,24+5665,5 m2 12.150,7

razem m2 12.150,7

2.1 KNR 2-01

0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 

spycharki

m2 12.150,7

2.2 KNR 2-01

0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za 

każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)

m2 12.150,7

2.3 KNR 2-01

0205/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki 

o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii I-II

12150,7*0,2 m3 2.430,1

razem m3 2.430,1

2.4 KNR 2-01

0214/03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami 

samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 

utwardzonych

 (Krotność= 4)

m3 2.430,1

3 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 16-20 z wywozem w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę. Dłuzyce w miejsce wskazane przez Inwestora

szt 13,0

3.1 KNR 2-21

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

szt 13,0

3.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

13*0,2 m3 2,6

razem m3 2,6

3.3 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

13*0,07 mp 0,9

razem mp 0,9

3.4 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

13*0,17 mp 2,2

razem mp 2,2

4 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 21-30 z wywozem w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę.Dłużyce w miejsce wskazane przez Inwestora.

szt 2,0

4.1 KNR 2-21

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

szt 2,0

4.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km
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2*0,24 m3 0,5

razem m3 0,5

4.3 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

2*0,17 mp 0,3

razem mp 0,3

4.4 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

2*0,42 mp 0,8

razem mp 0,8

5 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 31-40 z wywozem w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę.Dłużyce w miejsce wskazane przez Inwestora.

szt 1,0

5.1 KNR 2-21

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

szt 1,0

5.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,3*1 m3 0,3

razem m3 0,3

5.3 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

0,28*1 mp 0,3

razem mp 0,3

5.4 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

0,77*1 mp 0,8

razem mp 0,8

6 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 41-65 z wywozem w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę.Dłużyce w miejsce wskazane przez Inwestora.

szt 3,0

6.1 KNR 2-21

0110/04

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm

szt 3,0

6.2 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,58*3 m3 1,7

razem m3 1,7

6.3 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

0,65*3 mp 2,0

razem mp 2,0

6.4 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

1,95*3 mp 5,9

razem mp 5,9

7 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 127cm śr. z wywozem  w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę..Dłużyce w miejsce wskazane przez Inwestora.

szt 1,0

7.1 KNR 2-21

0110/04

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm

szt 1,0

7.2 KNR 2-21

0110/05

Dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm przy  karczowaniu drzew 

miękkich.

 (Krotność= 13)
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szt 1,0

7.3 KNR 2-01

0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

1,7*1 m3 1,7

razem m3 1,7

7.4 KNR 2-01

0110/02

Transport karpiny na odległość do 2km

1,3*1 mp 1,3

razem mp 1,3

7.5 KNR 2-01

0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

3,2*1 mp 3,2

razem mp 3,2

8 01.02.01. Wykopanie drzew i krzewów w celu przesadzenia

śr. bryły do 0,31-0,5    40 szt 40,000

razem szt 40,000

8.1 KNR 2-21

0105/04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,5m w 

celu przesadzenia

szt 40,000

9 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki   z wywozem w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę.

m 4,0

9.1 KNR 2-31

0818/04

Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach

m 4,0

9.2 KNR 4-04

1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

4*15*0,001 t 0,1

razem t 0,1

9.3 KNR 4-04

1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 

ponad 1km.

 (Krotność= 4)

t 0,1

10 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach do odzysku

m 7,0

10.1 KNR 2-31

0818/04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach

m 7,0

11 01.02.04 Rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia  0,3x0,8 z wywozem w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę.

11*0,3*0,8 m3 2,6

razem m3 2,6

11.1 KNR 4-04

0302/01

Analogia Rozebranie betonowych ław

m3 2,6

11.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 2,6

11.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km.

 (Krotność= 4)

m3 2,6
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12 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr 10cm  z wywozem w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę i utylizacją.

m2 75,0

12.1 KNR 2-31

0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 3cm

m2 75,0

12.2 KNR 2-31

0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości 

nawierzchni.

 (Krotność= 7)

m2 75,0

12.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

75*0,1 m3 7,5

razem m3 7,5

12.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km.

 (Krotność= 4)

m3 7,5

12.5 Kalkulacja

indywidual

na

Opłata za utylizację (50 zł za tonę)

7,5*2,5 t 18,8

razem t 18,8

13 01.02.04 Rozbiórka podbudowy z tłucznia gr śr 20cm z wywozem w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę

m2 75,0

13.1 KNR 2-31

0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 

15cm

m2 75,0

13.2 KNR 2-31

0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 

15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości.

 (Krotność= 5)

m2 75,0

13.3 KNR 4-04

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 

samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 

roboczą i mechaniczne wyładowanie

75*0,2 m3 15,0

razem m3 15,0

13.4 KNR 4-04

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 

1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 15,0

13.5 KNR 4-04

1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 

1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na

każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości.

 (Krotność= 4)

m3 15,0

14 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca  oczyszczeniem i transportem w 

miejsce wskazane przez Inwestora

m2 13,0

14.1 KNR 2-31

0804/05

Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm

m2 13,0
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14.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

13*0,15 m3 2,0

razem m3 2,0

14.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km.

 (Krotność= 4)

m3 2,0

15 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z 

wywozem  w miejsce wybrane przez Wykonawcę.

m 44,0

15.1 KNR 2-31

0813/03

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 44,0

15.2 KNR 2-31

0812/03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

44*0,0575 m3 2,5

razem m3 2,5

15.3 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

44*0,3*0,15+2,5 m3 4,5

razem m3 4,5

15.4 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km.

 (Krotność= 4)

m3 4,5

16 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z polbruku z wywozem w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę

m2 18,0

16.1 KNR 2-31

0810/02

Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 18,0

16.2 KNR 4-04

1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

18*0,08 m3 1,4

razem m3 1,4

16.3 KNR 4-04

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 

odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 

1km.

 (Krotność= 4)

m3 1,4

17 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków (do przestawienia)

szt 3,0

17.1 KNR 2-31

0818/08

Rozebranie słupków do znaków

szt 3,0

2.  Roboty ziemne.

18 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV z wywozem w miejsce wybrane 

przez Wykonawcę.

tab. 2a+2b    887,12+833,8 m3 1.720,9

roboty poza tabelą robót ziemnych    988*0,2+171*0,4 m3 266,0
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razem m3 1.986,9

18.1 KNR 2-01

0206/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

m3 1.986,9

18.2 KNR 2-01

0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 

na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV.

 (Krotność= 4)

m3 1.986,9

19 02.03.01. Wykonanie nasypów materiałem zagęszczalnym G1 z  dokopu z 

zagęszczeniem.(ewentualnie piaskiem)

tab. 2a+2b    234,5+235,4 m3 469,9

razem m3 469,9

19.1 KNR 2-01

0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki 

o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II

m3 469,9

19.2 KNR 2-01

0214/03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi

na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - 

dokop.

 (Krotność= 9)

m3 469,9

19.3 KNR 2-01

0236/03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

m3 469,9

3.  Regulacja armatury

20 03.02.01a Regulacja armatury.

wlazy    48 szt 48,0

woda    46 szt 46,0

gaz    12 szt 12,0

tel.    8 szt 8,0

razem szt 114,0

20.1 KNR 2-31

1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych

wlazy    48 szt 48,0

razem szt 48,0

20.2 KNR 2-31

1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

woda    46 szt 46,0

gaz    12 szt 12,0

razem szt 58,0

20.3 KNR 2-31

1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

tel.    8 szt 8,0

razem szt 8,0

4.  Podbudowy.

21 04.01.01. Profilowanie  i  zagęszczenie podłoża

chodnik    2246 m2 2.246,0

zjazdy    1632 m2 1.632,0

jezdnia    6954 m2 6.954,0

krawężnik    (2028+1510)*0,3 m2 1.061,4

obrzeże    1276*0,2 m2 255,2

razem m2 12.148,6



Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robót Strona 9/12

Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap I

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

21.1 KNR 2-31

0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 12.148,6

22 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm.

m2 160,0

22.1 KNR 2-31

0204/03

Analogia Podbudowa z kruszywa łamanego rozłożenie ręczne grubość po 

zgęszczeniu 10cm

m2 160,0

23 04.04.02. Podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

tab.1.    2246+1632 m2 3.878,0

razem m2 3.878,0

23.1 KNR 2-31

0204/03

Analogia Podbudowa z kruszywa łamanego rozłożenie ręczne grubość po 

zagęszczeniu 10cm

m2 3.878,0

23.2 KNR 2-31

0204/04

Analogia j.w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm grubości 

warstwy.

 (Krotność= 5)

m2 3.878,0

24 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.

tab.1    6954 m2 6.954,0

razem m2 6.954,0

24.1 KNR 2-31

0204/03

Analogia Podbudowa z kruszywa łamanego rozłożenie ręczne grubość po 

zagęszczeniu 10cm

m2 6.954,0

24.2 KNR 2-31

0204/04

Analogia j.w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm grubości 

warstwy.

 (Krotność= 10)

m2 6.954,0

25 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm. 
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.

tab.1.    6954 m2 6.954,0

razem m2 6.954,0

25.1 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 

12cm. Gruntocement 2,5 MPa.

m2 6.954,0

25.2 KNR 2-31

0109/04

Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 

12cm grubości warstwy.

R=3  M=3  S=3

 (Krotność= 8)

m2 6.954,0

26 04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm. 
Gruntocement 1, 5 MPa z betoniarki.

tab.1.    2246+1632 m2 3.878,0

razem m2 3.878,0

26.1 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 

12cm. Gruntocement 1,5 MPa.

m2 3.878,0

26.2 KNR 2-31

0109/04

Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 

12cm grubości warstwy.

 (Krotność= -2)

m2 3.878,0

5.  Nawierzchnie.

27 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiążąca gr 4cm wraz 
z oczyszczeniem, skropieniem emulsją i dowozem

tab.1.    6954 m2 6.954,0
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razem m2 6.954,0

27.1 KNR 2-31

1004/07

Skropienie nawierzchni emulsją.

m2 6.954,0

27.2 KNR 2-31

0310/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszczeniu 4cm

m2 6.954,0

27.3 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

6954*0,04*2,5 t 695,4

razem t 695,4

27.4 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do

10t

 (Krotność= 9)

t 695,4

28 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna   gr 4cm, 
wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem.

tab.1.    6954 m2 6.954,0

razem m2 6.954,0

28.1 KNR 2-31

1004/07

Skropienie nawierzchni emulsją.

m2 6.954,0

28.2 KNR 2-31

0310/05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o  grubości po zagęszczeniu 3cm - 

w-wa ścieralna

m2 6.954,0

28.3 KNR 2-31

0310/06

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 

3cm grubości warstwy. Dodatek za 1 cm.

R=1  M=1  S=1

m2 6.954,0

28.4 KNR 2-31

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 

mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

ponad 5t do 10t

6954*0,04*2,5 t 695,4

razem t 695,4

28.5 KNR 2-31

1502/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do

10t

 (Krotność= 9)

t 695,4

29 05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej  gr 8 cm na pods. c-p.

tab.1.    2246 m2 2.246,0

razem m2 2.246,0

29.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grubości 8cm, układane na 

podyspce cementowo-piaskowej

m2 2.246,0

30 05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej gr 8 cm na pods. c-p.

tab.1.    1632 m2 1.632,0

razem m2 1.632,0

30.1 KNR 2-31

0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, 

układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 1.632,0

6.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
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31 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe

strzałki i inne symbole    8*2,784 m2 22,3

razem m2 22,3

31.1 KNR 2-31

0706/07

Strzałki i inne symbole malowane ręcznie

m2 22,3

32 07.02.01. Słupki do znaków

szt 24,0

32.1 KNR 2-31

0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 24,0

33 07.02.01. Słupki do znaków z odzysku

szt 3,0

33.1 KNR 2-31

0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 3,0

34 07.02.01. Znaki drogowe odblaskowe o pow.ponad 0,3m2

szt 42,0

34.1 KNR 2-31

0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 

o powierzchni ponad 0,3m2

szt 42,0

7.  Ogrodzenia

35 07.06.01. Ogrodzenie z siatki w ramach (w tym furtka) o wys1,5 na słupkach z rur 
stalowych obsadzonych w cokole (materiał podstawowy z odzysku)

m 7,0

35.1 KNR 2-02

1802/02

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z 

rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

m 7,0

36 07.06.01. Ogrodzenie z siatki w ramach  o wys1,5 na słupkach z rur stalowych 
obsadzonych w cokole

m 2,0

36.1 KNR 2-02

1802/02

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z 

rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

m 2,0

37 07.06.01. Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m (B-20) 
(uwzględnić wykop)

m 9,0

37.1 KNR 2-01

0701/02

Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i 

głębokości do 0,8m analogia

m 9,0

37.2 KNR 2-02

1801/02

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m

m 9,0

8.  Elementy ulic.

38 08.01.01. Krawężniki betonowe 15x 22 wtopione na ławie betonowej 0,0575m3/mb

tab.1.    1510 m 1.510,0

razem m 1.510,0

38.1 KNR 2-31

0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 1.510,0

38.2 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15

1510*0,0575 m3 86,8

razem m3 86,8
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39 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie B15 

0,0575 m3/mb

tab.1.    2028 mb 2.028,0

razem mb 2.028,0

39.1 KNR 2-31

0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm  na podsypce piaskowej

m 2.028,0

39.2 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

2028*0,0575 m3 116,6

razem m3 116,6

40 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb

tab.1.    1276 m 1.276,0

razem m 1.276,0

40.1 KNR 2-31

0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

m 1.276,0

40.2 KNR 2-31

0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

1276*0,04 m3 51,0

razem m3 51,0

9.  Zieleń drogowa.

41 09.01.01. Wykonanie trawników uniwersalnych z rolki

tab.3a+3b.    2366,48 m2 2.366,5

razem m2 2.366,5

41.1 KNR 2-21

0401/01

Analogia Ręczne wykonanie trawników uniwersalnych z rolki

m2 2.366,5

42 09.01.01. Wykonanie renowacji istniejących trawników. (oczyszczenie, wygrabienie, 
skoszenie)

m2 7.598,0

42.1 KNR 2-21

0401/01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w 

gruncie kategorii  I-II

m2 7.598,0

43 09.01.01. Sadzenie drzew z bryłą korzeniową  do 0,5 z zaprawą dołów (drzewa z 
odzysku)

szt 40,000

43.1 KNR 2-21

0323/04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 

III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów

szt 40,000


