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CZESC A
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Pomost staly rekreacyjny przy pla zy
miejskiej w Szczecinku.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
whasciwosci  wykonywanych instalacji i obiektow. Tego typu wihasciwosci wymagaé bedzie
Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac standard
techniczny nie gorszy niz to w ST i w PBW okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robo6t nie
spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega
sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla ktérego
Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powolywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 nalezy rozumiec i stosowacé w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty rozbiérkowe
ST-02 Roboty umocnieniowe brzegowe
ST-03 Roboty ziemne
ST- 04 Palowanie
ST- 05 Betonowanie
ST- 06 Zbrojenie
ST-07 Konstrukcje drewniane
ST-08 Roboty malarskie
1.4. Okre Slenia podstawowe



Uzyte w specyfikaciji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Budynek - to taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny — to budynek wolnostojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢ w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — to kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottbw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebna pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — to niewielki obiekt, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczka, krzyz przydrozny, figura,

b) posgg, wodotrysk i inny obiekt architektury ogrodowej,

c) uzytkowy stuzgcy rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownica, hustawka, $mietnik.

Tymczasowy obiekt budowlany  — to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takZze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Plac (teren) budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Teren zamkni ety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.

Wiasdciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyriczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Ogran samorz gdu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu  — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
budowlane niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ — zgodno$¢ wykonanych robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Czes¢é obiektu lub etap wykonania  — cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z
pézn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglgdéw i zabiegdw konsewacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamowie n — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajacy realizacj @ umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:



a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca moze nie wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Ceny materiatoéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moggq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest wigczony
W cene umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigZzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze aAstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osé6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoler i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatdw masowych pochodzenia mi  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zt6za.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia
ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé



zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakos$ci i warunkéw wyszczeg6lnionych w umowie, zostanie przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robot Wykonawca opracuje:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
b) plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

c) projekt organizacji budowy,

d) projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ro boét zgodnie z umow g lub
kontraktem oraz za jako $¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno $é
z dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

5.5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

10



5.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robat,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materialéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedgq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagarn bedq odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedgq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczgce czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki pr6b poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania polecer’ Wykonawcy robot.

[2] Ksi gzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, ksiegi obmiaréw i dokumentéw
laboratoryjnych - nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
«  protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
» korespondencja budowy,
- operaty geodezyjne,
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o przyczynach
zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organow.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalerr Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w spos6b ciggly zachowanie dokladnosci wedtug
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznoéci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiér przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

« odbiér czesciowy,

« odbiér kocowy (ostateczny),

« odbiér po uptywie okresu rekojmi,

» odbiér po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach wg zasad jak przy odbiorze
koricowym (ostatecznym) rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ko ncowy (ostateczny).
8.4.1. Zasady odbioru ko ncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru korcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego (ostatecznego).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentcje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o g M~ W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koricowy (ostateczny) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byc¢ traktowane jako
nieodigczna czesc¢ i stosowane igcznie ze Specyfikacjg Techniczng i dokumentacjg projektows.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
zlozenia ofert), chyba, Ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczeristwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do
pewnego stopnia przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg robét
w ramach umowy oraz zastosowac sie do przepis6w tych norm na tych samych warunkach co do
innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sq w jakikolwiek sposéb
powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagarn prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie pozwoler i
innych stosownych dokumentow.

Lista podstawowych aktéw prawnych:
10.1. Ustawy

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
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- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 1I, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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CZESC B
ST-01 — Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbidérkg elementéw pomostéw w ramach ich przebudowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg
elementow nawodnych i podwodnych pomostow.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robo6t i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspoélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
Klasa robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
Kategoria robét 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.5. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” .

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogl6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
SWymagania ogélne” .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” .
3.2. Sprz et do rozhiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drogowych moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

— samochody skrzyniowe,

- platforma ptywajgca z dzwigiem,

— wibromioty.

4. TRANSPORT

4.1. OglIlne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania og6ine” .
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drogowych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbidrkowe czesci nawodnej pomostéw nalezy prowadzic metodg reczng rozbierajgc
fragment deskowania i elementéw konstrukcji pomostu w obszarze nie wiekszym niz 3 przesta
konstrukcyjne.

Nastepnie wykona¢ w spos6b mechaniczny nacisk poziomy na wierzchotek pala w celu jego
przechytu. Nacisk wykonac¢ poprzez nap6r na pal od strony wody platformg plywajgcg. Zabieg
powtdrzy¢ zmieniajgc kierunek na przeciwstawny przy wykorzystaniu wciggarki linowej zaczepionej do
grupy pali. Po ,rozhustaniu” pala wykona¢ zaczepienie liny dZwigu ustawionego na platformie
ptywajgcej i przy zatgczonym wibratorze wyciggngc¢ pal do géry. Proces wyciggania mozna wspomaéc
stosujgc ptuczke wodng i podmywajgc pal. Wyciggniety pal transportowac w kierunku brzegu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” .
6.2.Kontrola jako $ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robo6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw pomostowych:
- dla pokrycia — m? (metr kwadratowy),

— dla barier i obrzezy — m (metr),

— dla fundamentéw palowych — szt. lub mb (sztuka lub metr biezgcy),

- dla transportu — m* (metr szescienny),

— dla optat za przyjecie na sktadowisko —t (tona).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .
9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymagania ogolne” .
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) rozbidrka czesci nawodnej:

— demontaz wyposazenia,

— demontaz deskowania pomostéw i barier,

- demontaz elementdw konstrukcji pomostéw — belek i kleszczy drewnianych,

— uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
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b) rozbiérka czesci podwodne;j:

— demontaz fundamentoéw palowych,

- wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla transportu gruzu z terenu rozbiorki:

- zatadunek reczny, wywiezienie materialtdbw z rozbiorki, wytadunek z samochodow
samowytadowczych,

d) dla transportu materiatéw przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiorki:
- zatadunek i wyladunek reczny, wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

e) dla optat za przyjecie na skiadowisko:

— opfata za przyjecie na sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST-02 - ROBOTY UMOCNIENIOWE BRZEGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t umocnieniowych kamiennych, ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robét
zwigzanych z umocnieniem skarp, nasypéw, stokéw, koryt ciekéw oraz wypaddéw budowli
hydrotechnicznych i wylotéw kanatow do koryt ciekéw

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotycza wykonania robot wymienionych w p. 1.1., oraz
obejmujg wykonanie takich elementéw jak:

- narzuty kamienne,

» kosze siatkowo-kamienne i gabiony,
+ walce siatkowo-kamienne,

« okfadziny kamienne,

« opaski brzegowe,

+ tamy podiuzne,

- ostrogi,

*  poprzeczki,

» palisady,

«  bruki,

» kaszyce drewniano — kamienne.
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Klasa robot 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej,
Kategoria rob6t  45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzezne;.
1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

1.6 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja dotyczgca wykonywania umocnier kamiennych powinna by¢ przygotowana zgodnie
z wymaganiami podanymi w Czesci 1 — warunki ogélne, z tym ze:

+ projektowane umocnienia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, zalecanymi
normami i wytycznymi inwestora

- konstrukcja zaprojektowanych umocnieri powinna by¢ jednoznacznie opisana w czesci
tekstowej i graficznej z podaniem zastosowanych materiatow
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» sposob ukfadania umocnierr powinien by¢ szczegdtowo opisany (ukladanie pod wodg, nad
wodg, przygotowanie poditoza, ewentualne utozenie wyscioki itp.)

Do dokumentacji powinny by¢ dotgczone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t, z ewentualnym podaniem wymagan dotyczgcych
przygotowania na budowie elementéw umocnien przeznaczonych do wbudowania

W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robét dopuszcza sie odstepstwa od
projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzér techniczny
zapisem w dzienniku budowy albo innym réwnorzednym dokumentem. Zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu powinna by¢ dokonana przez projektanta danego rozwigzania lub za
jego pisemng zgodg przez nadzér techniczny, pod warunkiem ze osoba dokonujgca zmian ma
uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

1.7 Kierownictwo i nadzér rob6t

W czasie rob6t nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze strony
Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika rob6t Ilub jego
kompetentnego zastepcy. Przebieg robd6t powinien by¢ biezgco dokumentowany w dzienniku budowy.

1.8. Inne wymagania

W kwestiach nie bedagcych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robot
ogoélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow
robét.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnien kamiennych sg:
+ kamien tamany, kamier naturalny nieobrobiony, $rednicy powyzej 50 cm,
+  kamien sortowany s$rednicy 15 — 30 cm,

- kamien do okfadzin (obrobiony),

« siatki z drutow stalowych ocynkowanych grubosci 2 — 5mm,

- siatki z drutéw stalowych pokrytych otoczkg z PVC grubosci okoto 4 mm,
+  prety stalowe grubosci 10 — 22 mm,

- faszyna wiklinowa $wieza lub sucha,

« faszyna les$na,

+ geowidknina o gramaturze min 300 g/m?

- pale drewniane /710 — 15 cm, dtugosci 1,50m.

Materialy stosowane do wykonywania umocniei kamiennych powinny spetnia¢ wymogi
okres$lone w projekcie, normach i normatywach, a w szczegélnosci:

+ kamien powinien posiadac ciezar objetosciowy 17,0 — 30,0 kN/m?, nie posiadac spekan, by¢
odpornym na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

+ na kosze i walce nalezy stosowac siatki druciane wykonywane recznie lub maszynowo o
oczkach mniejszych od $rednicy kamieni uzywanych do ich wypeienia,

- wyscidlki nalezy wykonywac¢ z faszyny wiklinowej w sposéb okreslony w projekcie lub
geowtdkniny.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzgdzong przez Wykonawce. Zastosowany
sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera.
Sprzet podstawowy do wykonywania w/w robot:

- spycharki ggsienicowe,

»  koparki,

« ubijaki o recznym prowadzeniu do zageszczania ziemi,
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- dzwigi samojezdne do roztadunkow i uktadania umocnien,
- sprzet do recznego zabijania pali

« barkiitodzie ciezarowe

+ holowniki i koparki na pontonach o pojemnosci fyzkil.2 m®
»  kotwiarki do materacy

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.1 Wymagania dotycz gce transportu

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania umocnieri powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.2 Srodki transportu

Transport materiatdw, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podane w ST B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1 Wymagania
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegélnosci:
« umacniane dno i skarpe wyprofilowac starannie koparkg i w razie potrzeby wyréwnac recznie

- tam gdzie to przewidziano w projekcie, utozy¢ na wyprofilowanym podtozu geowidknine lub
wysciotke faszynowg w sposob okreslony w projekcie, a w przypadku geowtdkniny zgodny ze
wskazaniami producenta

- narzut kamienny wykonywac warstwami przy uzyciu koparki najlepiej z lgdu
« narzut kamienny w dnie stanowigcy bystrze, powinien by¢ oparty na poprzecznych gurtach

- w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych kamieniem w koszach i walcach siatkowych
wykona¢ odpowiednie zagiebienia pod te budowle. Sposéb utozenia i mocowania koszy i
walcy wg projektu

» uszkodzenia koszy i walcy polegajgce na rozerwaniu drutu siatki lub ich lgczenia, nalezy
wykonywac w miare mozliwosci drutem takim samym z jakiego wykonana jest siatka

- rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnieri winny byc¢ szczegdlowo okreslone w
projekcie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Zakres kontroli.
Zasady ogolne::
1. Zakres kontroli wykonanych rob6t obejmuje
+ ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien
- wyrywkowg kontrole jakosci rob6t
- wyrywkowg kontrole wymiaréw

- atesty uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci roboét
polegajg na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania robét z projektem,
ST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania
robot

2. Umocnienia siatkowo-kamienne - bezposrednio przed ich utozeniem nalezy sprawdzi¢ jakosci
siatek:

+  poprawnos$c¢ spojenia siatek metodg ogledzin
+  jako$¢ powtoki siatki z PVC metodg ogledzin

- wymiary kosza i walca przy pomocy tasmy mierniczej
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3. Grubos¢ otoczki z PVC nalezy sprawdzac¢ suwmiarkg na co najmniej 3 prébkach drutu. Grubos¢ te
okresla sie jako potowe réznicy Srednicy drutu z powtoka i drutu po jej zsunieciu

4. Wypemienie koszy i walcy nalezy sprawdza¢ przed ich zamknieciem. Rodzaj materiatu
wypetniajgcego, jego wymiary nalezy sprawdzac na losowo wybranej prébce

Ponadto kontrole i badania nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentaciji
projektowej i zalecanymi normami i nhormatywami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowg jednostkg miary jest;
«  przy wyliczeniach powierzchniowych - m?
+  przy wyliczeniach kubaturowych - m®
» wszelkie gotowe materiaty i dodatki wedtug danych producenta
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanych materiatow,
poprawnosci spadkéw skarp i dna i dokonac wizualnej oceny wykonanych robot.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robét:

a) przy wykonaniu umocnierr kamiennych i siatkowo-kamiennych
- dlarzednych +10 cm
« dla nachylenia — 5 %

b) wymiary koszy i walcy — 5 %

¢) drut ocynkowany

+ wymagana wytrzymato$¢ drutu na zerwanie nie moze by¢é mniejsza od 308 N/mm? przy
wydtuzeniu nie mniejszym od 12%.

+ whasciwosci ostony cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-U4623-1986, (PN-
86/H-U4263).

d) drut ocynkowany z powtokg PVC Grubos¢ powtoki PVC nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4mm.

Zastosowany w umochieniach kamieri powinien spetia¢ wymagania okre$lone w projekcie i normie
branzowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczegdlnosci zaleca sie stosowac:

+ kamienie twarde i Sredniotwarde (magmowe i osadowe)

« 0 nasigkliwosci wodg 0.5 -12.0 %

+ 0 mrozoodpornosci w cyklach, co najmniej 21 — 25

- 0 wytrzymatosci na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 — 80 MPa
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10.1. Normy

PN-EN 13383-1:2003
PN-EN 13383-2:2003
BN-76/8952-31
PN-60/B-11104
PN-B-11210:1996
PN-B-12083:1996

PN-EN 10218-2:2001

PN-67/M-80026

Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania.
Kamien do robo6t hydrotechnicznych. Czesc 2: Metody badan
Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogolne. Wymiary i tolerancje
wymiaréw drutu

Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia
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ST-03 - ROBOTY ZIEMNE OBIEKTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych i przygotowawczych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspoélnego Stownika Zamowien.
Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
Klasa robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
Kategoria rob6t  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
1.5.  OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okreéla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- spos06b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

- szczeg6towe warunki techniczne wykonania robét (np, wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

itp.).

Gteboko $§¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosc na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wska znik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|s = Pd/Pds

gdzie: P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$c¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = Deo/D10

gdzie:
Deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
D1o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczac robd6t podano w ST-00.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.6.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli muszg by¢. jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moggq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony
w cene umowng.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigZliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn, bedzie miat szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami  toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzern podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sige, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
spos6b cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych organéw wladzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Zze postanowienia ogélnych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos$é do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
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teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkitad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nic okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien bycé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét utrzymywany w dobrym
stenie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie
moze byc¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprz et do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,tasmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzei na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn
materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Rd6znice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3
cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +I- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych
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Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnodci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzern odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zr6dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjq projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osé6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czesc¢ szczegolowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robat,
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- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru, ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczagcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego Przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
« Polskg Normag,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww, dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ grzebie u robo6t, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementéw robét,przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania polecer’ Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania roboét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

37



6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada r i pomiaréw
Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw sg:

a) pomiary tadmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
dla:

- pomiaru szerokosci wykopu ziemnego

- pomiaru szerokosci dna wykopu

- pomiaru rzednych powierzchni wykopu ziemnego
- pomiaru pochylenia skarp

- pomiaru réwnosci powierzchni wykopu

- pomiaru réwnosci skarp

b) pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych dla pomiaru spadu
podtuznego powierzchni wykopu

6.3.2. Szeroko $¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogq réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwno $¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. ROwno $¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jedli materiaty, nie spelniajgce wymagar zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu
na jakosc robdt i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot
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Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajgq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W Przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak iloS§¢ oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, modnie z
wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byc¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajgq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych, zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.. Gotowos$¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakornczenie robo6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i obér r przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,

N~ o o o~ oW

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw
zalgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedgq obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i
drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzgdzern obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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ST-04 — PALOWANIE BSP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru
robét i badar kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem pali z rur stalowych traconych o $rednicy 273
+610mm, wbijanych podobnie jak rury przy formowaniu pali FRANKI.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczg wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z wykonywaniem pali wbijanych BSP.

Pale BSP stosuje sie do posadowienia obiektow mostowych, przemystowych, hydrotechnicznych i
innych obiektéw budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczajg posadowienie bezposrednie lub
wykonane juz obiekty wymagajg wzmocnienia:

- fundamentéw bezposrednich,
- fundamentow palowych,
»  konstrukcji oporowych.

Pale BSP wykonuje sie pod konstrukcjg fundamentu lub w bezposredniej jego bliskosci w celu
przeniesienia:

- catkowitych obcigzer pionowych i poziomych,
+ czesci obcigzen wynikajgcych z niedoboru no$noéci istniejgcego fundamentu.

Pale BSP wykonuje sie pionowe i ukosne. W zakres prac objetych niniejszg Specyfikacjg wchodzg
nastepujgce roboty:

- wykonanie rur ostonowych,

*  whbicie rur,

- whbudowanie zbrojenia,

* wbudowanie betonu.
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspodlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Klasa robot 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria rob6t  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.
1.5. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:

Pale BSP -(British Steel Piling)
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Pale wykonywane z uzyciem rur stalowych traconych, wbijanych w grunt uderzeniami miota
spadajgcego wewnatrz rury np. miota uzywanego do pali FRANKI. Rury sg zamkniete od dotu piytg
stalowg, przyspawang do podstawy rury.

Szkielet zbrojeniowy

Zbrojenie pali w formie koszy z pretéw potgczonych spiralg, wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgc robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
1.6.1 Zatozenia ogdélne

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami przedstawiciela nadzoru rob6t ze strony Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia
istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie nalezy w uzgodnieniu z
Inzynierem i Nadzorem autorskim odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary pali. Ta sama procedura
dotyczy przypadku, gdy w trakcie wykonywania pali natrafi sie na nieprzewidziane przeszkody
(kamienie, klody drewna, skate twardg itp.)

1.6.2 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktorej wykonuje sie pale BSP powinna zawierac: plan
urzgdzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o istniejgcych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczgce zabezpieczen i
sprawdzania w czasie robot rzeczywistego potozenia urzgdzern, dokumentacje badarn podioza,
podajgcg budowe geologiczng, parametry geotechniczne warstw gruntu, poziomy wystepowania i
poziomy piezometryczne wod gruntowych, dane o przepuszczalno$ci warstw oraz sktadzie
chemicznym wod i agresywnosci srodowiska, projekt wykonawczy fundamentu palowego lub
wzmochienia istniejgcego fundamentu, na zyczenie zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci,
wymagania BHP. Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo wykonujgce pale BSP albo przez nie uzgodniona.

1.6.3 Kierownictwo i nadzér rob6t

W czasie rob6t nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze strony
Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos$¢ odpowiedzialnego kierownika rob6t Ilub jego
kompetentnego zastepcy. Przebieg rob6t powinien by¢ biezgco dokumentowany w dzienniku budowy
oraz w metrykach pali.

1.6.4 Inne wymagania

W kwestiach nie bedgcych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robot
ogoélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow
robét.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
SWVymagania ogélne” pkt 2.

2.1 Rury stalowe

Do wykonania rury ostonowej stosuje sie dowolne rury nowe lub staro-uzyteczne, wykonane ze stali
spawalnej o grubosci $cianki minimum 4mm. Blacha zamykajgca rure od spodu powinna by¢
wykonana ze stali spawalnej o grubosci co najmniej 5 mm.

2.2 Beton

Do uformowania korka na dnie rury stalowej, przejmujgcego uderzenia mtota opuszczanego w rurze,
stosuje sie beton klasy B 25 o konsystencji wilgotnej.

Do uformowania trzonu pala w whitej w grunt rurze stalowej stosuje sie beton klasy B25 o
konsystencji plastycznej.

2.3 Zbrojenie
Do wykonania koszy zbrojeniowych stosuje sie spawalng stal zbrojeniowg klasy |, Il lub III.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.3.
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Sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzgdzong przez Wykonawce. Zastosowany
sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera. Do wykonywania pali BSP mozna stosowac dowolny sprzet
(koparki linowe, zurawie, itp.) posiadajgcy mozliwo$¢ swobodnego opuszczania ciezaru — miota. Miot
powinien mie¢ $rednice co najmniej 5 cm mniejszg od S$rednicy wewnetrznej rury i ciezar
zapewniajgcy uzyskanie zatozonej gtebokosci i / lub podanego w projekcie wpedu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.1 Wymagania dotycz gce transportu

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania pali BSP powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.2 Srodki transportu

Transport materiatdw, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podane w ST B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1 Wymagania
Wykonawca, na zyczenie Zlecajgcego, wykona nastepujgce opracowania robocze:
» instrukcja technologiczna,
- projekt organizacji robét, zawarty w Programie Zapewnienia Jakosci.

Instrukcja technologiczna winna zawiera¢ dobér wszystkich parametréw wykonawczych niezbednych
dla wykonania pali oraz okreslenie sposobu monitorowania wykonania pali w dostosowaniu do zasad
podanych w normie PN-EN 12699.

W projekcie organizacji rob6t nalezy m.in. okresli¢c wszystkie niezbedne zabiegi organizacyjne i
technologiczne, zapewniajgce dojscie ze sprzetem w miejsce wykonywania robdt. Powyzsze
opracowania robocze Wykonawca przedkiada Inzynierowi do akceptacji.

5.2 Przygotowanie terenu

Pale wykonuje sie z poziomu terenu (wykopu) chyba, Zze w Dokumentacji zaznaczono inaczej.
Dotyczy to takze przypadkéw, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest czesciowe wykonanie
nasypu. Zakres i poziom wykonania wymaganego nasypu podaje Dokumentacja.

5.3 Wykonanie pali
5.3.1 Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone w sposaéb trwaly. Szkic z podaniem oznaczer i
odlegtosci pomiarowych nalezy wigczyc do Dziennika Budowy.

5.3.2 Przygotowanie rur ostonowych

Rury sg spawane w odcinki odpowiadajgce diugosci pali. W przypadku pali o znacznych dlugosciach
mozliwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt. Dotyczy to réwniez sytuacji, gdy wbity
odcinek nie uzyska projektowanego wpedu oraz gdy z uwagi ha ograniczong wysokos$¢ roboczg nie
mozna uzy¢ diugich rur. Do rury przytwierdza sie spawem ptaskie dno.

W przypadku spodziewanych przeszkéd w gruncie lub oparcia pali na stropie skat dno rury mozna
zakonczy¢ ostrzem. W tym przypadku wskazane jest réwniez zwiekszy¢ grubo$é ptaszcza rury w
strefie korka.

5.3.3 Whicie uprzednio przygotowanej rury obsadowej

Ustawiong rure z przyspawanym ptaskim dnem wypelnia sie mato wilgotnym betonem na wysokos$¢ 2-
3 srednic rury, kilkoma lekkimi uderzeniami miota zageszcza sie beton w rurze a nastepnie whija sie
rure uderzeniami z petnej wysokosci (zwykle 1,5 — 2,0 m). Miot wolnospadowy jest podciggany i
swobodnie zrzucany wewnatrz rury. W miare whbijania rury dosypuje sie do niej nowe porcje beton, w
celu zmiany poziomu uderzeri miota. W razie potrzeby rure mozna przedtuzy¢ kolejnymi odcinkami.
Pal whija sie na wymagang gtebokos¢ lub do osiggniecia zalozonego wpedu. Nastepnie w rurze
formuje sie betonowy lub Zelbetowy trzon pala.

5.3.4 Wykonanie i montaz zbrojenia
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Szkielet zbrojenia sktada sie z pretéw podtuznych i uzwojenia nadajgcego odpowiednig sztywnosé
tgczonym elementom, umoZzliwiajgc wprowadzenie catosci zbrojenia do whbitej rury pala. Potgczenia
pretdw szkieletu powinny zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu szkieletu. Prety podiuzne
taczy sie ze spiralg przez zgrzewanie lub spawanie spoinami punktowymi. Potgczenie pretéw
podiuznych ze spiralg zaleca sie wykona¢ w 25% stykdw. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢
przygotowany w odcinkach projektowych. Ewentualne potgczenia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego
powinny zapewniac¢ ciggtosc pracy szkieletu. Zaleca sie tgczenie na zaktad, ktérego diugosc powinna
by¢. 40 $rednic pretéw podtuznych.

Na og6t pale BSP zbroi sie tylko w gornej czesci w celu uzyskania potgczenia z elementem
zwienczajgcym. W przypadku, kiedy pale wystajg ponad powierzchnie gruntu lub sg silnie zginane,
zbroi sig je na calej diugosci.

5.3.5 Betonowanie pala

Rure wypelnia sie mieszankg betonowg o konsystencji plastycznej. Sposob ukladania mieszanki
betonowej powinien zapobiegac jej rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dokladne wypemienie rury i
otulenie zbrojenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podane w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Zakres kontroli.

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzgdzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.

Ponadto kontroli podlegaja:
- materiaty uzyte do wykonania pali,
+ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania pali i ich dtugo$ci,

« nosnos¢ pali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzor
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, je$li akceptuje to projektant, nie wymaga
sie probnych obcigzenn pali, w innych przypadkach nalezy stosowac¢ sie do zalecen
Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczgce wykonania pali i
umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2 Kontrola materiatow
Kontrola wykonywana jest wg wymagar projektu technicznego i okreslonych w pkt.2 niniejszej ST.
6.3 Monitorowanie wykonania pali

Monitorowanie wykonuje sie wg opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w zakresie
zgodnym z PN-EN 12699 i uzgodnionej z Inzynierem.

6.4 Metryka pali
Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:
- lokalizacje pala,
+ date wykonania,
- dlugosc pala i srednice,
»  przekrdj i rodzaj rury,
- wped koncowy, na dtugosci co najmniej 1 m,
- przekrdj i rodzaj zbrojenia,
+ date betonowania,
- klase wbudowanego betonu.
6.5 Tolerancja wykonania pali
Dopuszczalne odchyiki potozenia pala sg nastepujgce:

* usytuowanie w planie + 100mm
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» odchytka od pionu 40mm na 10m
* rzedna gtowicy pala £ 20mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liczony od poziomu whicia
dotu rury obsadowej do rzednej glowicy pala.

Jednostkg rozliczeniowg moze byc¢ dodatkowo 1 kg roznicy stali zbrojeniowej (plus lub minus) jezeli w
cenie 1 mb pala podano okreslong ilos¢ stali.

W przypadku wykonywania badar nosnosci pali, jednostkg obmiaru jest kazde badanie wykonane w
peinym zakresie okre$lonym w projekcie badania no$nosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom. Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

* rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
« formularze monitorowania wykonywania pali,
*  metryki pali,

- stwierdzenia uzyskania parametréow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie
badar okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

Odbiorom podlegaja:
- materiaty wyjsciowe,
» wykonane pale.

Na podstawie wynikéw badar i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty
odbioru rob6t koricowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami Specyfikaciji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.1 Sposob post epowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow b adan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badarn Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzic:

« czy nie uzyskanie pozytywnych wynikébw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci
rzeczywistych warunkéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

- czy jest potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej nosnosci
fundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty bedg
robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajgcego protokét wykonanych i
odebranych rob6t. Ptaci sie za odebrang ilos¢ metrow (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikow produkcji i uzgodnione w umowie
zakresy obowigzkow Stron.

Cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie instrukcji technologicznej palowania,

«  przygotowanie terenu umoZliwiajgce dojazd sprzetu do miejsca wykonania pali,
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* wyznaczenie osi pala,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

» whicie stalowej rury ostonowej,

«  whbudowanie szkieletu zbrojeniowego,

» zabetonowanie pala,

- pielegnacje betonu,

» 0oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- montaz, demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy maszyn,
«  koszty wykonania niezbednego zakresu badan.

Placi sie za kazde badanie nosnosci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w petnym zakresie okreslonym w
projekcie badania nosnosci.

Wykonanie innych badarn zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie
tylko wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajq jako$¢ rob6t zgodng z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(Zmiana A1)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki
techniczne dostawy pretéw, kregéw i siatek zgrzewanych

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wlasciwosci,

produkcja i zgodnosé
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ST-05 - BETONOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetonowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,
— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

— pielegnacjg betonu
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Klasa robot 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria rob6t  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45262300-4 Betonowanie.
1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie n wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopie n mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%

Klasa betonu - symbol lierowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R, w Mpa

Wytrzymato §¢é gwarantowana betonu na Sciskanie R ,° — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywania rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczac robot podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 (kod
45000000-7) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA
— dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym
badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badar dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczgtek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpézniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$ci z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte wydzielone miejsce zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki Ilub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
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— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byc¢ na placu skltadowym sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemoZliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3, odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
— wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych - do 16%
dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%
— nasigkliwos$¢ — do 1,2%
— mrozoodporno$¢ wedtug normy bezposredniej — do 2%
— mrozoodpornos$¢ wedtug zmodyfikowanej normy bezposredniej do 10%

— reaktywnosc alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %

— zawarto$c zwigzkow siarki — do 0,1%
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53<76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementéw okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%

— zawarto$c zwigzkow siarki — do 0,2%
— zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddawany badaniom niepetnym obejmujgcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badar wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez pitukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzic¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opbzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco — uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajgco — uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowlanych lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczeg6inych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspéitczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
— 400kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,
— 450kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzsze

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanie przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), $rednig wymagang
wytrzymato$c na $ciskanie nalezy okresli¢jako réwng 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PB-N-06250 nie
powinna przekraczac:

— wartos¢ 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych.

— wartos¢ 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartos¢ 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nierzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PB-N-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PB-N-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika VeBe
— +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PB-N-06250) trzeba wykonac¢ aparatem Ve-
Be.
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Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 (kod45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legislacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac wibrator z butawami
o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaA/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podane w ST B-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

— wybdér skfadnikéw betonu,

— opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposO6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposéb tgcznie betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed rozpoczeciem betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnieri pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodno$c rzednych z projektem,

— czystosc¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtlowos$é wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi z wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkoéw, kotw, rur itp.),
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— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscig:

—  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legislacji
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustawi¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz dwie minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwoscig o min. 6000 drga/r na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtos¢ miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5 do 8
centymetréw w wartwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zazwyczaj wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

— zasieg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustawi¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna by¢ ona prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatlego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

PowyZzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznawianie betonowania
nie powinno odbywac sie p6zniej niz w 3 godziny lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura jest wyzsza niz 20°C czas przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZzonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie prze beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opr6zniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robo6t za pomocg mat lub folii.

5.4. Piel egnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi parowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczami i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg przynajmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyZzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa

5.5. Wyka nczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gladkie i réwne, bez zagtebierr miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniem ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukio$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpos$rednio po
rozebraniu deskowann nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statystyczno-wytrzymaitosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowar powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzaniem przy jej wylewaniem z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposO6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornosc¢ na deformacije pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na wpust i piéro, nalezy uszczelni¢ tasSmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowar belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac¢ wedtug
wymagarn dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu.

Dla okredlenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

jedna prébka na 100 zarobkéw,

jedna prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymaltos$é nizszg od przewidywanej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badarn bedg pozytywne to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach za zgodg inspektora nadzoru spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym niz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Nasigkliwosc zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnych wymiarze boku lub Srednicy prébki
100mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy zastosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopier? wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badana powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada i wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badaniawg  Termin lubesisé¢ badania
Badania sktadnikéwl)Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
betonu - czas wizania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stalai¢ objgtosci PN-EN 196-3
- obecné¢ grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalaci PN-EN 196-1
j-w. 2)Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawart@ci zanieczyszcze | PN-B-06714/12
- wilgotnasci PN-EN 1097-6
j-w. 3)Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpec robdt i w
przypadku stwierdzen
zanieczyszczenia
jw. 4)Badanie dodatkow PN-B-06240
domieszek Aprobata Techniczna
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Rodzaj badania Metoda badaniawg  Termin lubestsé¢ badania
Badanie mieszankUrabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoeziu robot
betonowej
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty|i 2
razy na zmiaarobocza
j-w. Zawartag¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymadd na sciskanie j.w. Po ustaleniu recepty i po
na prébkach wykonaniu  kadej  partii
betonu
j-w. 2) Wytrzymataé¢ na $ciskanie PN-B-06261 W przypadkach technicznie
— badania nie niszgeze PN-B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasikliwosc¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
j-w. 4) Mrozoodporné jow. jw.
j-w. 5) Przepuszczalié wody j-w. j-w.
6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoéine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchyleri dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typéw odchyler, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi

c)specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6inych elementéw konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci r6znoimienne w
stosunku do ukftadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgc¢ dziatania korygujgce

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (tawy — stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentéw w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1
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+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Stupyi sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i scian w planie w
stosunku do stup6w i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugosci w metrach) na kazdym
pozimie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy L < 30m
+ 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
+ 0,10(L+500) przy L =500m

Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji
0 wysokosci h nie powinno by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1
+ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji
budynku na wysokosci ) h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksze niz:

Y hi/300+n przy klasie tolerancji N1

>h/400Vn przy klasie tolerancji N2

6.2.5. Belkii piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno byc¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiedniej kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mm przy H; < 20m
+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H;<100m
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi= 100m

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1
+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1
5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1
10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1
2 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1
4 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgcego sko$noéc¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1
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L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.2.8. Otwory i wktadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkoéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.1. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow qi ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegtych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegtych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér ko Acowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowarn, rusztowan i pomostéw,
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— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecia, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw

rozbidérkowych,
- wykonanie bad

an i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320

PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i mineratdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Mineraty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betony, zaprawy i zaczyny. Metody badai. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczenie iloSci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Oznaczenie absorpciji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartoSci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartoSci
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa. Badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
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PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/33
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu

- 240/82
- 306/91

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wihasciwosci
Wskaznik ksztattu.

kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci, Oznaczenie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowg.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkOw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetrycznag.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metodg miareczkowg
jodometryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczenie cukréw ogoélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

wymagania i badania.

Ogolne

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jako$cig i
zapewnienie jakosci.

Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjgq konstrukcji betonowych i zelbetowych,

Zabezpieczenie korozji betonu

mineralnych,

alkalicznej przez zastosowanie dodatkéw

—  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST-06 — ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcji zelbetonowych wykonanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszytskie czynnosci majgce na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

- przygotowanie zbrojenia
* montaZzem zbrojenia
« kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspoélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Klasa robot 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria rob6t  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45262310-7 Zbrojenie.
1.5. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie spr ezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczac robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

Og6Ilne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
SVymagania ogélne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych obietych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6:AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. Oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Witasciwo sci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymalo$c¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymalo$c¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kgta 60° brak pekniec i rys w zigczu

Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355
- wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 490
- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kagta 60° brak pekniec i rys w ztgczu

Prety okrggte Zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R (min) w MPa 240
- wytrzymalo$c¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymalo$c¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu
Prety okrggte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R (min) w MPa 220
- wytrzymalo$c¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwar.

Na powierzchni czotowej pretbw nie dopuszczane sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
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Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

— nhazwa wytworcy,

— oznaczenia wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badars oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg sie znajdowac nastepujgce informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— nhumer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut monta zowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzerr mechanicznych. Miejsca i elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podane w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcern oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podane w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta z i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pr etow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i biota. Prety zbrojenia zatluszczone Ilub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami
benzynowymi lub czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
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Stal narazong chocby na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowania. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pr etéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pr etéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna potozy¢ na nim spoine
wynosi 10d, dla stali A-1ll'i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia
pretéw o $rednicy d < 12mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagieciu ulegajg réwnoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetniac¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sgq tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZzliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utoZenia zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretéw i powirzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic co najmniej:

— 0,07m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych

— 0,055m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych

— 0,05 m —dla pretéw gtownych lekkich podp6r i pali

— 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdw i gzymséw

— 0,025m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonywanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o
Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyZzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzaniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowanie.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac
z réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretobw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszania
grubosci pretéw,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10mm,

— odstep od czofa elementu lub konstrukcji :£10mm,
— dlugosc preta miedzy odgieciami: £10mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z dokladnoscig: £1mm (wzajemne odlegtos$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyZzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3 %,

— liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie powinna przekraczac 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 kilogram. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. lgczng dlugos¢ pretdw poszczeg6lnych $rednic pomnozonych
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.1. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegtych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegtych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg,
- zgodnoscig z dokumentacjg projektowg liczby pretdbw w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykokania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— lgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszg ST,

— wykonanie badar i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania.

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
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PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27
2. Bl 8/92 poz.38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz.17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06//A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST-07 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazowych elementéw konstrukcji drewnianych w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z montazem konstrukcji zadaszenia, odeskowania $cian i pomostow.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Klasa robot 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria robét  45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
1.5. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczac robot podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pOzZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna. Drewno powinno
by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo.
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Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczgcych metodach pomiaru
jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagarn podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-
94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetia¢ minimum wymagarn podanych w PN-EN 519
lub PN-82/D-94021.

Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkéw eksploatacji i
od przyjetej

technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:
18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
23% - w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu

Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej, z wyjgtkiem ftat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm? , przy czym jego grubos$é¢ nie powinna byé
mniejsza niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub Sruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna by¢
mniejsza niz 1400 mm? , a grubo$¢ preta nie mniejsza niz 19 mm.

Dla zamocowania obudowy $cian z desek MOCO zaprojektowano ruszt z rygli i stupéw drewnianych o
przekroju 12x8 cm

Mocowanie rusztu do konstrukcji stalowej za pomocg srub wg rysunkéw ztozeniowych. Mocowanie
wspélne poszczegoélnych elementéw za pomocg kgtownikéw wzmocnionych typu BMF 100x100 z
petnym gwozdziowaniem.

Konstrukcja dachowa tarasu z krokwi drewnianych o przekroju 8x16 cm, ptatwi drewnianych 14x18 cm
opartej na stupach o przekroju 14x14 cm

Pomosty taraséw zewnetrznych wykonac¢ z desek z modrzewia syberyjskiego o wym. 140x32 mm
uktadanych w odstepach 3-5 mm.

Elementy drewniane catej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkiem
MYCETOX B, oraz po wykonaniu koloryzacji drewna pokry¢ lakierem UNIEPAL-DREW dwukrotnie do
uzyskania stanu NRO.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji drewnianych
mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji drewnianych powinien dysponowaé
m.in.:

— pitami, szlifierkami i strugami,
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru poszczegoélnych
elementow konstrukcji (40 do 100 Mg).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzgdzen powstate w
trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podane w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki /szablony/ z ostruganych desek o wilgotnosci wiekszej niz 18% ze sklejki lub twardych ptyt
pil$niowych. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = 1mm. Dokladnos$¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej.

Diugosc elementéw wykonanych wg wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych
wiecej niz 0.5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koricow elementéw podczas montazu, diugosci powinny byc
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow
elementow.

Potgczenia krokwi pofaci trojkgtnych /tzw. kulawek/ z krokwiami naroznymi /kraweznicami/ powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozZdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koricéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowacé wyztobienie krokwi
koszowej, przybijajgc krokwie do jej ptaszczyzn bocznych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza;
+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,

0.5% wysoko$ci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwalym zamocowaniu wynoszg:

w diugosci wigzara:

+20mm przy rozpietosci do 15 m,
+ 30mm przy rozpieto$ci ponad 15 m,

w wysokos$ci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15 m,

+20mm przy rozpietosci ponad 15 m,

+5mm w odlegtosci miedzy weztami /mierzonej wzdtuz pasa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podane w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

1. sprawdzenie przekrojéw elementéw i ich rozmieszczenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

2. dlugo$¢ elementéw wykonanych wg wzornikbw nie powinna rézni¢ sie od dlugosci
projektowanych wiecej niz 0.5 mm,

3. elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy,

dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

4

5. *2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,
6. 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

7

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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Jednostkg obmiarowg jest m3:

— wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako catosci,

lub m2:

— wykonanych obi¢ (deskowar) konstrukcji $cian, dachéw i pomostow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

W zaleznodci od rodzaju robo6t i warunkdéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych moze byc przeprowadzony czesciowo w trakcie robét / odbiér
miedzyoperacyjny oraz po zakoriczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Do odbioru
robét powinny byc¢ przediozone dokumenty jak dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgciji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowiernn projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem. Podstawg do oceny
technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatow,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

— gotowej konstrukcji.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikdw /szablonéw/ i konturéw oraz wymiardw poszczegoélnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z
podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna

Odbiorem koAicowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakorczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robét,

— protokdly badan kontrolnych lub zaswiadczenia /atesty/ jakosci uzytych materiatéw,

— protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbiér koricowy zakonczonych konstrukciji powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodno$ci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

— prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych,

— prawidtowoS$ci ztgczy miedzy elementami konstrukciji,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeri da wynik ujemny, nalezy uznac albo
catosc robét albo tylko ich czesc za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowiert dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
bezpieczerstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byc¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposOb prawidlowy i
przedstawione do odbioru.

4.Konstrukcje nie spetniajgce wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji , lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie umozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogg by¢
przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,
PN-EN 300:2000 Piyty o wiérach orientowanych /OSB/- Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych-

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.
PN-EN-4,5,6,7:2000  Plyty wibrowe — wymagania techniczne.

PN-EN 335-1:1996 Trwalos$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna
litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 351-1:1999 Trwalos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na docisk
do podtoza dla tgcznikdéw trzpieniowych.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane- drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 460:1997 Trwalos$¢ drewna i materialdw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna
litego. Wytyczne dotyczgce wymagard w zakresie trwato$ci drewna
stosowanego w klasach zagrozenia.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-EN 594:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badar. Badanie sztywno$ci i nosnosci plyt
Sciennych o szkielecie drewnianym.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymaitosci i
okres$lanie wartosci charakterystycznych.
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ST-08 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych
nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatdéw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wymagar dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagar dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas rob6t i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspoélnego Stownika Zamowien.
Grupa robot 45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
Klasa robét 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria rob6t  45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,
45442100-8 Roboty malarskie.
1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne", pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce
terminy:

Podlo ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna. ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powitoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
poditozu, decydujgca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
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Farba - plynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozcie Aczalne wod g - zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-
00 ,Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1 133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r-. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. Zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, korcowych i rob6t zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z
badar kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
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Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow ST-00
~Wymagania ogoélne", pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg, lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
—  Zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych mozna stosowac:
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« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998

« farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91 /B-1 0102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wihasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne", pkt 3
3.2. Sprz et i narz edzia do wykonywania robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. OglIlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne", pk  t4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzer mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do robét malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/
C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wycofania robot podano w ST-00,, Wymagania ogolne”, pkt 5
5.2. Warunki przyst agpienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych,
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zaloZenia urzadzer sanitarnych ceramicznych i
metalowy z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki

itp.),
» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
« uloZeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegtly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar- oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno $¢é podio zy mineralnych przeznaczonych do
malowania

L.p. Rodzaj farby Najwi eksza
wilgotno $¢ podto za
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub 2z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcieczalnych wodg
lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona
5.3.2. Beton
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Powierzchnia powinna by¢é oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nic moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/E-1 0100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczer (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos¢é powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialtdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, Zze w ciggu doby nic nastgpi
spadek temperatury ponizej 0C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nic
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewngtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposGb przygotowania farby do malowania,

* spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioZza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okres$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacije
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz agce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk.

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, Sladoéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczer i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan

b) luszczenia sic powtok,

c) odstawania powtok od podioza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacijg projektowg,

e) odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiern farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowarn, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornosé¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne", pkt 6
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny byc¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagari normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,
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 podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

» plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykornczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretdw,

* elementdéw metalowych - czystos$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68; B-10020.
Rownosc¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70IB-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a)w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
—  kozuch,

—  Slady plesni,

— trwaly, nie dajgcy sil wymieszac osad,

— nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

— obce wtrgcenia,

— zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

—  Slady plesni,

—  Zzbrylenie,

— obce wtrgcenia,

— zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjq projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakoriczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetiang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢

prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,
— na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miala jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole (odpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagani  a ogdlne", pkt 7
7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2 .

Dla $cian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiar-u
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierz ~ chni z ozdobami

L.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do Wspétczynnik
catej powierzchniciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykoriczonych otworéw
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej
L.p. Nazwa elementu Wspétczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe luz z pojedymi
skrzydtami i écieznicami

01 - bez szczeblin 1,30

02 - ze szczeblinami o powierzchni#tej szyby do 0,05 m2 2,30

03 - ze szczeblinami o powierzchni#tej szyby do 0,10 m2 1,90

04 - ze szczeblinami o powierzchni#taj szyby do 0,20 m2 1,70

05 - ze szczeblinami o powierzchni#taj szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 - bez szczeblin 1,90

07 - ze szczeblinami o powierzchni#tej szyby do 0,05 m2 4,00

08 - ze szczeblinami o powierzchni#tej szyby do 0,10 m2 3,20

09 - ze szczeblinami o powierzchni#tej szyby do 0,20 m2 2,75

10 - ze szczeblinami o powierzchni#taj szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z gcieznicami (kcznie zwieréwatkami) i skrzydtami

11 - pelnymi lub z jednszyly o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 - petlnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 - szklonymi z dwiema lub geiej szybami o pow. do 0,1 m2 2,50
kazdej szyby

15 - szklonymi z dwiema lub geiej szybami o pow. ponad 0,1 m2, 2,10
kazdej szyby

16 - catowicie szklonym z dolnym ramiakiem o wysokdo 30cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwoéjng powierzchnie
prostokgta, opisanego na grzejnilku (z wyjgtkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dlugosci. Malowanie rur o

wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

7.3. W SST mozna ustali ¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich
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W szczegélnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatoZzeniach szczeg6towych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wy  magania ogolne", pkt 8
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioZze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko rAcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioru podtozy,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodno$ci powioki z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych.
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
warto$c tych robdét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci rob6t

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZzliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
przygotowanie podiozy,

proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialtdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowar mogaq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowarn koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Palcowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolirneryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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