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CZĘŚĆ  A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  zadaniem inwestycyjnym pn.  Pomost  stały  rekreacyjny  przy  pla Ŝy
miejskiej w Szczecinku.

Standardy  wykonania,  materiały,  typy  konstrukcyjne,  itp.  określone  przez  zamawiającego  w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie
właściwości  wykonywanych  instalacji  i  obiektów.  Tego  typu  właściwości  wymagać  będzie
Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iŜ Wykonawca ma obowiązek zastosować standard
techniczny nie gorszy niŜ to w ST i w PBW określono, pod sankcją uznania kaŜdej części Robót nie
spełniających  tego  wymogu  za  wadliwą,  z  przewidzianymi  Umową  konsekwencjami.  Nie  podlega
sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla którego
Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca  ma  nieskrępowaną  moŜliwość  zastosowania  standardu  wyŜszego  w  odniesieniu  do
jakiejkolwiek  części  Robót,  a  w  szczególności  wszędzie  i  zawsze  tam,  gdzie  słuŜyć  to  będzie
osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych.

Wykonawca  nie  moŜe  powoływać  się  na  jakikolwiek  zapis  Specyfikacji  Technicznej  dla
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 naleŜy rozumieć i stosować w
powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 01 Roboty rozbiórkowe

ST- 02 Roboty umocnieniowe brzegowe

ST- 03 Roboty ziemne

ST- 04 Palowanie

ST- 05 Betonowanie

ST- 06 Zbrojenie

ST- 07 Konstrukcje drewniane

ST- 08 Roboty malarskie

1.4. Określenia podstawowe
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UŜyte w specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

Budynek  – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Budynek  mieszkalny  jednorodzinny  –  to  budynek  wolnostojący  albo  budynek  o  zabudowie
bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budowla  – to kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej  architektury, jak
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty
antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe,  cmentarze,  pomniki  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych i innych urządzeń)  oraz fundamenty  pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębna pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

Obiekt małej architektury  – to niewielki obiekt, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak kapliczka, krzyŜ przydroŜny, figura,

b) posąg, wodotrysk i inny obiekt architektury ogrodowej,

c) uŜytkowy słuŜący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownica, huśtawka, śmietnik.

Tymczasowy obiekt budowlany  – to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w
okresie  krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany  do przeniesienia  w inne miejsce  lub
rozbiórki,  a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale  z gruntem, jak strzelnice,  kioski uliczne,
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane  – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu,  remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont  –  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót  budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.

Urządzenia budowlane  – urządzenia  techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

Plac (teren) budowy  – przestrzeń,  w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – tytuł prawny wynikający z prawa
własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie  na  budow ę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych i  końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji metodą
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi  w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Teren  zamkni ęty  –  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego  i
kartograficznego:

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

Aprobata techniczna  –  pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzająca jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.

Właściwy  organ  –  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

Ogran  samorz ądu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z późn. zm.).

Obszar  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Opłata  –  kwota  naleŜności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Droga  tymczasowa  (monta Ŝowa)  –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.

Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do  kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów  – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami,
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium  – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

Materiały  -  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby
budowlane  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia  zgodno ść –  zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Część  obiektu  lub  etap  wykonania  –  część  obiektu  budowlanego  zdolną  do  spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych, moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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Ustalenia  techniczne  –  ustalenia  podane  w normach,  aprobatach  technicznych i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robót  – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z
późn. zm.).

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  -  osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie  techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konsewacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania  – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówie ń – jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług i  robót  budowlanych,
stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.  Polskie prawo zamówień  publicznych przewidziało  obowiązek  stosowania klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarządzający  realizacj ą  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  Zarządzającym,  wyznaczona  przez  Zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji  robót i  administrowania umową  w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe  Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
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a) dostarczoną przez Zamawiającego,

b) sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca moŜe nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian  i
poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.

Wielkości określone w dokumentacji  projektowej i w SST będą  uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ceny materiałów i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub SST i  mają  wpływ na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o kaŜdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie
osiowe nie będą  dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w
czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia mi ejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złóŜa.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynajem,  licencje,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek  inne koszty  związane  z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba Ŝe  postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  moŜliwość  wariantowego
zastosowania  róŜnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być
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zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  umowie,  zostanie  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru,  w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

c) projekt organizacji budowy,

d)  projekt  technologii  i  organizacji  montaŜu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ro bót  zgodnie  z  umow ą  lub
kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść
z  dokumentacj ą  projektow ą,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczaniu  i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na jego własny koszt.

5.5.3. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

10



5.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści.

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektowa, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e)  wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
robót,

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

g)  wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

h)  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i)  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k)  sposób i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia te będą  tak powaŜne,  Ŝe mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych   materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie
Inspektora nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów,  które
budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada ń.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do umoŜliwienia  jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

– Polską Normą lub

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1) i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów,  dla  których ww. dokumenty  są  wymagane przez SST,  kaŜda  ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów
robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w
robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Wszystkie  decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Ksi ąŜka obmiarów.

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w przedmiarze robót lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy.
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Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  dziennika  budowy,  księgi  obmiarów  i  dokumentów
laboratoryjnych - następujące dokumenty:

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencja budowy,

• operaty geodezyjne,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Zaginięcie  dziennika  budowy,  związane  z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach
zaistniałych  wypadków  albo  zagroŜenia  Ŝycia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w przedmiarze  robót  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać  to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

• odbiór częściowy,

• odbiór końcowy (ostateczny),

• odbiór po upływie okresu rękojmi,

• odbiór po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niŜ  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
końcowym (ostatecznym) robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ko ńcowy (ostateczny).

8.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST,  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań  przyjętych  w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego (ostatecznego).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentcję budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i
programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii
telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy (ostateczny) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
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– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt  wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierŜawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich  (DIN)  przepisów  branŜowych  oraz instrukcji.  Powinny  one  być  traktowane  jako
nieodłączna  część  i  stosowane  łącznie  ze  Specyfikacją  Techniczną  i  dokumentacją  projektową.
Zastosowanie  powinno mieć  ostatnie  wydanie  Norm (datowane nie później  niŜ  30 dni  przed datą
złoŜenia  ofert),  chyba,  Ŝe  określono  inaczej.  Roboty  winny  być  wykonane  z  zachowaniem
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do
pewnego stopnia przyjętego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiąŜących norm związanych z realizacją robót
w ramach umowy oraz zastosować  się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do
innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  Prawem  Polskim  i  innymi  przepisami  władz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób
powiązane z Robotami.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz
stale będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń  i
innych stosownych dokumentów.

Lista podstawowych aktów prawnych:

10.1. Ustawy

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
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- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz ądzenia

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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CZĘŚĆ  B

ST-01 – Roboty rozbiórkowe
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów pomostów w ramach ich przebudowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką
elementów nawodnych i  podwodnych pomostów.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.5. Określenia podstawowe

Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST-00
„Wymagania ogólne” .

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogowych moŜe być  wykorzystany sprzęt
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

− młoty pneumatyczne,

− koparki,

− samochody skrzyniowe,

− platforma pływająca z dźwigiem,

− wibromłoty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić samochodami skrzyniowymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  drogowych  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Roboty  rozbiórkowe  części  nawodnej  pomostów  naleŜy  prowadzić  metodą  ręczną  rozbierając
fragment  deskowania  i  elementów  konstrukcji  pomostu  w  obszarze  nie  większym  niŜ  3  przęsła
konstrukcyjne.

Następnie  wykonać  w  sposób  mechaniczny  nacisk  poziomy  na  wierzchołek  pala  w  celu  jego
przechyłu.  Nacisk  wykonać  poprzez  napór  na  pal  od  strony  wody  platformą  pływającą.  Zabieg
powtórzyć zmieniając kierunek na przeciwstawny przy wykorzystaniu wciągarki linowej zaczepionej do
grupy  pali.  Po  „rozhuśtaniu”  pala  wykonać  zaczepienie  liny  dźwigu  ustawionego  na  platformie
pływającej i przy załączonym wibratorze wyciągnąć pal do góry. Proces wyciągania moŜna wspomóc
stosując płuczkę wodną i podmywając pal. Wyciągnięty pal transportować w kierunku brzegu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

6.2.Kontrola jako ści robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów pomostowych:

− dla pokrycia – m2 (metr kwadratowy),

− dla barier i obrzeŜy – m (metr),

− dla fundamentów palowych – szt. lub mb (sztuka lub metr bieŜący),

− dla transportu – m3 (metr sześcienny),

− dla opłat za przyjęcie na składowisko – t (tona).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Wymagania ogólne” .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) rozbiórka części nawodnej:

− demontaŜ wyposaŜenia,

− demontaŜ deskowania pomostów i barier,

− demontaŜ elementów konstrukcji pomostów – belek i kleszczy drewnianych,

− uporządkowanie terenu rozbiórki;

20



b) rozbiórka części podwodnej:

− demontaŜ fundamentów palowych,

− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla transportu gruzu z terenu rozbiórki:

− załadunek  ręczny,  wywiezienie  materiałów  z  rozbiórki,  wyładunek  z  samochodów
samowyładowczych,

d) dla transportu materiałów przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiórki:

− załadunek i wyładunek ręczny, wywiezienie materiałów z rozbiórki,

e) dla opłat za przyjęcie na składowisko:

− opłata za przyjęcie na składowisko.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST-02 – ROBOTY UMOCNIENIOWE BRZEGOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  umocnieniowych  kamiennych,  które  powinny  być  dotrzymywane  przy  wykonywaniu  robót
związanych  z  umocnieniem  skarp,  nasypów,  stoków,  koryt  cieków oraz  wypadów  budowli
hydrotechnicznych i wylotów kanałów do koryt cieków

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1., oraz
obejmują wykonanie takich elementów jak:

• narzuty kamienne,

• kosze siatkowo-kamienne i gabiony,

• walce siatkowo-kamienne,

• okładziny kamienne,

• opaski brzegowe,

• tamy podłuŜne,

• ostrogi,

• poprzeczki,

• palisady,

• bruki,

• kaszyce drewniano – kamienne.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót 45240000-1 Budowa obiektów inŜynierii wodnej,

Kategoria robót 45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeŜnej.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.6 Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja dotycząca wykonywania umocnień kamiennych powinna być przygotowana zgodnie
z wymaganiami podanymi w Części 1 – warunki ogólne, z tym Ŝe:

• projektowane umocnienia  powinny być  zgodne z obowiązującymi przepisami,  zalecanymi
normami i wytycznymi inwestora

• konstrukcja  zaprojektowanych  umocnień  powinna  być  jednoznacznie  opisana  w  części
tekstowej i graficznej z podaniem zastosowanych materiałów
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• sposób układania umocnień  powinien być  szczegółowo opisany (układanie pod wodą,  nad
wodą, przygotowanie podłoŜa, ewentualne ułoŜenie wyściółki itp.)

Do  dokumentacji powinny  być  dołączone  wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, z ewentualnym podaniem wymagań dotyczących
przygotowania na budowie elementów umocnień przeznaczonych do wbudowania

W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  w  trakcie  robót  dopuszcza  się  odstępstwa  od
projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzór techniczny
zapisem w  dzienniku  budowy  albo  innym równorzędnym dokumentem. Zmiana  w stosunku do
zatwierdzonego  projektu powinna być  dokonana  przez  projektanta  danego  rozwiązania lub za
jego  pisemną  zgodą  przez  nadzór  techniczny,  pod warunkiem  Ŝe  osoba  dokonująca  zmian  ma
uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów.

1.7 Kierownictwo i nadzór robót 

W  czasie  robót  naleŜy  zapewnić  dozór  techniczny  ze  strony  wykonawcy  i  nadzór  ze  strony
Zamawiającego.  Niezbędna  jest  obecność  odpowiedzialnego  kierownika  robót  lub  jego
kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieŜąco dokumentowany w dzienniku budowy.

1.8. Inne wymagania 

W  kwestiach  nie  będących  przedmiotem  specyfikacji,  naleŜy  przestrzegać  wymagań  dla  robót
ogólnobudowlanych  oraz norm,  przepisów  BHP i  innych  dokumentów  dla  odpowiednich  rodzajów
robót. 

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnień kamiennych są:

• kamień łamany, kamień naturalny nieobrobiony, średnicy powyŜej 50 cm,

• kamień sortowany średnicy 15 – 30 cm,

• kamień do okładzin (obrobiony),

• siatki z drutów stalowych ocynkowanych grubości 2 – 5mm,

• siatki z drutów stalowych pokrytych otoczką z PVC grubości około 4 mm,

• pręty stalowe grubości 10 – 22 mm,

• faszyna wiklinowa świeŜa lub sucha, 

• faszyna leśna,

• geowłóknina o gramaturze min 300 g/m2

• pale drewniane ∅ 10 – 15 cm, długości 1,50m.

Materiały  stosowane  do  wykonywania  umocnień  kamiennych  powinny  spełniać  wymogi
określone w projekcie, normach i normatywach, a w szczególności:

• kamień powinien posiadać cięŜar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań, być
odpornym na działanie czynników atmosferycznych,

• na kosze i  walce  naleŜy  stosować  siatki  druciane wykonywane ręcznie  lub  maszynowo o
oczkach mniejszych od średnicy kamieni uŜywanych do ich wypełnienia, 

• wyściółki  naleŜy  wykonywać  z  faszyny  wiklinowej  w  sposób  określony  w  projekcie  lub
geowłókniny. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt  winien być  zgodny z instrukcją  wykonawczą  sporządzoną  przez Wykonawcę.  Zastosowany
sprzęt podlega akceptacji przez InŜyniera.

Sprzęt podstawowy do wykonywania w/w robót:

• spycharki gąsienicowe,

• koparki, 

• ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi,
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• dźwigi samojezdne do rozładunków i układania umocnień,

• sprzęt do ręcznego zabijania pali

• barki i łodzie cięŜarowe

• holowniki i koparki na pontonach o pojemności łyŜki1.2 m3

• kotwiarki do materacy

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1 Wymagania dotycz ące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnień powinny odbywać
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.2 Środki transportu 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu moŜe odbywać się  odpowiednimi środkami
transportu, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Wymagania

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególności:

• umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie

• tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułoŜyć na wyprofilowanym podłoŜu geowłókninę lub
wyściółkę faszynową w sposób określony w projekcie, a w przypadku geowłókniny zgodny ze
wskazaniami producenta 

• narzut kamienny wykonywać warstwami przy uŜyciu koparki najlepiej z lądu

• narzut kamienny w dnie stanowiący bystrze, powinien być oparty na poprzecznych gurtach 

• w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych kamieniem w koszach i walcach siatkowych
wykonać  odpowiednie  zagłębienia  pod te  budowle.  Sposób ułoŜenia  i  mocowania  koszy  i
walcy wg projektu

• uszkodzenia  koszy  i  walcy  polegające na rozerwaniu  drutu  siatki  lub  ich  łączenia,  naleŜy
wykonywać w miarę moŜliwości drutem takim samym z jakiego wykonana jest siatka

• rodzaje,  typy  i  zakres  zastosowanych  umocnień  winny  być  szczegółowo  określone  w
projekcie

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Zakres kontroli.

Zasady ogólne::

1. Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje

• oględziny zewnętrzne całości umocnień

• wyrywkową kontrolę jakości robót

• wyrywkową kontrolę wymiarów

• atesty uŜytych materiałów, jeŜeli są wymagane oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót
polegają  na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z projektem,
ST,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  poleceniami  wydanymi  w czasie  wykonywania
robót

2.  Umocnienia  siatkowo-kamienne  -  bezpośrednio  przed  ich  ułoŜeniem  naleŜy  sprawdzić  jakości
siatek:

• poprawność spojenia siatek metodą oględzin

• jakość powłoki siatki z PVC metodą oględzin

• wymiary kosza i walca przy pomocy taśmy mierniczej
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3. Grubość otoczki z PVC naleŜy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę
określa się jako połowę róŜnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu

4.  Wypełnienie  koszy  i  walcy  naleŜy  sprawdzać  przed  ich  zamknięciem.  Rodzaj  materiału
wypełniającego, jego wymiary naleŜy sprawdzać na losowo wybranej próbce 

Ponadto kontrolę i badania naleŜy przeprowadzać  zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawową jednostką miary jest;

• przy wyliczeniach powierzchniowych - m2

• przy wyliczeniach kubaturowych - m3

• wszelkie gotowe materiały i dodatki według danych producenta

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Ponadto  naleŜy  sprawdzić  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i
wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  ST  oraz  sprawdzić  jakość  wbudowywanych  materiałów,
poprawności spadków skarp i dna i dokonać wizualnej oceny wykonanych robót. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:

a) przy wykonaniu umocnień kamiennych i siatkowo-kamiennych

• dla rzędnych ± 10 cm 

• dla nachylenia – 5 % 

b) wymiary koszy i walcy – 5 %

c) drut ocynkowany 

• wymagana  wytrzymałość  drutu  na  zerwanie  nie  moŜe  być  mniejsza  od  308  N/mm2 przy
wydłuŜeniu nie mniejszym od 12%.

• właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623-1986, (PN-
86/H-U4263). 

d) drut ocynkowany z powłoką PVC Grubość powłoki PVC nie powinna być mniejsza niŜ 0,4mm.

Zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w projekcie i normie
branŜowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować:

• kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe)

• o nasiąkliwości wodą 0.5 – 12.0 %

• o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 – 25 

• o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 – 80 MPa

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Przepisy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,
montaŜu  i rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10.1. Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań

BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec.

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. Wymiary i tolerancje
wymiarów drutu

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
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ST-03 – ROBOTY ZIEMNE OBIEKTOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych i przygotowawczych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”

Wykop fundamentowy  dla obiektów budowlanych kubaturowych określa   dokumentacja, która
powinna zawierać:

- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysokościowy,
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego,
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np, wymagane zagęszczenie zasypki,  nasypu

itp.).

Głęboko ść  wykopu  -  róŜnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Grunt  skalisty  -  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu
kubaturowego.
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Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, połoŜone poza placem budowy.

Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaźnik  ró Ŝnoziarnisto ści  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru:

U = D60/D10

 
gdzie:

D60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
D10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

-  dziennik  budowy  -  dokument  wydany  przez odpowiedni  organ nadzoru  budowlanego zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiąŜka obmiaru - ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

-  laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

-  polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotycząc robót podano w ST-00.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

- Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian  i
poprawek.

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być. jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku.

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  czasową  dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić  Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.6.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót  od daty rozpoczęcia do daty zakończenia  robót  (do wydania potwierdzenia  ich zakończenia
przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w
dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
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teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

JeŜeli  grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nic określono
tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  moŜe  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy
gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  utrzymywany  w dobrym
stenie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego
uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie
moŜe być później zamieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

-  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,taśmociągi itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów technicznych.

32



Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości  transportu  ponad wartości  zatwierdzone nie  moŜe  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej  zapłaty za transport,  o ile  zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową.
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną
kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  naleŜy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi
wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno być sprawdzane
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi  projektowanej  nie  powinno być  większe niŜ  +/-  10 cm.
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3
cm.

Szerokość  wykopu  nie  moŜe  róŜnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niŜ  +I-  10  cm,  a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
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NiezaleŜnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają  tego warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

JeŜeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwała  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód do  istniejących zbiorników naturalnych  i  urządzeń  odwadniających musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umoŜliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować  odpowiedni  spadek podłuŜny rowków odwadniających,
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

6.1.1. Program zapewnienia jako ści

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,nastaw
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi
nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jako ści robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
załoŜoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru, ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia te będą  tak powaŜne,  Ŝe mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie
Inspektora nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów,  które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z bada ń

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego Przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą,

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST.

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww,  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  kaŜda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  grzebie u robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron budowy. KaŜdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,przebieg robót, trudności i
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach,uwagi  i  polecenia
Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót

Czynności  wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
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6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów są:

a) pomiary taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m  i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m
dla:

- pomiaru szerokości wykopu ziemnego 

- pomiaru  szerokości dna wykopu

- pomiaru  rzędnych powierzchni wykopu ziemnego

- pomiaru  pochylenia skarp 

- pomiaru  równości powierzchni wykopu

- pomiaru  równości skarp

b) pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych dla pomiaru spadu
podłuŜnego powierzchni wykopu

6.3.2. Szeroko ść wykopu ziemnego

Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp  nie  moŜe  róŜnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niŜ  10% wartości
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.

6.3.5. Równo ść dna wykopu

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równo ść skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6
specyfikacji  powinny  być  ponownie  wykonane  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  Na  pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót
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Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuŜ  linii
osiowej.

Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w m3  jako
długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W  Przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  ilości  robót  ziemnych  obliczenie  wg  obmiaru  w
wykopie  nie  jest  moŜliwe,  naleŜy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  waŜone  w  tonach  lub  kilogramach,  modnie  z
wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie ksiąŜki  obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą  być  dołączone w
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających,  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.. Gotowość
danej  części  robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niŜ  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia i obór r przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7.  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:

a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami,  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowań  i
drenaŜu,

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  -  Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr.  106 poz.       1126)  z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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ST-04 – PALOWANIE BSP

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania, odbioru
robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem pali z rur stalowych traconych o średnicy 273
÷ 610mm, wbijanych podobnie jak rury przy formowaniu pali FRANKI.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  ST  dotyczą  wykonania  robót  wymienionych w  p.  1.1.,
związanych z wykonywaniem pali wbijanych BSP.

Pale BSP stosuje  się  do posadowienia obiektów mostowych,  przemysłowych,  hydrotechnicznych i
innych  obiektów  budowlanych,  gdy  warunki  gruntowe  wykluczają  posadowienie  bezpośrednie  lub
wykonane juŜ obiekty wymagają wzmocnienia: 

• fundamentów bezpośrednich, 

• fundamentów palowych, 

• konstrukcji oporowych. 

Pale  BSP  wykonuje  się  pod  konstrukcją  fundamentu  lub  w  bezpośredniej  jego  bliskości  w  celu
przeniesienia: 

• całkowitych obciąŜeń pionowych i poziomych, 

• części obciąŜeń wynikających z niedoboru nośności istniejącego fundamentu. 

Pale BSP wykonuje się pionowe i ukośne. W zakres prac objętych niniejszą  Specyfikacją wchodzą
następujące roboty: 

• wykonanie rur osłonowych, 

• wbicie rur, 

• wbudowanie zbrojenia, 

• wbudowanie betonu. 

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe,

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej:

Pale BSP -(British Steel Piling) 
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Pale  wykonywane  z  uŜyciem  rur  stalowych  traconych,  wbijanych  w  grunt  uderzeniami  młota
spadającego wewnątrz rury np. młota uŜywanego do pali FRANKI. Rury są zamknięte od dołu płytą
stalową, przyspawaną do podstawy rury. 

Szkielet zbrojeniowy 

Zbrojenie  pali  w  formie  koszy  z  prętów  połączonych  spiralą,  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

1.6.1 ZałoŜenia ogólne 

Pale  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
poleceniami  przedstawiciela  nadzoru  robót  ze  strony  Zamawiającego.  W  przypadku  stwierdzenia
istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie naleŜy w uzgodnieniu z
InŜynierem i Nadzorem autorskim odpowiednio skorygować liczbę i wymiary pali. Ta sama procedura
dotyczy  przypadku,  gdy  w  trakcie  wykonywania  pali  natrafi  się  na  nieprzewidziane  przeszkody
(kamienie, kłody drewna, skałę twardą itp.) 

1.6.2 Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja  techniczna  na  podstawie,  której  wykonuje  się  pale  BSP  powinna  zawierać:  plan
urządzeń  i  instalacji  podziemnych  w  miejscu  budowy,  dostępne  informacje  o  istniejących
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i
sprawdzania  w  czasie  robót  rzeczywistego  połoŜenia  urządzeń,  dokumentację  badań  podłoŜa,
podającą  budowę  geologiczną,  parametry  geotechniczne  warstw  gruntu,  poziomy  występowania  i
poziomy  piezometryczne  wód  gruntowych,  dane  o  przepuszczalności  warstw  oraz  składzie
chemicznym  wód  i  agresywności  środowiska,  projekt  wykonawczy  fundamentu  palowego  lub
wzmocnienia istniejącego fundamentu,  na Ŝyczenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości,
wymagania  BHP.  Dokumentacja  technologiczna  powinna  być  opracowana  przez  specjalistyczne
przedsiębiorstwo wykonujące pale BSP albo przez nie uzgodniona. 

1.6.3 Kierownictwo i nadzór robót 

W  czasie  robót  naleŜy  zapewnić  dozór  techniczny  ze  strony  wykonawcy  i  nadzór  ze  strony
Zamawiającego.  Niezbędna  jest  obecność  odpowiedzialnego  kierownika  robót  lub  jego
kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieŜąco dokumentowany w dzienniku budowy
oraz w metrykach pali. 

1.6.4 Inne wymagania 

W  kwestiach  nie  będących  przedmiotem  specyfikacji,  naleŜy  przestrzegać  wymagań  dla  robót
ogólnobudowlanych  oraz norm,  przepisów  BHP i  innych  dokumentów  dla  odpowiednich  rodzajów
robót. 

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1 Rury stalowe 

Do wykonania rury osłonowej stosuje się dowolne rury nowe lub staro-uŜyteczne, wykonane ze stali
spawalnej  o  grubości  ścianki  minimum  4mm.  Blacha  zamykająca  rurę  od  spodu  powinna  być
wykonana ze stali spawalnej o grubości co najmniej 5 mm. 

2.2 Beton 

Do uformowania korka na dnie rury stalowej, przejmującego uderzenia młota opuszczanego w rurze,
stosuje się beton klasy B 25 o konsystencji wilgotnej.

Do  uformowania  trzonu  pala  w  wbitej  w  grunt  rurze  stalowej  stosuje  się  beton  klasy  B25  o
konsystencji plastycznej.

2.3 Zbrojenie 

Do wykonania koszy zbrojeniowych stosuje się spawalną stal zbrojeniową klasy I, II lub III. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
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Sprzęt  winien być  zgodny z instrukcją  wykonawczą  sporządzoną  przez Wykonawcę.  Zastosowany
sprzęt podlega akceptacji przez InŜyniera. Do wykonywania pali BSP moŜna stosować dowolny sprzęt
(koparki linowe, Ŝurawie, itp.) posiadający moŜliwość swobodnego opuszczania cięŜaru – młota. Młot
powinien  mieć  średnicę  co  najmniej  5  cm  mniejszą  od  średnicy  wewnętrznej  rury  i  cięŜar
zapewniający uzyskanie załoŜonej głębokości i / lub podanego w projekcie wpędu. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1 Wymagania dotycz ące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali BSP powinny odbywać
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.2 Środki transportu 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu moŜe odbywać się  odpowiednimi środkami
transportu, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Wymagania

Wykonawca, na Ŝyczenie Zlecającego, wykona następujące opracowania robocze: 

• instrukcja technologiczna, 

• projekt organizacji robót, zawarty w Programie Zapewnienia Jakości. 

Instrukcja technologiczna winna zawierać dobór wszystkich parametrów wykonawczych niezbędnych
dla wykonania pali oraz określenie sposobu monitorowania wykonania pali w dostosowaniu do zasad
podanych w normie PN-EN 12699. 

W  projekcie  organizacji  robót  naleŜy  m.in.  określić  wszystkie  niezbędne  zabiegi  organizacyjne  i
technologiczne,  zapewniające  dojście  ze  sprzętem  w  miejsce  wykonywania  robót.  PowyŜsze
opracowania robocze Wykonawca przedkłada InŜynierowi do akceptacji. 

5.2 Przygotowanie terenu 

Pale  wykonuje  się  z  poziomu  terenu  (wykopu)  chyba,  Ŝe  w  Dokumentacji  zaznaczono  inaczej.
Dotyczy  to  takŜe  przypadków,  gdy  przed  wykonaniem  pali  wymagane  jest  częściowe  wykonanie
nasypu. Zakres i poziom wykonania wymaganego nasypu podaje Dokumentacja.

5.3 Wykonanie pali 

5.3.1 Wyznaczenie osi pali 

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i
odległości pomiarowych naleŜy włączyć do Dziennika Budowy.

5.3.2 Przygotowanie rur osłonowych 

Rury są spawane w odcinki odpowiadające długości pali. W przypadku pali o znacznych długościach
moŜliwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt.  Dotyczy to równieŜ  sytuacji,  gdy wbity
odcinek nie uzyska projektowanego wpędu oraz gdy z uwagi na ograniczoną wysokość roboczą nie
moŜna uŜyć długich rur. Do rury przytwierdza się spawem płaskie dno. 

W przypadku spodziewanych przeszkód w gruncie lub oparcia pali na stropie skał dno rury moŜna
zakończyć  ostrzem. W tym przypadku wskazane jest  równieŜ  zwiększyć  grubość  płaszcza  rury w
strefie korka. 

5.3.3 Wbicie uprzednio przygotowanej rury obsadowej 

Ustawioną rurę z przyspawanym płaskim dnem wypełnia się mało wilgotnym betonem na wysokość 2-
3 średnic rury, kilkoma lekkimi uderzeniami młota zagęszcza się beton w rurze a następnie wbija się
rurę  uderzeniami  z pełnej  wysokości  (zwykle  1,5  – 2,0 m).  Młot  wolnospadowy jest  podciągany  i
swobodnie zrzucany wewnątrz rury. W miarę wbijania rury dosypuje się do niej nowe porcje beton, w
celu zmiany poziomu uderzeń młota. W razie potrzeby rurę moŜna przedłuŜyć kolejnymi odcinkami.
Pal  wbija  się  na  wymaganą  głębokość  lub  do osiągnięcia  załoŜonego  wpędu.  Następnie  w rurze
formuje się betonowy lub Ŝelbetowy trzon pala. 

5.3.4 Wykonanie i montaŜ zbrojenia 

45



Szkielet zbrojenia składa się z prętów podłuŜnych i uzwojenia nadającego odpowiednią  sztywność
łączonym elementom, umoŜliwiając wprowadzenie całości zbrojenia do wbitej rury pala. Połączenia
prętów szkieletu  powinny  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  kształtu  szkieletu.  Pręty  podłuŜne
łączy  się  ze  spiralą  przez  zgrzewanie  lub  spawanie  spoinami  punktowymi.  Połączenie  prętów
podłuŜnych  ze  spiralą  zaleca  się  wykonać  w  25%  styków.  Szkielet  zbrojeniowy  powinien  być
przygotowany w odcinkach projektowych. Ewentualne połączenia odcinków szkieletu zbrojeniowego
powinny zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Zaleca się łączenie na zakład, którego długość powinna
być. 40 średnic prętów podłuŜnych. 

Na  ogół  pale  BSP  zbroi  się  tylko  w  górnej  części  w  celu  uzyskania  połączenia  z  elementem
zwieńczającym. W przypadku, kiedy pale wystają ponad powierzchnię gruntu lub są silnie zginane,
zbroi się je na całej długości. 

5.3.5 Betonowanie pala 

Rurę  wypełnia  się  mieszanką  betonową  o  konsystencji  plastycznej.  Sposób  układania  mieszanki
betonowej  powinien  zapobiegać  jej  rozsegregowaniu  oraz  zapewnić  dokładne  wypełnienie  rury  i
otulenie zbrojenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Zakres kontroli.

Sprawdzenie  przygotowania  terenu  naleŜy  przeprowadzać  na  zgodność  z  odpowiednim  punktem
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie.

Ponadto kontroli podlegają: 

• materiały uŜyte do wykonania pali,

• zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania pali i ich długości,

• nośność  pali  o  ile  takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzór
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie wymaga
się  próbnych  obciąŜeń  pali,  w  innych  przypadkach  naleŜy  stosować  się  do  zaleceń
Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482. 

Wykonawca  w  czasie  robót  rejestruje  wszystkie  niezbędne  dane,  dotyczące  wykonania  pali  i
umieszcza je w metrykach wykonania pali. 

6.2 Kontrola materiałów 

Kontrola wykonywana jest wg wymagań projektu technicznego i określonych w pkt.2 niniejszej ST. 

6.3 Monitorowanie wykonania pali 

Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji technologicznej w zakresie
zgodnym z PN-EN 12699 i uzgodnionej z InŜynierem. 

6.4 Metryka pali 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować:

• lokalizację pala, 

• datę wykonania, 

• długość pala i średnicę, 

• przekrój i rodzaj rury, 

• wpęd końcowy, na długości co najmniej 1 m, 

• przekrój i rodzaj zbrojenia, 

• datę betonowania, 

• klasę wbudowanego betonu. 

6.5 Tolerancja wykonania pali 

Dopuszczalne odchyłki połoŜenia pala są następujące: 

• usytuowanie w planie ± 100mm 
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• odchyłka od pionu 40mm na 10m 

• rzędna głowicy pala ± 20mm. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liczony od poziomu wbicia 

dołu rury obsadowej do rzędnej głowicy pala. 

Jednostką rozliczeniową moŜe być dodatkowo 1 kg róŜnicy stali zbrojeniowej (plus lub minus) jeŜeli w
cenie 1 mb pala podano określoną ilość stali.

W przypadku wykonywania badań nośności pali, jednostką obmiaru jest kaŜde badanie wykonane w
pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić:

• rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 

• formularze monitorowania wykonywania pali, 

• metryki pali, 

• stwierdzenia  uzyskania parametrów załoŜonych w Dokumentacji  Projektowej  na podstawie
badań określonych w pkt 6 niniejszej ST. 

Odbiorom podlegają: 

• materiały wyjściowe, 

• wykonane pale. 

Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 naleŜy sporządzić protokoły
odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji. 

JeŜeli  choć  jedno  badanie  lub  odbiór  dało  wynik  negatywny,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.1 Sposób post ępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników b adań 

W  przypadku  uzyskania  negatywnych  wyników  badań  Autor  Dokumentacji  Projektowej  powinien
stwierdzić: 

• czy  nie  uzyskanie  pozytywnych  wyników  badań  jest  skutkiem  nie  spełnienia  wymogów
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy teŜ jest to wynik rozbieŜności
rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej, 

• czy  jest  potrzeba  wykonania  dodatkowych  pali  celem  uzyskania  wymaganej  nośności
fundamentu. 

Jeśli  potrzeba wykonania dodatkowych pali  nie  jest  spowodowana winą  Wykonawcy, roboty będą
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Podstawą  dla  wystawienia  faktury  jest  podpisany  przez  Zlecającego  protokół  wykonanych  i
odebranych robót.  Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji  i  uzgodnione w umowie
zakresy obowiązków Stron. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• wykonanie instrukcji technologicznej palowania, 

• przygotowanie terenu umoŜliwiające dojazd sprzętu do miejsca wykonania pali, 
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• wyznaczenie osi pala, 

• dostarczenie potrzebnych materiałów, 

• wbicie stalowej rury osłonowej, 

• wbudowanie szkieletu zbrojeniowego, 

• zabetonowanie pala, 

• pielęgnację betonu, 

• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 

• montaŜ, demontaŜ i przemieszczenie w obrębie budowy maszyn, 

• koszty wykonania niezbędnego zakresu badań. 

Płaci się za kaŜde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym zakresie określonym w
projekcie badania nośności. 

Wykonanie innych badań zleconych przez InŜyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie
tylko wtedy gdy wyniki  tych badań  potwierdzają  jakość  robót  zgodną  z  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo  specjalnych  robót  geotechnicznych.  Pale
przemieszczeniowe. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Gatunki
(Zmiana A1) 

PN-ENV 10080:2004 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Spajalna  stal  Ŝebrowana  B500  Warunki
techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe  wymagania
stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal  do zbrojenia  betonu.  Pręty  Ŝebrowane.  Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju 

PN-ISO  6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  Ŝebrowane.  Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033 

PN-B-06265:2004 Krajowe  uzupełnienie  PN-EN  206-1:2003  Wymagania,  właściwości,
produkcja i zgodność 
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ST-05 – BETONOWANIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetonowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonanie  konstrukcji  betonowych  i  Ŝelbetonowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa inŜynieryjnego.  ST dotyczy wszystkich  czynności  mających na celu wykonanie  robót
związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej

– pielęgnacją betonu

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe,

45262300-4 Betonowanie.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej:

Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyŜej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy  – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwo ść  betonu  – stosunek masy wody, którą  zdolny jest wchłonąć  beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie ń wodoszczelno ści –  symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
jego przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
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Stopie ń mrozoodporno ści  -  symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%

Klasa  betonu  –  symbol  lierowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w Mpa

Wytrzymało ść  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  R b
G –  wytrzymałość  (zapewniona   z  95%

prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotycząc robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST-00 (kod
45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1.  Cement – wymagania i badania

Cement  pochodzący  z kaŜdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  uŜyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeŜeli  nie  ma  pewności,  Ŝe
dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym
badaniom:

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

– sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyŜej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających w wodzie. Grudki naleŜy usunąć
poprzez  przesianie  przez  sito  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  wymienione
badania wykaŜą niezgodności z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement  pakowany  (workowany)  – składy  otwarte  wydzielone miejsce  zadaszone  na otwartym
terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
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– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  Ŝelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).

PodłoŜa składów otwartych powinny być  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moŜe być uŜyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umoŜliwiający jej rozróŜnienie.

2.1.2.  Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym składowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez ściskanie  w cylindrze  zgodną  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:

–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

–
3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować  wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%

– wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych  - do 16%

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%

– nasiąkliwość – do 1,2%

– mrozoodporność według normy bezpośredniej – do 2%

– mrozoodporność według zmodyfikowanej normy bezpośredniej do 10%

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %

– zawartość związków siarki – do 0,1%

– zawartość zanieczyszczeń obcych  - do 0,25%

– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26
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Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%,

– do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%

– reaktywność alkaliczna z cementów określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%

– zawartość związków siarki – do 0,2%

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%

– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddawany badaniom niepełnym obejmującym:

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  kaŜdej  partii  kruszywa  wyników  jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  PN-
B-06712,  uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić  po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrole
wilgotności kruszywa wg normy  PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

JeŜeli  wodę  do  betonu przewiduje  się  czerpać  z  wodociągów miejskich,  to  woda ta  nie  wymaga
badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco – uplastyczniających,

– przyspieszająco – uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowlanych lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy  PN-B-06250,
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– mrozoodporność  –  ubytek  masy  nie  większy  od  5%,  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  nie
większy niŜ  20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania  (F150);  badanie wg normy  PN-B-
06250,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

– wskaŜnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  aby  przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułoŜenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczenia  przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie  powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

– z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej  konsystencji  zawierających róŜną,  ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  róŜnych  wartościach  w/c
(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać  z
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:

– 400kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,

– 450kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜsze

Przy projektowaniu składu mieszanki  betonowej  zagęszczanie  przez wibrowanie  i  dojrzewającej  w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niŜsza  niŜ  10º C),  średnią  wymaganą
wytrzymałość na ściskanie naleŜy określićjako równą 1,3 Rb

G.

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  PB-N-06250  nie
powinna przekraczać:

– wartość 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających.

– wartość 3,5÷5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

– wartość  4,5÷6,5% -  dla  betonu  naraŜonego  na stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nierzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PB-N-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

– metodą Ve-Be,

– metodą stoŜka opadowego.

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie
PB-N-06250 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaŜnika VeBe

– ±10mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy  PB-N-06250) trzeba wykonać aparatem Ve-
Be.
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Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 (kod45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt.3.

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo legislacji.  Mieszanie  składników powinno się
odbywać  wyłącznie  w betoniarkach o wymuszonym działaniu  (zabrania się  stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek  naleŜy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczenia mieszanki betonowej naleŜy stosować wibrator z buławami
o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  w  płaszczyźnie
poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się  jednakowymi
drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek).  Ilość  „gruszek”  naleŜy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  moŜna  wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  moŜe  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej  (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:

– wybór składników betonu,

– opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejność i sposób betonowania,

– wskazanie przerw roboczych i sposób łącznie betonu w tych przerwach,

– sposób pielęgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badań.

Przed rozpoczęciem betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  z  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania.

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:

– ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legislacji

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania naleŜy ustawić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ dwie minuty.

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać  z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni na którą
spada.  W przypadku,  gdy  wysokość  jest  większa,  naleŜy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  naleŜy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  naleŜy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy  wykonywaniu  płyt  mieszanką  betonową  naleŜy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy,

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:

– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwością  o  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o
średnicy  nie  większej  niŜ  0,65  odległość  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  w  płaszczyźnie
poziomej

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nalęŜy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5  do  8
centymetrów w wartwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20÷30
sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

– kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zazwyczaj wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką  (łatą)  wibracyjną  w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund,

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustawić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola
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Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna być ona prostopadła do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu  przerwania betonowania  powinna być  starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą.

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznawianie betonowania
nie  powinno  odbywać  się  później  niŜ  w 3 godziny  lub  po całkowitym stwardnieniu  betonu.  JeŜeli
temperatura jest wyŜsza niŜ 20ºC czas przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułoŜonego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  takŜe  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi ązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  naleŜy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niŜszych  niŜ  +5ºC,
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie prze beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC jednak wymaga to
zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20ºC  w  chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  parowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczami i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu i prowadzić  ją przynajmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie i  równe,  bez zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniem ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu  powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa
nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  naleŜy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowanie

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  naleŜy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statystyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i
uderzaniem przy jej wylewaniem z pojemników oraz powinna uwzględniać:

– szybkość betonowania,

– sposób zagęszczania,

– obciąŜenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

– zapewniać odpowiednią szczelność,

– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,

– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać  ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część  deskowań
moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie
nie moŜna zastosować połączenia na wpust i pióro, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych
albo pianką.  NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania
oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  naleŜy  wykonać  według
wymagań dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu.

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  naleŜy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ:

– jedna próbka na 100 zarobków,

– jedna próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

– 6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą  od przewidywanej dla danej
klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach za zgodą inspektora nadzoru spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym niŜ nie dłuŜszym niŜ 90 dni.

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w
okresie krótszym niŜ od 28 dni.
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Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz  kaŜdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu
układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie
nieregularnym zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać  przy stanowisku betonowania co najmniej 1
raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  kaŜdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnych wymiarze boku lub średnicy próbki
100mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie
z normą PN-B06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy  zastosowaniu  metody  przyspieszonej  wg normy  PN-B-06250  liczba  próbek  reprezentujących
daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania  obiektu  oraz  kaŜdorazowo   przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  wykonywania
betonu po 6 próbek  regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie  28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia badań  laboratoryjnych (przez własne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normą  PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i
stosowanych materiałów.

JeŜeli  beton poddany  jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  naleŜy  opracować  plan  kontroli
jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badana powinny obejmować:

– badanie składników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada ń wg  PN-B-06250
Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

Badania  składników
betonu

1)Badanie cementu
- czas wiązania
- stałość objętości
- obecność grudek
- wytrzymałości

PN-EN 196-3
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

Bezpośrednio  przed  uŜyciem
kaŜdej dostarczonej partii

j.w. 2)Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziaren
- zawartości pyłów
- zawartości zanieczyszczeń
- wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

j.w. 3)Badanie wody PN-B-32250 Przy  rozpoczęciu  robót  i  w
przypadku  stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w. 4)Badanie  dodatków  i
domieszek

PN-B-06240  i
Aprobata Techniczna
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Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

Badanie  mieszanki
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.

Badanie betonu 1)  Wytrzymałość  na  ściskanie
na próbkach

j.w. Po  ustaleniu  recepty  i  po
wykonaniu  kaŜdej  partii
betonu

j.w. 2)  Wytrzymałość  na  ściskanie
– badania nie niszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W  przypadkach  technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie  wykonywania
konstrukcji  i  raz  na  5000m3
betonu

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w.

j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogólne

– RozróŜnia się tolerancję normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tolerancji N2 zaleca się w
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności
konstrukcji  o  powaŜnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze
monumentalnym.

– Ustalenia projektowe powinny określać  wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b)  innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane  poza  wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi

c)specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

– Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach
projektowych.

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

– Odchylenia poziome wzdłuŜ  wysokości budynku powinny przyjmować  wartości róŜnoimienne w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące

6.2.2. System odniesienia

– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić  punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy)

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentów  w  stosunku  do  poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niŜ:

± 20mm przy klasie tolerancji N1
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± 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Słupy i ściany

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ:

± 10mm przy klasie tolerancji N1

± 5mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ:

± 15mm przy klasie tolerancji N1

± 10mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości  lub długości w metrach) na kaŜdym
pozimie nie powinno być większe niŜ:

± 20mm przy L ≤ 30m

± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m

± 0,10(L+500) przy L ≥ 500m

– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji
o wysokości h nie powinno być większe niŜ:

± h/300 przy klasie tolerancji N1

± h/400 przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie
powinno być większe niŜ:

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większe niŜ:

∑hi/300√n przy klasie tolerancji N1

∑hi/400√n przy klasie tolerancji N2

6.2.5. Belki i płyty

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe
niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe
niŜ:

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1

± 10 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami  nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1
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± 10 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiedniej kondygnacji nie powinno być
większe niŜ:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1

± 10 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niŜ:

± 20mm przy Hi ≤ 20m

± 0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi <100m

± 0,2 (Hi+200) przy Hi ≥ 100m

6.2.6. Przekroje

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe
niŜ:

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju elementu na poziomach górnym i  dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ:

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i kraw ędzie

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niŜ:

7 mm przy klasie tolerancji N1

5 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej  powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
być większe niŜ:

15 mm przy klasie tolerancji N1

10 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny być większe niŜ:

5 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niŜ:

6 mm przy klasie tolerancji N1

4 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodującego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1
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L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ:

4 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wkładki

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Roboty  powinny być  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Podstawą odbioru robót zanikających lub uległych zakryciu jest:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub uległych zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia robót betonowych i  spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót  zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  (kod  45000000-7)  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzględnia:

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

– oczyszczenie deskowania,

– przygotowanie i transport mieszanki,

– ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

– wykonanie przerw dylatacyjnych,

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
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– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcia, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje  z  drewna  i  minerałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. Minerały.

PN-S-10040 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  Ŝelbetowe  i  spręŜone.  Wymagania  i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

PN-EN 197-1 Cement.  Skład, wymagania i  kryteria zgodności dla cementu     powszechnego
uŜytku

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki  do  betony,  zaprawy  i  zaczyny.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i
zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasu
wiązania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Oznaczenie  absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej  zawartości  suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości
alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa.  Badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna.  Badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
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PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  składu  ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  kształtu  ziaren.
Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych i  fizycznych właściwości  kruszyw. Oznaczenie  gęstości
ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/33 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541 Woda i ścieki.  Oznaczenie suchej pozostałości,  pozostałości po praŜeniu, straty
przy  praŜeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i  ścieki.  Badania twardości,  Oznaczenie  twardości  ogólnej  powyŜej  0,337
mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania
chloru.  Oznaczenie  pozostałego  uŜytecznego  chloru  metodą  miareczkową
jodometryczną.

PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i
zapewnienie jakości.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków
mineralnych,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ST-06 – ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaŜ zbrojenia)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcji  Ŝelbetonowych  wykonanych  na  mokro  w
budynkach oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  ST  mają  zastosowanie  przy   wykonywaniu  zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszytskie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z:

• przygotowanie zbrojenia

• montaŜem zbrojenia

• kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje
szkieletowe,  płyty,  belki,  podciągi,  gzymsy  oraz  konstrukcje  związane  z  wyposaŜeniem  i  obsługą
obiektów.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe,

45262310-7 Zbrojenie.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”

Pręty stalowe wiotkie  – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm.

Zbrojenie nie spr ęŜające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń  w
sposób czynny.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotycząc robót podano w ST-00.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych obiętych zakresem
kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy  PN-H-
84023/6:AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. Oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 8÷10

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375

– wydłuŜenie (min) w % 10

– zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu

Pręty  okrągłe  Ŝebrowane  ze  stali  gatunku  18G2-b  wg  normy  PN-H-84023/06  o  następujących
parametrach:

– średnica pręta w mm 6÷32

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295

– wydłuŜenie (min) w % 20

– zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu

Pręty  okrągłe  Ŝebrowane  ze  stali  gatunku  St3SX-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o  następujących
parametrach:

– średnica pręta w mm 5,5÷40

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200

– wydłuŜenie (min) w % 24

– zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 5,5÷40

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310

– wydłuŜenie (min) w % 22

– zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów  nie  dopuszczane  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia
widoczne gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
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Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:

– nazwa wytwórcy,

– oznaczenia wyrobu wg normy  PN-H-93215,

– numer wytopu lub numer partii,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

– masa partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie
do kaŜdej wiązki) muszą się znajdować następujące informacje:

– znak wytwórcy,

– średnica nominalna,

– znak stali,

– numer wytopu lub numer partii,

– znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut monta Ŝowy

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt  uŜywany  przy  przygotowaniu  i  montaŜu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz
posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien spełniać  wymagania  BHP, jak
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca i elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej  za  BHP na budowie.  Osoby obsługujące sprzęt  powinny być  odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewoŜone  odpowiednimi  środkami  transportu,w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta Ŝ i odbiór zbrojenia  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne  dokumentacją projektową.

5.2.2. Czyszczenie pr ętów

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu
i  błota.  Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  moŜna  opalać  lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
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Stal naraŜoną choćby na chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i  zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie  bądź  teŜ  przez  piaskowania.  Po oczyszczeniu  naleŜy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pr ętów

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.4. Cięcie pr ętów zbrojeniowych

Cięcie  prętów  naleŜy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie  w tym celu planu cięcia. Cięcie przeprowadza się przy  uŜyciu mechanicznych noŜy.
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgięcia pr ętów, haki

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna połoŜyć na nim spoinę
wynosi 10d, dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia
prętów o średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięciu ulegają równocześnie
wszystkie pręty  zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d.

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montaŜowych  powinna  spełniać  warunki
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć  prętów naleŜy zwrócić szczególną  uwagę na ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Monta Ŝ zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułoŜenia zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej
się rdzy. 

Nie  moŜna  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powirzchni  przekroju  elementu
Ŝelbetowego powinna wynosic co najmniej:

– 0,07m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych

– 0,055m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali

– 0,03m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów i gzymsów

– 0,025m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonywanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać  drutem wiązałkowym, zgrzewać  lub łączyć  tzw. słupkami
dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyŜarzony  o  średnicy  1  mm,  uŜywa  się  do  łączenia  prętów  o
średnicy do 12 mm, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzaniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowanie.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

– próba rozciągania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998,

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać
z róŜnych miejsc kręgu. 

Jakość  prętów  naleŜy  ocenić  pozytywnie,  jeŜeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano
poniŜej. 

Usytuowanie prętów:

– otulenie  wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie  5mm, nie  przewiduje się  zmniejszania
grubości prętów,

– rozstaw prętów w świetle: 10mm,

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji  :±10mm,

– długość pręta między odgięciami: ±10mm,

– miejscowe wykrzywienie: ±5mm.

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w
przekroju poprzecznym).

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania:

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3 %,

– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie,

– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5cm,

– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru jest  1 kilogram. Do obliczenia naleŜności   przyjmuje się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnoŜonych
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączniu
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Roboty  powinny być  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub uległych zakryciu są:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.2.2. Zakres robót

Zakres robót zanikających lub uległych zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

– zgodnością z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

– rozstawu strzemion,

– prawidłowości wykokania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzględnia:

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

– montaŜ  zbrojenia  przy  uŜyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i niniejszą ST,

– wykonanie badań i pomiarów,

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania.

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
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PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27

                 2. BI 8/92 poz.38

Zmiany    1. BI 4/84 poz.17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06//A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ST-07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  montaŜowych elementów konstrukcji  drewnianych w budynkach oraz obiektach budownictwa
inŜynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z montaŜem konstrukcji zadaszenia, odeskowania ścian i pomostów.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

Kategoria robót 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotycząc robót podano w ST-00.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z późniejszymi zmianami).

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

W  konstrukcjach  drewnianych  naleŜy  stosować  drewno  iglaste  zgodnie  z  PN-EN  338.  W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  stosowanie innych gatunków drewna. Drewno powinno
być klasyfikowane wytrzymałościowo.
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Zasady klasyfikacji  powinny być  oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach pomiaru
jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spełniać  minimum wymagań  podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-
94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 519
lub PN-82/D-94021.

Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zaleŜna jest od warunków eksploatacji i
od przyjętej

technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać:

18% - w konstrukcjach  chronionych przed zawilgoceniem,

23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu

Najmniejszy  przekrój  poprzeczny  netto  jednolitego  elementu  konstrukcji  nośnej,  z  wyjątkiem  łat
dachowych, powinien wynosić  nie mniej niŜ  4000 mm2 ,  przy czym jego grubość  nie powinna być
mniejsza niŜ 38 mm.

W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna być
mniejsza niŜ 1400 mm2 , a grubość pręta nie mniejsza niŜ 19 mm.

Dla zamocowania obudowy ścian z desek MOCO zaprojektowano ruszt z rygli i słupów drewnianych o
przekroju 12x8 cm

Mocowanie rusztu do konstrukcji stalowej za pomocą śrub wg rysunków złoŜeniowych. Mocowanie
wspólne  poszczególnych elementów za  pomocą  kątowników wzmocnionych typu BMF 100x100 z
pełnym gwoździowaniem.

Konstrukcja dachowa tarasu z krokwi drewnianych o przekroju 8x16 cm, płatwi drewnianych 14x18 cm
opartej na słupach o przekroju 14x14 cm

Pomosty tarasów zewnętrznych wykonać  z desek z modrzewia syberyjskiego o wym. 140x32 mm
układanych w odstępach 3-5 mm.

Elementy  drewniane  całej  konstrukcji  naleŜy  zabezpieczyć  przed  korozją  biologiczną  środkiem
MYCETOX B, oraz po wykonaniu koloryzacji drewna pokryć lakierem UNIEPAL-DREW dwukrotnie do
uzyskania stanu NRO.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji drewnianych
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca do montaŜu lub demontaŜu elementów konstrukcji drewnianych powinien dysponować
m.in.:

– piłami, szlifierkami i strugami,

– Ŝurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,

– Ŝurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do cięŜaru poszczególnych
elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).

Sprzęt  wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki  transportu  wykorzystywane przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami
przystosowanymi  do  tego  celu.   PrzewoŜone  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed
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uszkodzeniami  i  zniszczeniem w trakcie transportu  oraz przed opadami deszczowymi.  Ustawienie
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

Wszelkie  uszkodzenia  dróg publicznych,  linii  kolejowej  lub  innych budowli  i  urządzeń  powstałe  w
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  naleŜy  stosować
wzorniki /szablony/ z ostruganych desek o wilgotności większej niŜ 18% ze sklejki lub twardych płyt
pilśniowych.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna  wynosić  ± 1mm.  Dokładność  tę  naleŜy
sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.

Długość  elementów wykonanych wg wzorników nie powinna róŜnić  się od długości projektowanych
więcej niŜ 0.5 mm.

JeŜeli zachodzi  konieczność   obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny być
większe  od  długości  projektowanych.  Nadmiar  ten  jest  zaleŜny  od  sposobu  obróbki  końców
elementów.

Połączenia krokwi połaci trójkątnych /tzw. kulawek/ z krokwiami naroŜnymi /krawęŜnicami/ powinny
być wykonywane na styk i zbite gwoździami.

Połączenia  krokwi  z  krokwiami  koszowymi  powinny  być  wykonywane  przez  przybicie  do  krokwi
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. MoŜna równieŜ  stosować  wyŜłobienie krokwi
koszowej, przybijając krokwie do jej płaszczyzn bocznych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą:

 ± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym,

 0.5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu,

 ± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:

 w długości wiązara:

 ± 20mm przy rozpiętości do 15 m,

 ± 30mm przy rozpiętości ponad 15 m,

w wysokości wiązara:

 ± 10mm przy rozpiętości do 15 m,

 ± 20mm przy rozpiętości ponad 15 m,

 ± 5mm  w odległości między węzłami /mierzonej wzdłuŜ pasa

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

1. sprawdzenie przekrojów elementów i ich rozmieszczenia zgodnie z dokumentacją techniczną,

2. długość  elementów  wykonanych  wg  wzorników  nie  powinna  róŜnić  się  od  długości
projektowanych więcej niŜ 0.5 mm,

3. elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy,

4. dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

5. ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów,

6. ±1 cm w osiach rozstawu  krokwi.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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Jednostką obmiarową jest m3:

– wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako całości,

lub m2:

– wykonanych obić (deskowań) konstrukcji ścian, dachów i pomostów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

W zaleŜności od rodzaju  robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna
oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony  częściowo w trakcie robót / odbiór
międzyoperacyjny oraz po zakończeniu robót.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Do odbioru
robót  powinny  być  przedłoŜone  dokumenty   jak  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy  oraz
dokumentacja  powykonawcza  wraz  z  naniesionymi  na  projekcie  zmianami  dokonanymi  w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstępstwa  od  postanowień  projektu  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  dzienniku  budowy  i
potwierdzone  przez  nadzór  techniczny  albo  innym równorzędnym dowodem.  Podstawą  do  oceny
technicznej konstrukcji  drewnianych jest sprawdzenie jakości:

– wbudowanych materiałów,

– wykonania elementów przed ich zmontowaniem

– gotowej konstrukcji.

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

– sprawdzenie  wykonania  połączeń  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji
technicznej,

– sprawdzenie  wymiarów  wzorników  /szablonów/  i  konturów  oraz  wymiarów  poszczególnych
elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z
podziałką  milimetrową,  przez  stwierdzenie  ich  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,

– sprawdzenie wilgotności drewna

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.  Do odbioru
końcowego  wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

– dokumentację techniczną obiektu i robót,

– protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia /atesty/ jakości uŜytych materiałów,

– protokoły  odbiorów międzyoperacyjnych,

– zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,

– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności  konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,

– prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,

– prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,

– prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,

– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych

1. JeŜeli  wszystkie sprawdzenia i badania dadzą  wynik dodatni,  naleŜy uznać  wykonanie robót za
właściwe. W  przypadku gdy chociaŜ  jedno ze sprawdzeń  da wynik ujemny, naleŜy uznać  albo
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone
odstępstwa  od  postanowień  dokumentacji  i  warunków  technicznych  zagraŜają  bezpieczeństwu
bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy  i
przedstawione do odbioru.

4.Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszej specyfikacji , lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie umoŜliwiające uŜytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być
przyjęte po obniŜeniu wartości  robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi,

PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych /OSB/- Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-EN 301:1994 Kleje  na bazie  fenolo i  aminoplastów do drewnianych konstrukcji  nośnych-
Klasyfikacja i wymagania uŜytkowe.

PN-EN-4,5,6,7:2000 Płyty wiórowe – wymagania techniczne.

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - definicja klas zagroŜenia
ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości.

PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna
litego.  Wytyczne  dotyczące  naturalnej  trwałości  i  podatności  na  nasycanie
wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.

PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody badań.  Określenie wytrzymałości na docisk
do podłoŜa dla łączników trzpieniowych.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje  drewniane-  drewno  konstrukcyjne  lite  i  klejone  warstwowo.
Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna
litego.  Wytyczne  dotyczące  wymagań  w  zakresie  trwałości  drewna
stosowanego w klasach zagroŜenia.

PN-EN 518:2000 Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  w  odniesieniu  do  norm
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną.

PN-EN 519:2000 Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących.

PN-EN 594:1998 Konstrukcje  drewniane.  Metody badań.  Badanie  sztywności  i  nośności  płyt
ściennych o szkielecie drewnianym.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości  i
określanie wartości charakterystycznych.
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ST-08 – ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych
nie  naraŜonych  na  agresję  chemiczna.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych moŜe wprowadzać  do  niniejszej  standardowej
specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania  Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie
malowania:

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników  atmosferycznych), obiektów
budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  i
sposobów  oceny  podłoŜy,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich  wykonywanych według metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Klasa robót 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

Kategoria robót 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,

45442100-8 Roboty malarskie.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące
terminy:

Podło Ŝe malarskie  -  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np.  szpachlówką)  powierzchnia  (np.
muru,  tynku,  betonu,  drewna.  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na której  będzie  wykonywana powłoka
malarska.

Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub  emalii  nałoŜona  i  rozprowadzona  na
podłoŜu,  decydująca  o  właściwościach  uŜytkowych  i  walorach  estetycznych  pomalowanej
powierzchni.
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Farba  -  płynna lub półpłynna zawiesina bądź  mieszanina  bardzo rozdrobnionych ciał  stałych (np.
pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  -  niepigmentowany roztwór  koloidalny (np. Ŝywic,  olejów, poliestrów), który tworzy  powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia  - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment  - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna  - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych  spoiwach  Ŝywicznych  -  zawiesina  pigmentów  i  obciąŜników  w
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną
itp.).

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina pigmentów i obciąŜników
w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach  mineralnych  -  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej  do zarobienia wodą  lub w postaci ciekłej,  gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych  - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji  wodnej  Ŝywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią:

– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastrukturyz  dnia
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1 133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę,

– projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26
czerwca 2002 r-.  w sprawie dziennika budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
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Roboty  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  konkretnej  realizacji.  Powinny  one
zawierać:

– wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje  materiałów  koniecznych  do  wykonania  robót  malarskich  z  powołaniem  się  na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania powłok malarskich,

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki uŜytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST-00
„Wymagania ogólne", pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza,  Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z uznanymi regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeŜeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą, lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

•  emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

– Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,

– Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą,

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi  w postaci  ciekłej  lub suchych mieszanek do
zarobienia wodą,

– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

•  lakiery  na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ  olejne  i  ftalowe,  które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnętrznych moŜna stosować:
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• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

•  emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998

• farby na spoiwach:

– rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe,

– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-91 /B-1 0102,

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych,

•  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki,  w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii,  spirytus denaturowany,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich.

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji
składników farb,

– agregaty malarskie ze spręŜarkami, 

– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pk t 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone  materiały  w  sposób
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  duŜych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca  się  uŜywać  samochodów zamkniętych.  Do przewozu  farb  w innych  opakowaniach  moŜna
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  naleŜy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/
C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wycofania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne", pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić  po całkowitym zakończeniu  poprzedzających,
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:

•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania, gazowych,  elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia  urzadzeń  sanitarnych ceramicznych i
metalowy z tworzyw sztucznych (biały montaŜ)  oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki
itp.),

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu,

•  ułoŜeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-68/B-10020.  Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo z  licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej
obszar- oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur  powinien  być  suchy czyli  jego wilgotność,  w  zaleŜności  od rodzaju  farby,  którą  wykonywana
będzie powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Najwi ększa  dopuszczalna  wilgotno ść  podło Ŝy  mineralnych  przeznaczonych  do
malowania
L.p. Rodzaj farby Najwi ększa

wilgotno ść podło Ŝa
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcięczalnych wodą
lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona

5.3.2. Beton
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Powierzchnia  powinna być  oczyszczona  z odstających grudek związanego  betonu.  Wystające lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną.
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawa  cementowa  lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nic moŜe przekraczać  wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być
odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe

1)  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom normy  PN-70/E-1 0100.  Wszelkie
uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy,
tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej
farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  naleŜy  naprawić  odpowiednią
zaprawą.

3)  Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać
wartości podanych w tablicy 1.

4)  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie
większej  niŜ  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających sęków i  zacieków Ŝywicznych.  Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.
Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być  naprawione  szpachlówką,  na  którą  wydano  aprobatę
techniczną.

5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. PodłoŜa  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niŜ  4%  oraz
powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszczeń.
Wkręty mocujące nie powinny wystawać  poza lico płyty,  a ich główki  powinny być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewnętrznych),

– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nic nastąpi
spadek temperatury poniŜej 0°C,

– w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeŜo
pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić.

Roboty  malarskie  moŜna  rozpocząć,  jeŜeli  wilgotność  podłoŜy  przewidzianych pod  malowanie  nic
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niŜ 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić  odpowiednią
wentylację.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od
otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem
poŜaru.

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  naleŜy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  moŜna  rozpocząć,  kiedy  podłoŜa  spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2,

• czas między nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace  malarskie  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk.

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.

5.5.2.  Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz
farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań

b) łuszczenia sic powłok,

c) odstawania powłok od podłoŜa.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e)  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiern  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a)  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić  badanie podłoŜy oraz materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących
terminach:

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny być objęte w przypadku:

•  murów  ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność
wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
czystość powierzchni, wilgotność muru,

•  podłoŜy  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,

•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
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• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,

•  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68; B-10020.

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70IB-10100.

Wygląd  powierzchni  podłoŜy  naleŜy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  naleŜy  oceniać  przez  przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać
czystej szmatki.

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiałów

Farby i  środki  gruntujące uŜyte  do  malowania  powinny odpowiadać  normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich

– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,

– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a)w przypadku farb ciekłych: 

– skoagulowane spoiwo,

– nieroztarte pigmenty,

– grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

– koŜuch,

– ślady pleśni,

– trwały, nie dający sil wymieszać osad, 

– nadmierne, utrzymujące się spienienie,

– obce wtrącenia,

– zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

– ślady pleśni,

– zbrylenie,

– obce wtrącenia, 

– zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania
powłok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoŜy,

– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badan  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  naleŜy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niŜ  po  14  dniach  od
zakończenia ich wykonywania.

Badania  techniczne  naleŜy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

– sprawdzenie odporności na wycieranie,

– sprawdzenie przyczepności powłoki,

– sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,

b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za
odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

– na  podłoŜach  mineralnych i  mineralno-włóknistych  -  przez  wykonanie  skalpelem siatki  nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli  Ŝaden z kwadracików nie
wypadnie,

– na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego
pędzla;  powłokę  naleŜy  uznać  za  odporną  na zmywanie,  jeŜeli  piana mydlana na szczotce nie
ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeŜeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie  miała  jednakową
barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole (odpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagani a ogólne", pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
kaŜdego z nich do 0,5 m2 .

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  aŜurowych,
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru.
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Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiar-u
polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami

L.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do
całej powierzchni ściany lub sufitu

Współczynnik

a b c

01
02
03
04

do 10%
do 20%
do 40%

ponad 40%

1,10
1,20
1,40
2,00

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz z
ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów
(ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej

L.p. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

11
12
13
14

15

16

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe luz z pojedyńczymi
skrzydłami i ościeŜnicami
- bez szczeblin
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami
- bez szczeblin
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2
Drzwi z ościeŜnicami (łącznie z ćwierćwałkami) i skrzydłami
- pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2
- pełnymi z obramowaniem gładkim
- pełnymi z obramowaniem profilowanym
- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m2
kaŜdej szyby
- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2
kaŜdej szyby
- całowicie szklonym z dolnym ramiakiem o wysokości do 30cm

1,30
2,30
1,90
1,70
1,50

1,90
4,00
3,20
2,75
2,30

2,10
2,50
3,00
2,50

2,10

1,70

Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  Ŝeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną  powierzchnię
prostokąta,  opisanego na grzejnilku  (z wyjątkiem grzejników typu S-130  i  T-1,  dla  których naleŜy
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o
większych  średnicach  zewnętrznych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  powierzchni  w
rozwinięciu.

7.3. W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
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W szczególności  moŜna przyjąć  zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe
nakłady  rzeczowe  dla  robót  malarskich  np.  zasady  wymienione w załoŜeniach szczegółowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wy magania ogólne", pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.
Wyniki badań naleŜy porównać  z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w
pkt. 5.3.

JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  moŜna  uznać  podłoŜa  za  wykonane
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST i  zezwolić  na  przystąpienie  do  robót
malarskich.

JeŜeli  chociaŜ  jeden wynik  badania  jest  negatywny  podłoŜe  nie  powinno  być  odebrane.  W takim
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoŜy)  oraz
materiałów  naleŜy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeŜeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  uŜytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru podłoŜy,

– protokoły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać  się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeŜeli  to  moŜliwe  naleŜy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika  i  trwałości  powłoki
malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku,  gdy nie są  moŜliwe  podane wyŜej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich,  wykonać  je ponownie i  powtórnie zgłosić  do
odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawa  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych.
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  malarskich  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych zaakceptowanych przez zamawiającego lub (ofercie) cen
jednostkowych i ilości robót

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania  robót malarskich  lub  kwoty ryczałtowe obejmujące roboty  malarskie
uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
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– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umoŜliwiających
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoŜy,

– próby kolorów,

– demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

– oczyszczenie  miejsca  pracy z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą
być  uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia
kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości
powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Palcowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolirneryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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