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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem inwestycji ,,Pomost rekreacyjny staly” Szczecinek, ul. Mickiewicza (
rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1, obreb 11 i dz. nr 80, obreb 12”.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez zamawiajagcego w Specyfikacji
Technicznej oraz w Dokumentacji Technicznej majq na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektéw. Tego typu
wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ standard techniczny nie gorszy
niz to okreslono w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, pod sankcjg uznania kazdej czeSci Robdt nie
spetniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Technicznej, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w
szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sig z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robdt dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych wymienionymi w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy (Dokumentacja Techniczna) —dokumenty bedace
podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki,
wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktorych zobowiazuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzenn i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdq
osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robot z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementdéw Robot w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajq roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Budowlano-
Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot elektrycznych demontazowych i montazowych zwigzanych
z wykonaniem — inwestycji ,Pomost rekreacyjny staty” Szczecinek, ul. Mickiewicza (rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1,
obreb 11 i dz. nr 80, obreb 12”.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw Robdt beda
oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie,
wilaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

1.1. Dokumentacje techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegdinych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na pismie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnosc robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacjq Techniczna

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementdw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjq
Techniczng i wplyneto to na niezadowalajacy jako$¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny byc
odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlano-Wykonawczy (Dokumentacja Techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym
Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swoja korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakdéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia..

1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

2.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robdt, wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystapieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U..
Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.
U. Nr 198, poz.2042.

. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robdt.

Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewnic obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.
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1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje sie:
a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
e) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dot. czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
i) daty czeSciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

[) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mdwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywac na
sposOb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.
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1.9.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca
powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w ktorych
majq zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w

catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspOtprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robdt. W zwiazku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspOtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczer w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

« zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
« mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie moze powodowal zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Umowg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowiazujacych przepisow i
~Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w
projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w
ten sposdb okreSla sie wymagane parametry, a nie konkretny Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania materiatdw rownowaznych lub lepszych posiadajacych
wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetniaé wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881
zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania
nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.
2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrédtach materiatéw mozliwie
jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robdt.

2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio Zzrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i

spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robot podlegac odbiorowi
jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, beda
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione
na whasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczq ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
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2.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢
uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz
z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robdt (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
$wiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci skladowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjq itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreSlonym przez kierownictwo
(dozoér techniczny) robét.

4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim

W

przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywdw
atmosferycznych lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca
nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowal przedsiebiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac

sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzern zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i przewozic
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
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4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywami $rodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz.
wykonanie zabezpieczenia korcdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasma izolacyjng i polanie zalewg
bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy przylepne;.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80
kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byc
mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna
pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczaé; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocg zurawia;
swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robdt budowlanych w branzy elektrycznej dla — inwestycji ,Pomost
rekreacyjny staty” Szczecinek, ul. Mickiewicza (rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1, obreb 11 i dz. nr 80, obreb 12"

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjq budowlang dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu
sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujacych wysokg jakosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i
inspekcje materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej
po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je na zyczenie
Zamawiajacemu.
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6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robodt, wiaczajac w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaC niezalezne badania i inspekcje w celu okreSlenia przydatnosci
materiatéw do robot.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robot i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca
i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosSci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujace w mysl
postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacq
ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajacego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona
zostanie niezgodnos$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegotowe zestawienie przewidywanych robot

do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czeSci Robét, okreslonej w Umowie, to moze on wystapi¢
na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.
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8.2.2. 0Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel
Zamawiajacego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz
zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. 0dbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robdt, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru koncowego Robdt. Procedura odbioru (prob)
koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu korcowego odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja koficowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbiér koricowy Robdt.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czeSciowe koszty zwigzane z
Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robét obejmuja :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego inwestycji zwigzanej z realizacjq
inwestycji ,Pomost rekreacyjny staty” Szczecinek, ul. Mickiewicza (rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1, obreb 11 i dz. nr
80, obreb 12”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),

wytyczne,

inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnos$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsylacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotyczg ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I
MONTAZU (CPV):45311000-0 /Roboty w zakresie ukfadania kabli, przewodéw i montazu
wyposazenia elektrycznego/.

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjq inwestycji
~Pomost rekreacyjny staty” Szczecinek, ul. Mickiewicza (rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1, obreb 11 i dz. nr 80, obreb 12"

Rodzaje instalacji elektrycznych:

- zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne (kabel zasilajacy oprawy o$wietlenia terenu, montaz stupdw
oswietleniowych i opraw na stupach i pod zadaszeniem)

- uzupeinienie wyposazenia w tablicy licznikowo — bezpiecznikowej budynku plazy
Rodzaje robot:
- uzupenienie wyposazenia w tablicy licznikowo — bezpiecznikowej budynku plazy

- reczne wykopanie facznie okoto 15m rowu kablowego o szer. min. 25cm i gtebokosci 0,7m w terenie
nieutwardzonym (plaza)

- ulozenie w rowie okoto 15m kabla YKYZo 3x4

- wykonanie 1 przepustu kablowego z Rs50 — przejscie kablem przez fundament budynku plazowego

- uktadanie kabla zasilajacego w rurce ochr. na Scianie drewnianej wewnatrz budynku — 15m

- montaz 7 opraw oswietleniowych sufitowych oraz puszek hermetycznych pod zadaszeniem pomostu

- montaz do podtoza (konstrukcja zelbetowa) 4 stupéw oswietlenia parkowego H=3m z oprawami parkowymi

- Okablowanie instalacji j. w. (w rurkach na podtozu drewnianym lub pod pomostami — okoto 110m pod pomostami,
110m pod zadaszeniem) rurki mocowac¢ do pomostdw i zadaszen za pom. obejm do drewna

- Wykonanie podtaczen w puszkach, oprawach i stupach

- Wykonanie instalacji wyréwnawczej na pomoscie nr 6 (utozenie 4 odcinkéw bednarki o dt=3m od stupa do stalowej
ostony pala i potgczenie galwaniczne (w stupie skrecane i zabezpieczone antykorozyjnie)

- wykonanie pomiaréw elektrycznych kabli zasilajacych, wytacznikdw réznicowo-pradowych oraz uziomu.

Prace zwigzane z uktadaniem przewoddw elektrycznych oraz montazem osprzetu winny by¢ wykonane zgodnie z
niniejsza ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

Prace zwigzane z uktadaniem przewoddow elektrycznych oraz montazem osprzetu winny by¢ wykonane zgodnie z
niniejsza ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2. MATERIALY

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i

zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiadac

$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.

Ponadto powinny by¢;

« Nowe i nieuzywane,

«  Znajdowac sie w biezacej produkcji

«  Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych
oraz innym normom i przepisom.

1.3. SPRZET

Wymagania odno$nie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdinej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych
wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.
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1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej. Przewiduje sie przewdz urzadzen i
materiatdw z hurtowni i magazyndw bezposrednio na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkami
transportu, rozmieszczone rdwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

- Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie
Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Projekt organizacji Robdt i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatdw i
urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi
Kierownikowi budowy do akceptacji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zwroci¢ szczeg6lnag uwage na bezpieczenstwo ludzi — prace prowadzone beda na pomostach
usytuowanych na wodzie - jezioro. W zakresie wnetrzowych instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materiatowych podanych. Ponadto winny
by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych —
Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej (czesé: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze roboét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdt. W czasie odbioru
czeSciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czeSciowych i koricowych. Roboty zanikajace nalezy wpisac do
dziennika budowy.

Odbidr (przejecie) Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi
normami oraz przepisami.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢é protokoty odbiorow czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany wynikte w trakcie robot.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

11

11

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $srodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewoddw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1: 2002 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
0.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Osprzetu elektrycznego
0.4. Uwagi koncowe

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukgji. Nie
wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania
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