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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z
o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go
Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie wykonawczym przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Dane ogdélne:

Projektowany teren zagospodarowuje si¢ w elementy malej architektury.

Rozmieszczenie elementow malej architektury pokazano na rysunkach architektonicznych. W
zachodniej czgsci glownego placu projektuje si¢ fontanne z tryskaczami w poziomie posadzki.
Przewiduje si¢ pod$wietlenie strumieni wody.

W podinocnej czesci gldownego placu projektuje sie dwie fontanny z tryskaczami w dnie
misy fontanny. Przewiduje si¢ pod§wietlenie strumieni wody. Do uzdatniania i zasilania w wode¢
pomp i fontanny projektuje si¢ instalacj¢ z pomieszczeniem maszynowni na pomp¢ i inne
urzadzenia technologiczne. Pompownia bedzie zlokalizowana na kondygnacji piwnicznej
budynku Ratusza.

Zestawienie powierzchni:
Fontanna nr 1

- szerokos$¢ niecki B=4,91 m

- dlugos¢ niecki L = 26,01 m

- gtebokos¢ niecki H = 0,65-0,73 m

- powierzchnia plyt granitowych - 169,86 m2
Fontanna nr 2

- szerokos$¢ niecki B =2,52 m

- dlugos$¢ niecki L=11,51 m

- glebokos¢ niecki H = 0,5-0,56 m

- powierzchnia zajmowana przez fontanng - 28,97 m2
Fontanna nr 3

- szerokos$¢ niecki B =2,52 m

- dlugos¢ niecki L=11,51 m

- gtebokos¢ niecki H = 0,5-0,56 m
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- powierzchnia zajmowana przez fontanng - 28,97 m2

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
SST:
KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.1.02 Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podloza i podktady
SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe
SST B.2.03 Hydroizolacje

SST B.2.04 Rusztowania

SST B.2.05 Tynki renowacyjne
SST B.2.06 Powloki malarskie

SSTB.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01 Nawierzchnie utwardzone

SST B.3.02 Elementy matej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
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technicznych (kottow, piecéw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu Iub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania 1 przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy Ilub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do
pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i1 §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych
nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
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Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcoOw tej osoby(ob).

Wykop ptvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $Scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robodt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypekione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i1 stanowig jej czesC.

Zamawiajqcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komis;ji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu 1 dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zg0dnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznos$ci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng
czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialbw musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peni zgodne z PB, PW lub ST 1
wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé:
»  opis,
»  cze$¢ graficzng
»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktoére sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
pelni  odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposOb ciagly powinien informowac¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy 1 nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach 1 w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w cenie kosztorysowej.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialbw 1 wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrddlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialty zamienne muszg charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot 1 na wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czeéci opisowej 1
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalitfikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot.

YV VYVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatbw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umows3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
»  posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Normg lub
»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przyjecia placu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
datg rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbiorow robot,
stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

YV VYV VVV YV VVY VVVVVVVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokolu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i w SST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstawa wyceny i opisem robot,
ilo$cig przedmiarowg robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

YVVVYVYVYYVY
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Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoéty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VYVVVVVVVVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB,
PW 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bgda do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgsto$cia wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolne - Roboty Budowlane Strona 18




Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci wraz z oswietleniem, odwodnieniem,

usunigciem kolizji i budowq fontann O

legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
»  podstawe wyceny i opis robot,
»  ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
»  dat¢ obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar robédt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugo$¢ x szeroko$¢ x gtebokos$¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
»  ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

»  odbiorowi rob6t zanikajacych,

»  odbiorowi czgSciowemu, elementow robot,

»  odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

»  odbiorowi po uplywie rekojmi,

»  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbiorow czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopieg,

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty prob, badan i sprawdzen,
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Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych wurzadzen, =zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wihascicielom urzadzen,
»  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

VV VYV VV V

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

>

vV Vv YV V VYV VYV V¥V

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostale dokumenty

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,
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»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
»  ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robdot budowlanych

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.1.02 Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podloza i podktady
SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe
SST B.2.03 Hydroizolacje

SST B.2.04 Rusztowania

SST B.2.05 Tynki renowacyjne
SST B.2.06 Powloki malarskie

SSTB.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01 Nawierzchnie utwardzone

SST B.3.02 Elementy matej architektury
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SPIS TRESCI

WSTEP

1.1, PRZEDMIOT SST ..ottt ettt e ettt e e et e e et e e e e eate e e e eataeeeeateeeeeaseeeeeasaseeentaeeeenseeeennsens
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST oottt et e et e et e e e et e e eae e e e eaaeeeetaeeeenseeeeeaneas
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ooeeouiiiitieeeteeeiteeeeteeeeueeeeseeeeseeeeseeaeseeaeseseeseeeeseseeseeeesesesseseeseeaeseseeseeeseseeseeennes
1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt ettt ettt e et e e eteeeteeeeteeeteeeteeeeneeens
1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.......ccuviiiuieecteeecteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeaeeeeseeesseseeseeeeseeeseeenseeeeseeens

2. MATERIALY

2.1, WYMAGANIA OGOLNE .....eouiiiiiiiiietintitett ettt ettt eae et s et et st st e s s st ae s st enesese s s eneeuenens
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ......oouiiiiiitiieitntitett ettt sttt sttt e st et a et ettt s st a et es s et e st ea e sene s e s eneeuenens
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1, WYMAGANIA OGOLNE .....cooviitieeeeeeeeteeeteeeteeeteeeeeeeseneeeseeesseessenssessesseesseessenteenssanaserssaneseseesseenssessenssansesreans
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .......cceeeueiereeeteeeteeeeeaeeeeeeeseeeseaessassesseesseesseesseessenssansseresassesseesseenssenssesssensesseens
5.3.  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY .....uoitviitieiteeieeeeeieeeueeeseeessesseseesseesseessenssessanssensssssessesssssssssnsssssssessesns
5.4. ROBOTY ROZBIORKOWE........ccutiuiiueeeueieseeeteeeseesseeeseeseseeesseessessessesseasseessessenssenssensssssseseesseenssessesssensessenns
5.5. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU.......cueeoviieuieeieieeneeeteeeeeeseeesseeseeseseesseesseenssenssessesesseens
5.6. PRZECHOWYWANIE GRUZU ......ccviiueieueiiteeiteeeteeeeeeeseeeeseeesseessenssesseesssesseessessenssanssensssssesseessessssessessansessenns
5.7, WYWOZ GRUZU ...uvviiiveieieeeeieeeieeeteeeteeseteeeaseeseteaeasessseaasseesassesasessasaasasessnbesassesssseeasseessseeasseesaseensseessseenssens

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1, WYMAGANIA OGOLNE .....cccttetieiieeeieeitesteenteetesteseeesstesseesseasseasseassesssesseessaenseensesssesseesssesseenseensesssesssesssensanns
7.  OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

8.1, WYMAGANIA OGOLNE ....ccviitiieiesiiestienieenteesteessesstesseesseessesssesssesssesseesseasseanssassssssesseessesssesssesssesnsesseesseensennes
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiérkowych w zwiagzku z przebudowa ciggu komunikacyjnego
Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem
kolizji 1 budowg fontann.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt rozbiorkowych i obejmuja:
»  Demontaz ptyt oktadzinowych fontanny,
»  Rozbiodrke cokotoéw z ptyt kamiennych,
»  Rozbiorka $cian fontanny,
»  Rozbiorki ptyty dolnej fontanny,
»  Demontaz kregdw ozdobnych z natryskiem wewnatrz fontanny,
»  Rozbiorka nawierzchni z plyt betonowych,
»  Rozbiorka nawierzchni,
»  Rozbiorka oktadziny schodow,
»  Rozbiorka schoddéw zewnetrznych.

[u—y

.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1.,,Wymagania ogolne”
Do wykonania prac rozbiérkowych materialy nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie¢ sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako§¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
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»  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
»  zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbgdne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, Zzelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materialdow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ skltadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktore moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatléw z rozbidrki odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75 m— od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym S$rodkéw
poruszanych sitag mechaniczna,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewng¢trzne oraz elewacje budynkow, na ktoérych
osiadt pyl wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.
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5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

[lo$¢ robodt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt rozbiorkowych podano w OST ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwiazku z przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac
Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem
kolizji i budowga fontann.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zaméOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
deo $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

wykonanie wykopow,

zasypanie wykopow,

wywo6z nadmiaru ziemi,

utylizacje ziemi.

YV VYV

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wlasciwos$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m°. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowaé
nalezy sprzet reczny:

»  lopaty,

»  kilofy itp.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,
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»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych:
»  Samochod samowytadowczy

»  Spycharka ggsienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy
dokumentacja a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okres$lajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢c ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjag a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopoéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narz¢dzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypoOw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zzroédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
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Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robot pomiarowych i1 przygotowawczych i1 prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i1 z czgstotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Dokladnos¢ robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokos$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

YVVYVYVYYVY

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do giebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowg 1 Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
punkcie 8.

Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

»  wszelkie prace pomiarowe,

»  odspojenie gruntu,

»  zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

>  optaty utylizacyjne,

»  koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

»  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

»  plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

»  formowanie i zageszczenie nasypow,

»  zaggszczenie powierzchni wykopu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

»  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zageszczenia,

»  wymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

»  zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

»  wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

»  wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nast¢pnie ich rozebranie,

»  koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

»  koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

»  PN-ENISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miary.
»  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow i podtozy w zwigzku z przebudowsa
ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton _zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zaggszczonych materialow sypkich.
Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z:

»  wykonaniem podktadow betonowych na podtozu gruntowym z betonu C12/15,

»  wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego w piwnicy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”
Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatéw z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrdodia sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.
Odbioér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)

klasy:

»  dlabetonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

»  dlabetonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastgpujacym badaniom:

»  oznaczenie czasu wigzania i zmiany obje¢tosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 50 minut,

»  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci
zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigezaru cementu ilosci grudek

niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazynow

zamknietych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

»  po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki betonowe;j z siatki stalowej o oczku 10x10 z drutu fi 3 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Beton C12/15

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.
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kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
recepturg

wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

YVVVY VYV

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujgcego sprzetu:
»  Samochod dostawczy.
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia 1 rodzaju konstrukeji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

YV VY

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigecy od daty
produkcji.

Zaprawe¢ samopoziomujgcg mozna sktadowa¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje sie
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podluznymi, czegSciowo naktadajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelng glebokos¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez §cigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostalych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

»  Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pegkniec i
szczelin.

»  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

»  Zaprawe uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest zadanej
grubos$ci posadzki.

»  Zaprawe zaggszcza si¢ 1 Sciaga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajgc woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtozy na podstawie protokoldw badan migdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcoéw

»  Prawidlowo$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

»  rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dlugosci faty 1 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladéw i podlozy betonowych sa:

>  [m’] dla podktaddéw betonowych,
»  [m2] dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

»  podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podklad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.
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8.3. Odbior podkladow i posadzek

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na

podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wytrzymaloéci podkladu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.

»  réwnosci podktadu.

»  odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.

»  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa.

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni.

»  prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

»  prawidlowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadow i1 posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan.

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3l podkladu betonowego obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

»  wykonanie podktadéw betonowych na gruncie,
»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wyvlewki cementowej obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,

»  wykonanie warstwy wyrownawczej — wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem,

»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 206-1:2003  Beton.

»  PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

»  PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

»  PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

»  PN-EN197-1:2012  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogolne i
reguly dla budynkéw.

»  Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w zwigzku z
przebudowg ciagu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z
oswietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowg fontann.

Klasyfikacja wg Wspdolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 |Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.
Beton zwykly - beton o gestosci objegtosciowe] powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i1 drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlongc¢; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien _wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedgce odpowiednikiem
badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura badawcza jak rowniez
sposoOb okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zZelbetowe Strona 30




Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci wraz z oswietleniem, odwodnieniem,

usunigciem kolizji i budowq fontann I

Stopien _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na S$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i §rednicy 150mm oraz sze$ciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i1 Zzelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, ukladaniem i1 zageszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje:

»  wykonanie ptyty dolnej niecki fontanny z betonu C30/37,
»  wykonanie Scian zelbetowych z betonu C30/37
wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegdlnych elementéw konstrukc;ji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i1 montazem zbrojenia prgtami okraglymi Zzebrowanymi ze stali A-IIIN
(RB500W).
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.
Wiasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigé,
naderwan 1 rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne s3a pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i p¢knigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
»  jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gadkich,
»  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych §rednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
»  znak wytworcy,
»  $rednice nominalna,
»  gatunek stali,
»  numer wyrobu lub partii,
»  znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
»  na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
»  odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
»  nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
»  stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowac
odpowiednie podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C30/37

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

»  nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastepujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nast¢pujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

»  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

»  metoda Ve-Be,

»  metody stozka opadowego.
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Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowanga metodami okre§lonymi w

normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

»  +£20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

» =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania
si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegoOlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstlugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych S$rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ 1 sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielggnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

»  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

»  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodnos$¢ rzgdnych z projektem,

»  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

»  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

>

>

>
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prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w

betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

»  szybkos$¢ betonowania,
»  sposob zageszczania,
»  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujgce warunki:
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zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

YVVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Pregty zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, mtotkdw, §cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ci¢cie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagig¢ 1 zalaman elementdw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednice zagigcia rowng
co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partdw montazowych powinna spelniaé
warunki podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgig¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

» 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

» 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

» 0,05 m - dla pretow gltéwnych lekkich podpor i pali,

» 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociaggdw, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:

»  zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,

» montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

»  montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

»  zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

»  dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia

pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

»  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

»  w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

»  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepoéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
pltaszczyznie poziomej,

»  podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

»  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
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»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

»  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

»  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalo$ci na Sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastg¢pujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

»  rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2

mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymalo$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposoéb wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementow konstrukcji no$nych moze by¢
dokonane po usunigciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
rozdeskowanych fragmentoéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w
takiej kolejnos$ci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukc;ji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

»  usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

»  calkowite usunigcie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggnigcia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

»  usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru
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konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

usuni¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnieciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i1 10 MPa w $cianach,

dla belek 1 podciggdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato$ci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ §rodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z

dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3.

YVVVYVYYY

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

>

>
>
>

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekraczaé 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich
liczby na tym precie,

réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
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6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

» 1 probka na 100 zarobow,

» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dobe,

» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukceji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukc;i.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujagcych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i1
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

»  badanie sktadnikow betonu,
»  badanie mieszanki betonowe;j,
»  badanie betonu.
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SST B.2.02

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin lub czestosé badania
1) Badanie cementu
- czasu wiqzania PN-EN 196-3
- statos¢ objetosci Jw.
< - obecnosci grudek PN-EN 196-6
S - wytrzymatosci PN-EN 196-1 , . o
< . Bezposrednio przed uzyciem
3 2) Badanie kruszywa kazdej dostarczonej partii
S - skiadu ziarnowego PN-EN 933-1 J Jp
= - ksztattu ziaren PN-EN 933-3
§ - zawartosci pytow PN-EN 933-9
= - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
3 - wilgotnosci PN-EN 1097-6
$
S 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkéw PN-B-06240 zanieczyszczenia

i domieszek I Aprobata Techniczna
Urabialnosé Przy rozpoczeciu robot
< K t / . . .
3 % § onsystencja PN-B-06250 Przy pm]ektowfamu recepty i 2
SIS — - razy na zmiang roboczq
Qs ZawartoS¢ powietrza
1) Wytrzymatosé na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
= 2) .Wy tr.zy malos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
3 Sciskanie - badania .
5 o PN-B-06262 uzasadnionych
o nieniszczqce
L
E
;§ 3) Nasigkliwos¢ Po ustaleniu recepty, 3 razy w
PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i

4) Mrozoodpornosé raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalnos¢ wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
» =10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
» =20 mm przy klasie tolerancji N1,
» = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Slupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupow 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

» =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

» =20 mm przy L <30 m,

»  +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

»  £0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie shlupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

»  +1h/300 przy klasie tolerancji N1,

» = h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

» =10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysoko$ci 2 hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wigksza niz:
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>  Yh1/300vn przy klasie tolerancji N1,
>  Yhl1/400vVn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

» = L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

»  +£20 mm przy Hi <20 m,

»  +0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

»  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

»  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

»  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:

» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
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» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

»  L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
» = 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stlupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

odchyltka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,
odchyltka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,

odchylki od rozpigtosci projektowych:

belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

ptyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchytki osi $cian i shupow od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

VVV VYVVV VY

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji
projekztowej. Z kubatury nie potragca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cm?].
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Do ilos$ci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o S$rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegodtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetlnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania og6lne"
pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego Im3] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

»  dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

»  oczyszczenie podtoza,

»  dzierzawe stemplowan,

»  wykonanie deskowania z rusztowaniem,

»  oczyszczenie deskowania,

»  przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

»  ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyréwnaniem
powierzchni,

»  wykonanie taw fundamentowych,

»  wykonanie shupéw zelbetowych,
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wykonanie belek, podciagdw, nadprozy i wiency zelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunig¢cie materialow rozbiérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuje:

YV VVVVYVY VVVVVVY
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dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podioza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie schodow zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiodrke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuni¢cie materialow rozbiérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony |[t] zbrojenia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i1 sprawdzen,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

vV V VYV VY

PN-89-H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogolne i
reguly dla budynkéw.

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150-01Konstrukcje z drewna 1 materiatbw  drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie. Materialy.

PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-B-06264  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
gléwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i1 badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig 1
zapewnienie jakoSci.

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i w zwiazku z przebudowa ciagu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki plyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnegtrznych i
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Nalezy zastosowaé system hydroizolacji przeznaczony do wykonywania warstw uzytkowych i
izolacji w basenach z nieckami wykonanymi ze zbrojonego betonu wodoszczelnego.
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Warstwy izolacji (od wnetrza niecki):

VVVYY

Izolacja mineralna w niecce odporna na substancje (chemiczne)
Plyta z betonu zbrojonego

Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania

Bitumiczna masa uszczelniajaca

Warstwa chudego betonu C12/15 gr.10cm

Wszystkie przejécia rurociggdw nalezy uszczelni¢ mankietami uszczelniajagcymi.
Uszczelnienie niecki 1 izolacja podptytowa:

>
>
>

Zaprawa naprawcza
Zaprawa uszczelniajgca
Tasma uszczelniajaca

Hvdraulicznie wiazaca, jednoskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

Hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajagca na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw i modyfikatorow.
Wymogi techniczne:

VVVVVVVVY

Baza: cement

Kolor: szary

Posta¢: proszek

Sposob nanoszenia: kielnia, szczotka (pedzel murarski)
Ilo$¢ naktadanych warstw: 2 - 3

Sucha pozostatosé: 100%

Wiazanie i1 twardnienie: hydrauliczne, jak dla cementu
Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,41 kg/dm3
Wodoszczelnos¢: (brak przecieku przy cisnieniu): 0,5 MPa

Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania

Wymogi techniczne:

YV VYVVVVYVY

Sktad: emulsja asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, dodatki

Gestos¢: ok. 1,05 kg/dm?

Pozostatos¢ suchej masy (dla koncentratu): ok. 70 %

Czas wysychania warstwy:  ok. 3 godz.

Grubo$¢ pojedynczej mokrej powloki po wykonywaniu hydroizolacji: 0,25 mm (przy
rozcienczeniu woda w proporcji 1:1)

[lo$¢ warstw:

— do gruntowania: 1 (bardzo chlonne - 2)

— do hydroizolacji: minimum 3

Zuzycie (przy jednokrotnej aplikacji):

— roztwor gruntujacy pod masy bitumiczne w proporcji 1:9 od 0,20 do 0,30 kg/m?
— roztwor gruntujacy pod papy termozgrzewalne w proporcji 1:4  od 0,20 do 0,30 kg/m?
— roztwor dla hydroizolacji lekkiej, rozcienczanie w proporcji 1:1  od 0,30 do 0,50 kg/m?
Zuzycie dla hydroizolacji typu lekkiego (przeciwwilgociowej) minimum 3 warstwy,
grubos¢ warstw po wyschnigciu min. 0,5 m: 0,75 kg koncentratu/m?> w zalecanym
rozcienczeniu

Bitumiczna masa uszczelniajaca

Wymogi techniczne:

>

Sktad: wodna dyspersja asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, wtokna,
dodatki
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»  Ggesto$¢ masy: ok. 1,15 kg/dm?
»  Pozostalo$¢ suchej masy dla hydroizolacji:  ok. 60 %
»  Czas pelnego zwigzania
- 0d 3 do 5 dni (jako hydroizolacja)
- 0od 10 do 15 dni (jako klej)
»  llo$¢ warstw do hydroizolacji (co najmniej): 2
»  Grubos¢ pojedynczej mokrej powtoki 0,9-1,3 mm
»  Mostkowanie pekni¢é¢ przy grubosci warstwy 2 mm do 1 mm
»  Zuzycie:
— hydroizolacja (na 1 warstwe): 1,0-1,5 kg/m?
— klejenie (punktowe): 1,0-2,0 kg/m?
»  Zuzycie w zaleznosci od rodzaju hydroizolacji:
- lekka (przeciwwilgociowa): 2 warstwy, grubo$¢ warstw po wyschnigciu min. 1,4 mm:
ok. 2,4 kg/m?
- $rednia (przeciwwodna): 2-3 warstwy, grubo$¢ warstw po wyschnigciu min. 2,2 mm):
ok. 3,6 kg/m?
- ciezka (przeciwwodna): 3-4 warstwy, grubos¢ warstw po wyschnieciu min. 3 mm:
ok. 4,5 kg/m?

Zaprawa naprawcza

Mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do konstrukcji betonowych. Do
naktadania rgcznie lub maszynowo warstwg o grubosci do 20 mm w jednym cyklu roboczym na
powierzchniach poziomych, pionowych oraz sufitach. Przeznaczona do naprawiania konstrukcji
betonowych takich jak: plyty balkonowe, prefabrykaty betonowe, elewacje, stupy, belki,
podciagi, plyty stropowe, $ciany, Sciany zbiornikow o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie.
Wymogi techniczne:

Zuzycie: ok. 2 kg/m?*/mm grubosci warstwy

Grubo$¢ warstwy: 5-20 mm

Zapotrzebowanie wody: ok. 0,15-016 1/kg (4,5-5 1/worek)

Czas obrobki: ok. 45 minut

Uziarnienie: 2 mm

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie: > 45 MPa

Zawartos¢ jonow chlorkowych: < 0,05 %

Przyczepnos¢: > 2,0 MPa

Modut sprezystosci: > 20 GPa

Absorpcja kapilarna: < 0,5 kg m-2 h-0,5

Temperatura obrébki: od +5°C do +30°C.

VVVVVVVVYYY

Zaprawa uszczelniajaca

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, nieprzepuszczajagca wody 1 paroprzepusz-czalna,

odporna na promieniowanie ultrafioletowe zaprawa uszczelniajaca. Stanowi trwale elastyczne -

bez rys 1 spekan w przedziale temperatur od -30°C do +80°C -bezspoinowe uszczelnienie przed

uktadaniem ptytek ceramicznych na elewacjach, tarasach, w zbiornikach wodnych i basenach.

Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Zalecana grubo$¢ warstwy - 2 mm. Do

stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Wymogi techniczne:

»  Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2/mm grubosci warstwy (ok. 3,0 kg/m2 przy minimalnej grubos$ci
warstwy 2 mm)

»  Wymagana ilo$¢ warstw: 2 warstwy
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Grubo$¢ warstwy: minimum 2 mm (w 2 warstwach), max 4 mm (w 2 warstwach)
Czas uzycia: ok. 60 minut

Czas schnigcia: pierwsza warstwa ok. 2 godz.

Klejenie ptytek: po ok. 24 godz.

Obcigzenie woda: po ok. 8 dniach

Temperatura obrébki: >+ 5°C

Wodoszczelno$¢: 7 bar

Zdolnos¢ do mostkowania peknie¢: w temp. od -35°C do +80°C.

YVVVVVVVY

Tasma uszczelniajaca

Tasma uszczelniajgca, obustronnie pokryta fizeling polipropylenowa zwigkszajaca przyczepnosé
tasmy do powlok izolacyjnych. Przeznaczona jest do wklejania w powtoki izolacyjne w narozach
pomieszczen, na styku posadzki ze §ciang oraz wzdhluz szczelin dylatacyjnych.

Wymogi techniczne:

»  Zuzycie: 1 mb/mb, na potaczeniach zaktad ok.10 cm
»  Szeroko$¢ calkowita: 120 mm, 240 mm
»  Grubos$¢ catkowita: 0,70 mm
»  Pas ztworzywa: szerokos¢ 70 mm
»  Strefa odksztatcalna: szeroko$¢ 30 mm
»  Wytrzymato$¢ na zrywanie:
- wzdhuz > 5,0 Mpa
- w poprzek > 2,5 Mpa
»  Cigzar: 600 - 800 g/m2
»  Chemoodporno$¢: rozcienczone kwasy, zasady i roztwory soli.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzgtu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty techniczne;,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

VVVYVYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
pkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za$§ naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowe] lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktoére przykleja si¢ do
podioza.

5.4. Izolacje z mikrozaprawy uszczelniajacej

Zaprawe naktadac¢ za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przej$ciu powinno
si¢ natozy¢ ok. 2 kg/m2. Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrze¢ w podtoze twarda szczotka,
a dopiero po jej zwigzaniu nastepne warstwy mozna naktada¢ paca. Po natozeniu ostatniej
warstwy nalezy ja delikatnie przeciagna¢ szczotka lub pedzlem. Hydroizolacj¢ nalezy naktadac,
w co najmniej, dwoch przejsciach, a w przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem oraz w
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zbiornikach w trzech przejsciach. Przerwy robocze miedzy kolejnymi warstwami muszg wynosié¢
ok. 60 minut (dla temperatury +23°C 1 65% wilgotnosci wzglednej powietrza). Laczna grubosé¢
hydroizolacji musi by¢ adekwatna do obcigzenia wilgocig lub woda (patrz podpunkt: zuzycie),
jednak nie moze by¢ wieksza niz 4 mm.

Zaprawa moze by¢ takze stosowana, jako wstepne uszczelnienie podtozy w systemie
renowacji wilgotnych 1 zasolonych muréw przy wykonywaniu uszczelnien typu wannowego. Juz
60 minut po nalozeniu zaprawy - dla temperatury +23°C i 65% wilgotno$ci wzglednej powietrza
- mozna wykona¢ wilasciwe uszczelnienie np. elastycznym szlamem. Warstwy
ochronne wykonywac po stwardnieniu hydroizolacji.

Nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed powstawaniem rys poprzez odpowiednie
wykonanie dylatacji. Ich uszczelnienie nalezy wykona¢ stosujac np. elastyczny szlam.
Hydroizolacje nalezy wykonywaé¢ od strony narazonej na oddzialtywanie wilgoci wody 1
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ przynajmniej 30 cm powyzej otaczajacego terenu. Fasety (np. na
styku izolacji tawy fundamentowej ze $ciang) wykonaé ze szpachlowki uszczelniajacej, zapraw
lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymatosci na $ciskanie > 6
MPa). Promien fasety powinien wynosi¢ ok. 5 cm. Na fasecie wykona¢ powtoke hydroizolacyjng
o odpowiedniej grubosci z mikrozaprawy. W przypadku wykonywania hydroizolacji typu
wannowego (odrywanych od podtoza przez cisnienie wody) elementy konstrukcyjne musza
umozliwia¢ przeniesienie parcia hydrostatycznego wody. Hydroizolacja musi by¢é woéwczas
wykonana na elemencie konstrukcyjnym. Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego
tynku, na zwigzanej hydroizolacji wykona¢ calopowierzchniowa obrzutk¢ z zapraw. Tynk
naktada¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z zaprawy. Przy izolacji typu
wannowego przejscia rur instalacyjnych prowadzi¢, o ile to mozliwe, nad uszczelniang
powierzchnig. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kotnierzy
uszczelniajagcych, manszet, elastycznych mas uszczelniajacych, itp. Narzedzia czysci¢ woda
przed zwigzaniem zaprawy.

5.5. Izolacje z emulsji bitumicznej

Do gruntowania powierzchni podtoza pod powtoki hydroizolacyjne emulsje nalezy stosowaé w
postaci roztworu zmieszanego z woda w stosunku 1:9 (emulsja : woda). Pod papy
termozgrzewalne gruntowa¢ podtoze roztworem w stosunku 1:4 (emulsja : woda). Nanosi¢ na
podioze w jednej warstwie (na podtoza bardzo chlonne w dwoch warstwach) za pomoca pedzla
malarskiego, szczotki lub urzadzenia natryskowego. W zastosowaniu, jako hydroizolacja lekka
fundamentéw i $cian piwnic, nanosi¢ na powierzchni¢ minimum w trzech warstwach w
rozcienczeniu z wodg 1:1 (emulsja : woda), rowniez za pomocg pgdzla malarskiego, szczotki lub
urzadzenia natryskowego. Kolejng warstw¢ mozna nanosi¢ po wyschnigeciu poprzedniej w
kierunku do niej prostopadtym.

5.6. Izolacje z masy bitumicznej

Mase naktada¢ pacg lub kielnia, starajac si¢ zachowaé jednakowa grubo$¢ (okoto 1 mm)
naktadanej powloki. Grubos$¢ naktadanej warstwy kontrolowaé poprzez zalecane zuzycie. Mase
nakladamy zawsze w minimum dwéch warstwach. Kolejng warstwe naktadaé w kierunku
prostopadtym do warstwy poprzedniej. Kazdg nastepng warstwe naktadamy po bardzo dobrym
wyschnigciu warstwy poprzedniej (1 mm warstwy schnie ok. 24 godzin w temperaturze 23°C).
W zalezno$ci od jakosci 1 technologii wykonania zabezpieczanej powierzchni (monolityczna,
murowana), miejsca narazone na pe¢knigcia, przemieszczenia tzn. wszelkie przej$cia robocze,
fasety, dolewki, czy tez inne strefy narazone na niekontrolowane peknigcia, nalezy wzmacniaé
tkaninami technicznymi przeznaczonymi do zbrojenia i wzmacniania powtok hydroizolacyjnych
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np. wldkning lub siatka polipropylenowa wtapiajac je w przedostatnia warstwe naktadanej
zaprawy. W szczegdlnych przypadkach stosowac tkaniny wzmacniajgce na catos$ci powierzchni.

5.7. Izolacje z zaprawy naprawczej

Przygotowanie zaprawy:

Podtoze oczysci¢, usunaé skorodowane i luzne warstwy, zmy¢ woda po ci$nieniem. Podloza
niechtonne, gtadkie, z warstwami niezwigzanymi z podlozem, z powltokami ograniczajagcymi
przyczepno$¢ (zabrudzenia, powtoki malarski, powloki hydrofobizujace, mleczko cementowe,
itd.) nalezy starannie oczysci¢ i uszorstkowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci,
np. poprzez piaskowanie, Srutowanie, szlifowanie lub skuwanie.

Wokot naprawianego miejsca wykonaé nacigcie tarczg korundowa na min. 5 mm glgbokosci.
Podtoze nawilzy¢ na ok. 24 godziny przed naprawa. Jezeli bedzie to konieczne nawilzenie
powtérzy¢ na ok. 2 godz. przed naprawa. Podloze musi by¢ matowo wilgotne, nie moga
znajdowac si¢ na nim katuze wody.

Mieszanie:

Do doktadnie odmierzonej zimnej wody nalezy wsypa¢ zaprawe naprawcza i wymieszaé
elektrycznym mieszadlem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Zaprawe pozostawi¢ na 2-3 minut w pojemniku, nastgpnie ponownie
przemieszac. Proporcja mieszania: ok. 4,5-5 | wody na worek 30 kg.

Obrébka:

Naktadanie reczne:

Na oczyszczonym, matowo wilgotnym podlozu wykonaé warstwe szczepna. Swiezo
wymieszang zapraw¢ nanies¢ na zwilzone podtoze (mokre na mokre) i wyréwna¢ za pomoca
odpowiedniego narzedzia.

Naktadanie maszynowe - natrysk:

Na oczyszczong, matowo wilgotng powierzchni¢ nanie$¢ warstwe kontaktowa - mozliwie cienka
warstwe zaprawy, a nast¢pnie nanies¢ wlasciwag warstwe zaprawy o wymaganej grubosc.
Zaprawe¢ nalezy nanosi¢ w jednym cyklu roboczym warstwa grubosci 5-20 mm (dotyczy to
réwniez powierzchni sufitow). Na nieduzych powierzchniach, przy naprawach punktowych
dopuszcza si¢ stosowanie zaprawy warstwa o wigkszej grubosci.

5.8. Izolacje z zaprawy uszczelniajacej
Podloze:

Do stosowania na betonie, jastrychu cementowym, gazobetonie, tynkach cementowych,
podiozach gipsowych, poliestrze, drewnie, metalu i plytkach ceramicznych. Podloze powinno
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi. Musi by¢ suche, mocne,
nosne, nieprzemarznigte, stabilne, wolne od pylu, kurzu, oleju, tluszczu, bez substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ i luznych czescei.

Wrazliwe podloza nalezy przygotowa¢ poprzez zagruntowanie odpowiednim preparatem
gruntujacym. Zaleca si¢ stosowaé na podtozach sezonowanych.

Mieszanie:

Produkt jest dostarczany w postaci dwoch komponentow, ktére na placu budowy nalezy ze soba
wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego w proporcji komponentéw (ptyn : proszek =
1:2).
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Do czystego pojemnika wla¢ sktadnik ptynny i stopniowo dosypywac sktadnik proszkowy stale
mieszajac elektrycznym mieszadlem wolnoobrotowym az do momentu uzyskania jednorodne;,
pozbawionej grudek masy.

Obrébka:

Doktadnie wymieszang mas¢ nalezy nanosi¢ réwnomiernie na cate podtoze w dwoch warstwach,
nie zostawiajac pustych miejsc. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ nastepna
warstwe. Kazda z warstw musi by¢ natozona ciagla powloka o jednakowej grubosci. Polaczenia
$cian 1 podtoza wzmacnia¢ za pomocg tasmy uszczelniajgcej. Miejsca przej$¢ rur instalacyjnych
oraz wokot kratek Sciekowych wzmacnia¢ za pomoca manszet uszczelniajacych. Narzedzia po
uzyciu umy¢ woda.

5.9. Ukladanie taSmy uszczelniajacej
Podloze:

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi. Musi by¢
suche, no$ne, mocne, nieprzemarzni¢te, stabilne, wolne od pyhlu, kurzu, oleju, thuszczu, bez
substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢ i luznych czesci.

Rodzaj preparatu gruntujacego nalezy dobra¢ do rodzaju podloza oraz rodzaju stosowanej
powtoki izolacyjne;.

Wklejanie:

Tasme uszczelniajacg oraz narozniki zewnetrzne 1 wewnetrzne nalezy wklei¢ w §wiezg warstwe
powtoki izolacyjnej. Nastgpnie brzegi tasmy wzdluz krawedzi przykry¢ warstwa powloki
izolacyjnej. W miejscach tgczenia tasmy z taSmg oraz taSmy z naroznikami stosowac¢ zaktady po
ok. 10 cm. Do sklejania zakladéw stosowa¢ materiat uzyty do wykonywania powtoki
izolacyjnej. W rejonie szczelin dylatacyjnych (konstrukcyjnych) tasme nalezy wklejac
wykonujac tzw. "petle omega".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowia [m?] i [m].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbioér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

VVVYY

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Im2] izolacji obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

»  dostarczenie materiatdéw, narzgdzi i sprzgtu,

»  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-ENISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

»  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

»  PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

»  ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

»  Instrukcje montazu materialdow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych

producentow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z
ustawieniem, eksploatacja 1 demontazem rusztowan w zwigzku z przebudowa ciagu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowa fontann.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 |Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprze¢tem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obregbie pasa robot
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja
Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania

og6lne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

»  Montowaé rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosc,
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w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych

przewodow sg mniejsze niz:

- 2 m dla linii NN,

—  5mdlalinit WN do 15 kV,

— 10 mdlaliniit WN do 30 kV,

— 15 mdlalinit WN powyzej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod
napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odleglo$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wiasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polgczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie

od wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykonaé za pomoca zltaczy normalnych. Odlegtos¢
miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach 1 zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do
1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglo$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociaggoéw wodociggowych.
Rurociagi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdoéw 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do

YV VYV
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nietypowych, (do ktorych nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoSci robot

Zasadyv ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

»  sprawdzeniu stanu podloza - oglgdziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m 125mm dla rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
»  sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
»  sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z silg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilosci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu no$nosci wysiggnikow - nos$no$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzagdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ i1 badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié
protokot odbioru rusztowania.

YV VYVV VVYV

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

»  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

»  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

»  przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i1 brygadzisty uzytkujacego.

Wiyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem rusztowania [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mzl wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow6z i wywiezienie rusztowania,
montaz rusztowania,

demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

YVVVYVYYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania 1 badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlgcza. Ogodlne
wymagania 1 badania

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkow renowacyjne w zwigzku z przebudowa ciggu komunikacyjnego
Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem
kolizji 1 budowg fontann.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian 1 sufitow 1 twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:
»  Wykonaniem tynkéw renowacyjnych w piwnicy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynk renowacvjny

Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Kolor: szaro-bezowy

Gesto$¢ brutto w stanie suchym: 890 kg/m3 wg PN-EN 998-1

Proporcje mieszania: ok. 6,0 | wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min

Przyczepnos¢: > 0,1 MPa — FP:A wg PN-EN 998-1

Absorpcja wody: > 0,3 kg/m?2 po 24 godz. wg PN-EN 998-1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: u < 15 wg PN-EN 998-1

Wspdtezynnik przewodzenia ciepta: A10,dry = 0,18 W/mK (warto$¢ tabelaryczna) wg PN-
EN 998-1

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: kategoria CS II wg PN-EN 998-1

Trwatos¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie):

—ubytek masy: —0,4%

—zmiana wytrzymatos$ci na zginanie: —37%

—zmiana wytrzymato$ci na $ciskanie: —10%

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciggiem kapilarnym wody:
<5 mm wg PN-EN 998-1

»  Zawarto$¢ powietrza w §wiezej zaprawie: 25% wg PN-EN 998-1.

YV VVVVVVVVVYY

A\

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

3.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
stateczno$ci 1 szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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4.2. Przygotowanie podlozy

Tynk renowacyjny ma przyczepno$s¢ do mocnych, nos$nych, czystych, suchych i
wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia
podtoza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobrg przyczepno$¢. Istniejace powtoki,
uszkodzony tynk jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokos$ci przynajmniej
80 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac no$ne podloze. Zwietrzale spoiny
trzeba usunaé na gleboko$¢ 20 mm, a nastepnie uzupehié tynkiem. Slady wykwitéw solnych
nalezy usunaé¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym,
matowym podlozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji (1 cz¢$¢ emulsji zmiesza¢ z 3 cze$ciami
wody). Obrzutka o grubosci do 5 mm musi réwnomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza.
Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

4.3. Tynkowanie.

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci 6,0 1 czystej, chlodnej wody i
wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilos¢ wody.
Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. Gotowa zaprawe zaleca si¢ zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym
czasie material moze mie¢ wigksza gesto$¢ i zawiera¢ mniejsza ilo$¢ pecherzykdéw powietrza.
Tynk renowacyjny mozna mieszac¢ i podawac agregatem tynkarskim.

Najpierw nalezy wypetni¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci
10 mm. Naniesiona warstwa tynku musi mie¢ taka sama grubo$¢ na catej powierzchni. Tynk
narzuca¢ recznie lub maszynowo 1 $cigga¢ tatg. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko
zacieraC, ale nie filcowa¢. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy
tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiala si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem
powierzchniowych peknigé. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gladzi wykonczeniowej ze
szpachlowki tynku o grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe tynku, w celu uzyskania
dobrej przyczepnosci gladzi, nalezy przeciagnaé ostra miotta i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny
nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku mozna
go pokrywac szpachlg renowacyjng (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg (po min. 3 dniach),
farbg silikonowa lub farba nanosilikonowa (po min. 2-3 tygodniach).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatow przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
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5.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy, a w
szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materialéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkoéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

YVVVVVVVY

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢e tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i1 wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i1 innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Odbior podlozy

Odbior podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
2 m faty.

>

>

>
>
>

8.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Im2] tynku obejmuje:

VVVVVVVY
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przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie tynkow,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie préobek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkeji betonow.

PN-EN 459-1-2012  Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012  Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
Dokumentacje 1 specyfikacije w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru powlok malarskich zewngtrznych i wewnetrznych w zwiazku z
przebudowa ciagu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z
oswietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowg fontann.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb akrylowych,

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb do metalu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty malarskie:

»  Ubytki tynku zostang uzupetnione tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbg
akrylowa.
»  Oczyszczenie i malowanie balustrad zewngtrznych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
»Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okreslania wymiaréw 1 pojemnosci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

»  mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzg¢t budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogoélnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Powloki malarskie Strona 79




Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci wraz z oswietleniem, odwodnieniem,

usunigciem kolizji i budowq fontann B

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
ogoblnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢
roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz thustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usunaé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawag cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rownos$¢ odpowiadata calej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednig zaprawa
cementowq 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materialow oraz sposoby usunig¢cia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzié
ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

» W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo pomalowane,

nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwigksza wilgotnosé podtoza,
Rodzaj farby W % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigetych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé¢, kiedy podloza spetniaja wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

»  calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

»  wykonaniu bialego montazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przys$ciennych i1 cokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 oslonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, walkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podiozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania malych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosc¢;

»  Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnigciu;

»  Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
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»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duzg wydajnosc¢;

»  Nalezy pamigta¢ o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢é wszystkie
nierdwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu,

»  Nalezy pamicta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

»  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki

czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Im2] powloki malarskiej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie powtoki malarskiej farba akrylowa,

wykonanie powtoki malarskiej farbg do metalu,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatlow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVVY
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby 1 lakiery- Wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czes$¢ 1: Klasyfikacja
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwiazku z przebudowg ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku
wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji 1 budowa fontann.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Nawierzchnia fontann wykonczona bedzie z plyt granitowych powierzchniowo
wykonczonych antyposlizgowo tzw. plomieniowanych o wymiarach 59x69x6cm z lcm
dylatacjami. W niektoérych ptytach wiercone beda otwory na dysze fontanny.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”
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2.2. Wyszczegélnienie materialow

Plyty kamienne

Plyty kamienne mogg by¢ wykonywane z granitu o wym. 59x69x6¢cm.
Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) ptyt powinna by¢ ptomieniowana.
Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.

Cokoty granitowe o wym. 26x20x119cm.

Piyty winny by¢ klejone klejem cementowym klasy C2TE-S1 przeznaczonym: do $cian, podlog,
pomieszczen mokrych, wewnatrz, zewnatrz, basendw ptywackich.

Klej winien posiada¢ wtasciwosci:

»  Przyczepno$¢ poczatkowa > 1,0 N/mm?2

»  czas schnigcia w temp. 18°C do fugowania - 10-18 godz.

»  Gotowos$¢ do obcigzenia 7 dni

»  Czas przydatnosci do uzycia rozrobionego kleju 6 godz.

Dylatacje wypelnione winne by¢ zaprawa fugowa w proszku bazujaca na cemencie i polimerach,
mrozo-i wodoodporng do spoinowania $cian i podtog o umiarkowanym oddziatywaniu §rodkéw
chemicznych, takich jak np. §rodki myjaco-czyszczace, rozcienczone kwasy itp. stosowane w
przemysle spozywczym, kuchniach przemystowych, tazniach czy basenach plywackich.
Szeroko$¢ fugi 10 mm.

Oporniki granitowe zwane cokotami na fontannach nieckowych nalezy mocowaé¢ za pomoca
kleju cementowego klasy C2TE-S1 przeznaczonego: do $cian, podidg, pomieszczen mokrych,
wewnatrz, zewnatrz, basenow ptywackich, oraz dodatkowo zakotwi¢ kotwami przeznaczonymi
do mocowania kamiennych okladzin elewacyjnych (ptyt) do $cian zewngtrznych budynku,
wykonanych z betonu zwyktego klasy nie niniejszej niz C12/15 wedlug normy PN-EN 206-
1:2003.

Kotwy przeznaczone sa3 do mocowania kamiennych okladzin ze wzgledu na agresywnos¢
korozyjna srodowiska, kotwy wykonane ze stali nierdzewnych gatunkéw: 1.4401 wedtug normy
PN-EN 10088-1:1998. Mocowania kotew nie powinno si¢ przeprowadza¢ w temperaturze
ponizej + 5 °C. Trzpienie kotew wprowadzone sg do otworow wywierconych w czotowych
ptaszczyznach opornika granitowego. Srednica przygotowanego otworu powinna byé wigksza o
okolo 3 mm od szerokos$ci ptaskownika lub $rednicy trzpienia kotwy. Zalecany minimalny
odstep osi trzpieni mocujgcych od naroznika ptyty wynosi: 2,5 x grubo$c¢ plyty.

Wsporniki plyt kamiennych

Pilyty granitowe posadowione sg na specjalnych podstawach (wspornikach-kolumnach) z
tworzywa sztucznego posiadajacych system regulacji kata nachylenia od 0 do 5 stopni, z
ustawiang wysokoscig z doktadnoscig do jednego milimetra oraz posiadajgcych nosno$¢ ponad
1000 kg na wspornik

Projektuje si¢ wsporniki z ptynng regulacjag wysokosci z tworzywa odpornego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV.

Wsporniki regulowane umozliwiajg szybkie 1 doktadne poziomowanie posadzek poprzez ptynng
regulacje jego wysoko$ci. W pustce pomiedzy nawierzchnig a poziomowang posadzka mozna
swobodnie poprowadzi¢ réznego rodzaju instalacje.

Poziomowane posadzki z zastosowaniem wspornika regulowanego zapobiega uszkodzeniom
warstw izolacyjnych 1 znacznie przedluza ich zywotno$¢. Swobodny odptyw wody 1 stala
cyrkulacja powietrza sprawa, ze wsporniki te maja roéwniez zastosowanie w fontannach
posadzkowych. Wsporniki nie przemarzaja.
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Poszczegdlna kolumna moze by¢é utworzona przy pomocy zastosowania nastepujacych
materialow:

-regulowany wspornik tarasowy wys. 120-220 mm

-tuleja dystansowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do ukltadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.2. Montaz kotew

Montaz kotew polega na wywierceniu pionowego otworu w koronie $ciany niecki
fontanny, wypetieniu go zaprawg klejowsa, a nastepnie osadzeniu w nim kotwy pofaldowanym
koncem (w przypadku kotew KRN koncem z nagnieceniami).

Wprowadzenie kotew do otworéw wywierconych w obrzezach opornikéw granitowych,

zapobiega mechanicznemu wytamaniu si¢ opornikow granitowych. Jeden z otwordéw
opornika, w ktory wprowadza si¢ trzpien, nalezy wypeli¢ zaprawa klejowa, a w drugim
umiesci¢ tuleje z tworzywa sztucznego. Zadaniem tulei jest niwelowanie wplywu odksztatcen
termicznych ptyt kamiennych na prace kotew.
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5.3. Montaz wspornikow

Wspornik regulowany moze by¢ utozony na dowolnym rodzaju podtoza, ktére zapewnia
odpowiednia dla posadowionej posadzki stabilno$é. Srednie zuzycie to:

- 7 wspornikow na m2 dla rozstawu 40x40cm,

- 5 wspornikow na m2 dla rozstawu 50x50cm.

W przypadku dopasowania wspornikow na krawedziach powierzchni posadzki wskazane jest
odpowiednie docigcie talerza wspornika.

5.4. Ukladanie plyt kamiennych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢
wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z ré6znego rodzaju i wielkosci
ptytek. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawg. Ewentualne
zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydlem przy uzyciu szczotek.

Nawierzchnie z kamienia nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Bezposrednio przed przystapieniem do utozenia oktadzin nalezy przygotowac¢ konstrukcje
wsporczg ze wspornikow regulowanych.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedlug warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
punkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzic¢
sprawno$¢ sprzetu, srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robo6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".
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6.4. Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnoleglos$¢ spoin, szerokos¢ 1 wypetnienie spoin.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanvch z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

»  [m2] wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych,
»  [szt.] uktadania wspornikow dystansowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podkladow.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoS$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
»  PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw
matej architektury w zwigzku z przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go
Maja w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji i budowg fontann.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elementéw matej architektury.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogoélne,, punkt 2. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatlow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”
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2.2. Rodzaje materialow

Liny do podpory pnaczy

Zaprojektowany system linek na elewacji budynku nr 2 przy ulicy 1-go Maja speinia wymagania
przewidzianych do nasadzen pnaczy. Wysoko$¢ podpory uwzglednia wzrost konkretnego
gatunku, ktoremu bedzie shuzyta. Niektérym pnaczom wystarcza umocowane pionowo
pojedyncze liny, inne wymagaja gestej sieci a jeszcze inne zadowoli si¢ linami wylacznie w
poziomie.

Uktad linek w cze$ci graficznej opracowania.

Stal

Wszystkie metalowe elementy systemu wykonane sa ze stali nierdzewnej co daje pewno$¢
wieloletniego funkcjonowania bez potrzeby konserwacji. Stosowa¢ nalezy stal kwasoodporng
AISI 316 (A4).

Liny

Liny ze stali kwasoodpornej o splocie 7x7 i $rednicy 5,0 mm. W typowych sytuacjach
wytrzymalo$¢ liny znacznie przekracza statyczne i dynamiczne obcigzenia wywierane przez
pnace si¢ po niej rosling.

Dystans

Odleglos¢ liny od $ciany 10cm - kompromis potrzeb roslin i wytrzymalo$ci mocowan. Zbyt
maty dystans moze by¢ niekorzystny dla rozwoju rosliny, ktéra musi mie¢ miejsce do wzrostu i
przestrzeni do “oddychania”.

Zacisk krzyzowy

Zacisk otwarty, z gwintem przelotowym, nakrgcony na mocowanie jest czynnikiem mocujagcym
liny na $cianie. Zacisk zamkniety, bez gwintu przelotowego, Sciska i unieruchamia dwie liny
wzgledem siebie, pod katem 90°. Liny unieruchamia $ruba dociskowa bez tba. Zaciski
przeznaczone do lin o wigkszej grubosci moga by¢ stosowane przy linach cienszych.

Podkladki talerzowe

Kazde mocowanie zaopatrzone jest w duzg podktadke, ktéra przylegajac ciasno do Sciany
przenosi cze$¢ punktowego obcigzenia kotwy na wigksza powierzchnie.

Nakretki kontrujace

Wszystkie przykrecane elementy mocowania sg kontrowane przez dodatkowe nakretki.

Ucho

Nakretka z uchem na mocowaniu pozwala na tatwa instalacje lin. Liny stalowe przewleka si¢
tworzac petle 1 zabezpiecza zaciskami kabtgkowymi; liny plecione wigze si¢. Ucho moze stuzy¢
jako punkt mocowania wielu lin naraz lub jako punkt przelotowy.

Naciaganie liny

Ling mozna naciaggna¢ recznie i blokowa¢ za pomoca zaciskéw lub nacigga¢ za pomoca $rub
rzymskich - $ciggdw, zwlaszcza na dtuzszych odcinkach 1 przy grubszych linach. Optymalne
rozwigzanie naciggnia lin pozwala na ewentualng korekte w czasie eksploatacji.

Kotwy chemiczne

Solidne mocowania wklejane na zywice, do lin o $rednicach od 3 mm do 5 mm. Do zastosowan
w standardowych sytuacjach 1 w miejscach problematycznych, do mocowania we wszystkich
materiatach lekkich i ceramicznych takich jak: cegla pelna, beton komoérkowy 1 w materiatach z
pustkami: pustaki, cegta dziurawka, itp.

Kotwe wkreca sie w grunt jak korkociag, dzigki czemu blyskawicznie uzyskujemy dolny punkt
do zamocowania liny - bez wiercenia czy betonowania. Goérny koniec liny montuje si¢ za
pomocg odpowiedniego mocowania np. w $cianie budynku czy krokwi. Kotwe tatwo sie¢ wkreca
w glebe, a parametry nalezy dobra¢ tak , aby zapewni¢ maksimum wytrzymatosci. Zaleznie od
potrzeb, liny stalowe mozna zakancza¢ na wiele sposobdw np. oczkiem z kausza lub zawalcowac
w gwintowanym zakonczeniu o r6znych parametrach.
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Wkrecana kotwa w potaczeniu z pleciong ling polipropylenowa to najodpowiedniejsza podpora
dla silnych pnaczy owijajacych si¢ pedami i rosngcych dobrze na linach pionowych, takich jak
chmiel, dtawisz, glicynia, kokornak. Elastyczna lina poddaje si¢ coraz wigkszym silom
rosngcych roslin.

Poliestrowa zywica dwusktadnikowa bez styrenu, przeznaczona do zamocowan w materiatach
lekkich i ceramicznych takich jak beton komorkowy, cegla petna, i w materiatach z otworami -
cegla dziurawka, pustaki itp. Do wszystkich kotew chemicznych o §rednicy 5,0 mm stosowaé
tuleje do montazu w materiatach z pustkami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdbw powinien odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialbw moze odbywaé¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji 1 nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty techniczne;,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie.

VVVVVVVYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”. Montaz elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
drogowych i budowlanych.

Montaz

Montaz konstrukcji stalowej pod pnacza zgodnie z kartg katalogowa producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
punkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do
dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnych materialdow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola roboét obejmuje:

»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialty sg zgodne z dokumentacja
techniczng

»  stwierdzenie whasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

»  sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

»  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:
»  wymiarow — taSma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powloki i jej

szczelno$ci, Powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
peknigc,

rodzajow, liczby i wielko$ci okué¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Y
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SST B.3.02

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

»  staniwyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja

techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem oraz montazem elementow malej

architektury jest:

»  [kpl] lub [szt] obejmujaca dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementéw matej

architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior elementéow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

srednice otwordw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

VVV VVYV

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
»  prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawow, srub),

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu malej architektury

obejmuje:
»  przygotowanie stanowiska roboczego,
»  dostarczenie materiatdéw, narzgdzi i sprzgtu,
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»  montaz poszczegdlnych elementéw matej architektury,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie.

»  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

»  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa
murarska.

»  PN-EN 1996-2:2010  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materialdéw 1 wykonanie muréw

»  PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

»  PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

»  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

»  PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie.

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

»  PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

»  PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢
1: Zasady ogolne

»  PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze¢s$¢ 2: Obrobka strumieniowo $cierna.
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