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- ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU
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Wykonywane praceasoznaczone nagtujacymi kodami CPV:

- 45000000-# wymagania ogolne

- 45200000-9- roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptdtropiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i
wodnej

- 45230000-8- roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniselék wyrGwnywanie terenu

- 45231000-5- roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, cagdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

- 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw do
odprowadzenidciekow;
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Spis tresci STR.

1. | ST 00 00| WYMAGANIA OGOLNE 04
2.| ST 01 00|ROBOTY ZIEMNE 23
3. | ST 02 10| KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA ZOWE 31
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0000

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 00 - “Wymagania Ogblodnosi s do wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robdt, ktére zostawykonane w ramach
projektu dotyczcego obiektu budowlanego ,Budowa publicznego paykidla samochoddw
osobowych przy skrzpwaniu ulic waryiskiego — Bukowa w Szczecinku”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako g dokumentédw przetargowych i kontraktowych,

nalezy odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisamycpkt.
1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogolne nale rozumie& i stosow& w powiazaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. | ST0100 ROBOTY ZIEMNE
2. | ST0220 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA ZOWE

W zakresie projektu przewidywane jest odwodnieniarkipgu dla Inwestycji, pn.
,BUDOWA PUBLICZNEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWEH PRZY
SKRZYZOWANIU ULIC WARY NSKIEGO — BUKOWA W SZCZECINKU”.
W zakres rob6t zwgzanych z wykonaniem sieci wchodzi wykonanie:
a) Kanalizacja deszczowa:

» odcinki kanalizacji deszczowej z rur g 200 mm P& ykanaliki)

» odcinki kanalizacji deszczowej z rur g 315 mm PVC

» odcinki kanalizacji deszczowej z rur g 400 mm PVC

* monta konstrukcji podwieszerurociagow i kanatow

» demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow

» studnie kanalizacyjne betonowe g 1000 mm

« studzienki deszczowe z wpustem g 500 mm

» proba wodna szczelba kanalizacji deszczowej

« dokumentacja powykonawcza

Wykonywane praceasoznaczone nagtujacymi kodami CPV:

- 45000000-# wymagania ogolne

- 45200000-9- roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptdtropiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie iginierii ladowej i
wodnej

- 45230000-8- roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniselék wyrownywanie terenu

- 45231000-5- roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, cagdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

- 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw do
odprowadzenidciekow;

1.4. Niektore okrelenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

« Umowa - zaicznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaeiden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz zczaikami reguluje prawa i
obowiazki stron wynikagce z niej i zwiazane z jej wykonaniem.

* Materiatly - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentag projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptogvan
przez Inspektora nadzoru.

e Teren budowy/Plac budowy — przestrzes ktdrej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

* Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

* Odpowiednia (bliska) zgods® - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostatl oldleny - z przecitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

Skréty wywane w niniejszej dokumentacji powinnydapzumiane naspujaco:
ST- Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach ewskiphj
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bgb
PZJ - Program Zapewnienia Jag&ip
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO- Warunki Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidaz
dokumentagj projektows budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniamspektora
nadzoru.

1.5.1.Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentagj projektows budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu

stanowi:

* Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budpl¢dacy w posiadaniu
Zamawiajcego,

* Projekt wykonawczy, ddacy w posiadaniu Zamawigego,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

» Dziennik budowy;

« Dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogdiowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych;

» Protokoty odbiorow cgciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zatczonymi
protokotami z badakontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winieraéyj

» obstug geodezyjn budowy, geodezympdokumentag powykonawcz obiektow i
powykonawcz dokumentagj projektowa budowy dla caleci wykonywanych robét;
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» projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowuzgodnione

Z zainteresowanymi instytucjami wedtug obeaujacych procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwblezezwolé na zagcie pasa drogowego;
e organizac} i zabezpieczenie placu budowy;
* nadzory witcicieli istniepcych uradzer podziemnych.

1.5.2 Zgodnd¢ robo6t z dokumentacp projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje htéczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy wianozes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chiby jednym z nich § obowazujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku liezbosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow, obovizuje nastpujaca kolejnéd¢ waznosci dokumentow:

* Umowa,

« Specyfikacja techniczna,

* Rysunki,

» Kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych,

* Projekt budowlany.

Wykonawca nie mze wykorzystywad bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tysbkumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatyeds zgodne z dokumentagcjprojektows budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okiene w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznycleds uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalne s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éneéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnad¢ z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nieea w petni zgodne z dokumentagprojektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezeddajaca jakas¢ elementéw budowli, to
takie materiaty bda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

|.5.3.Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea placu

budowy oraz robo6t poza placem budowy w okresie riravarealizacji kontraktu za do

zakaczenia i odbioru kicowego robo6t, a w szczegoko

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb endfacych czynnéci zwiazane z
budows i nienaruszaln@ ich mienia staacego do pracy, a tak zabezpieczy plac
budowy przed dogpem oséb nieupowaionych.

« Wykonawca zobowgzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
zabezpieczenia robot z weacielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowizany jest do
wykonania organizacji ruchu zaptzego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania ofjaidzaleconego, zwkanego ze
zmiamg organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizaethu zasipczego naley
zapewné bezpieczne dojazdy i dwja do istniejcych posesji w okresie prowadzenia
rob6t, a w harmonogramie rob6t uwadhic odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizaciego zabezpieczenia. Wykonawca wui@gtoszenie zmiany
organizaciji ruchu w prasie. Wszystkie formaitizwiazane z zgjciem pasa drogowego
I organizacj ruchu wykonawca zobowzany jest wykona wikasnym staraniem. Przed
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przystpieniem do rob6t wykonawca przedstawi inspektoroadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaiem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésiania budowy. W zalaosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinienc¢bgktualizowany przez
wykonawe na bigaco. W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarezaypstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia zabezpieczge takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewataj ten sposéb bezpiedmstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznw dzier i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczae kxda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przysipienia do robét wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tréc¢
bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Talfiftgmacyjne kda utrzymywane
przez wykonawgw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t pozagmabudowy nie podlega adimej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cern kontraktowa. W cerg kontraktova
wiaczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pggyenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na placu budotayjch jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, wodaieki, spezone powietrze itp. W cenkontraktova winny
by¢ wtaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i eksploatacyjne zrane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kortrakraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyhczy i doprowadz&é po ukaczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznyohlezry do obowiazkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzysie wszelkich warunkdéw
technicznych przyczenia, dokonanie uzgodnieprzeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezédnych pozwolé i zezwolé.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawceagtizie:

1)
2)

utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stigj,

podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot placu budowy oragizie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych.
srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekobw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca

bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie
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przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matdeabkpopalne bda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneegr dosipem o0so6b trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowte do robot bda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azadkaczeniu robot ich szkodling
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&# wymagaj tego odpowiednie przepisy zamaw@j
powinien otrzyma zgodt na wycie tych materiatow od wégiwych organdw administraciji
panstwowej. Jeeli wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawuegj
1.5.7.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlabych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagfizgdzer w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze w cer kontraktows wiaczone g wszelkie optaty za nadzorytkownikow i
wiascicieli tych instalacji oraz ustlizen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadérmspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fgskalacji wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaegewane wiladze orazdrie z nimi
wspoitpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamaw@ggo.

1.5.8.0graniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na 6 przy
transporcie materiatdw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych avay tadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olkbie placu budowy i wykonawcagtizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpiecakstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékm wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odzie:
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robo6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawedzle utrzymywé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno dyprowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jdi wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawegldie przestrzegapraw patentowych idalzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagrawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzer lub metod i w sposob agty bedzie informowa inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawsi@akopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.Dziatania zwazane z organizacj prac przed rozpoczciem robot.

Przed rozpoczxiem robét i okrélonych czynnéci wykonawca jest zobowzany
powiadomé pisemnie wszystkie zainteresowane strony o tesmiozpoczcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakozenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajce oraz wiécicieli i dziezawcow terenu okjego budow, stosownie do
uzgodni@ i decyzji zawartych w zatznikach do projektu budowlanego. Z chawdrzegcia
placu budowy wykonawca odpowiada przed sesieielami nieruchomgi, ktorych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wigheca
zobowgzany jest rownig do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskoOw mieszkeow i
wszystkich widcicieli lub dziezawcdédw terenu przekazanego czasowo pod bgdow
Wykonawca opisze udagniony teren dcznie z dokumentagj fotograficzry, sposob
zabezpieczenia wykopow, istriegj zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drog
montaowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowriany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtkin
uzgadniagce, opiniugce oraz wiacicieli terenow, na ktorych prowadzonedh prace
zwigzane z budowsieci kanalizacyjnej.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10

SST — Budowa publicznego parkingu przy skmyaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku
- ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU.




Profil Bis sp. z 0.0.
D4 65-463 Zielona Goéra ul. Fabryczna 23
@ (0-68) 453-64-45, fax 453 64 46

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowegouangszczenia w pasie drogowym
urzadzeh wymaga zezwolenia zaydcy drogi na zagcie pasa drogowego. Zajmgy pas
drogowy odpowiada za stan bezpietsteva w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialné¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szk6d mogch zaistnié w zwiazku
z prowadzonymi robotami. Przed rozpecem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed)
wykonawca zobowdzany jest do poinformowania o tym fakcie wdmiela drég celem
przekazania terenu. Po zakaeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego zgale
przywrock do stanu pierwotnego. Zaktzenie prac naky zgtost wiascicielowi i uzyska
pozytywra opinic odbioru. Wszelkie koszty zwaane z w/w zezwoleniami nie podlegaj
odrebnej zaptacie i przyjmuje size @ wikaczone w ceg kontraktova.

1.5.14 Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&onkretne normy i przepisy,
ktore spetnid@ map materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistamowiono inaczej.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowyeta
uwazane za wiasng zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniiinspektora i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecgé wykonawca poniesie
koszty lub wysipia op&nienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodniemiu
zamawiagcym i wykonawae ustali wydhizenie czasu wykonania robot lub wysékéwoty, o
ktOra nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot wykonawca pitzaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnyclen@dw z danegdrodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhnzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegdrodia w sposob agty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w
czasie posgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotal wiacicieli i odngnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwigkodet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane
przez zamawiagego i jest zobowgany dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjierédta. Wykonawca przedstawi dokumengacj
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
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metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorawadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w :tywptlaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostarczeniem materiatow do robat.
Humus i nadktad czasowo zth z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwagpi@sku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezypracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopow na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcigldwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagi&kontraktu lub wskazainspektora nadzoru. Z wgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzestkonawca nie &dzie prowadz
zadnych wykopéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcheighe w
kontrakcie. Eksploatacjaddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione
z placu budowy, &z zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzosli J
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy nayaie tych materiatdw do innych robétzre, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéastanie przewarfoiowany przez
inspektora nadzoru. Kedy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na melasyzyko, licac sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdycda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svugpkosc i
wiasciwosci do robot i byly dospne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowaniaeda zlokalizowane w olwbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placedolwy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidupozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatl, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby pd&zniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowodujeniekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofer wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arg@cji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaiéakich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzbiczba i wydajné¢ sprztu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniagtspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Spitz bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
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wykonania robot ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronygrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych
dopuszczenie spgu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
dokumentacja projektowa budowy lub ST przewdadumozliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadamspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyborui uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatdw. LiczbasrodkOw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wgkaiach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Pizghu na drogach publicznych pojazdy
beda, spelni@ wymagania dotyecre przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgiea na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadbgda usunete z placu
budowy. Wykonawcadualzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiaidnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, ich zgodnéc z
dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji ratygiacowanym
przez wykonawe oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ogion
odpowiedzialné¢ za pehta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek ladlu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawe na wiasny koszt (za wytkiem, gdy dany hid okaze sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy n@migi przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedziakkm za ich dokladn&. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéobét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgniamjektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzotycace realizacji roboét dula
wykonywane przez wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robot w takiej sytuacji
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakow ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robot, mawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraitsj
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wykonanie robét zgodnie z dokumentagprojektows budowy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzBrogram zapewnienia jakm bedzie
zawierd:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

» organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaawib6t,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

» system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigniowadzenie badd,

» sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i gopmzekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

e SposOb i proceddr pomiarow i badad (rodzaj i czstotliwo$¢é, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

» sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli roboét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazomg jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprd, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada& materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli inspektor nadzoru me
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania
materialdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji @ktgwej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zape$vwykonanie robodt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane agzenia
I sprzt badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada Inspektor nadzoruchdzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
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nadzoru kdzie przekazywa wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedociagniecia te lzda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw dofei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych
materiatdw. Wszystkie koszty zgziane z organizowaniem i prowadzeniem lbaahateriatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca s} stosowanie statystycznych metod pobierania probgdstych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada Inspektor nadzoru dozie mi€ zapewnion mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzogmkowawca kdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hkudaatpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosdaprzez wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywmawiajcy. Pojemniki do pobierania
prébek lgda dostarczone przez wykonagvc zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez wykonayvao bada wykonywanych przez inspektora nadzoreddd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwypty przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryelta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w program zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jeo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania,
I zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony ngkoy
i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po eghniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonagc bedzie ocenid zgodnd¢é materiatdbw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badiostarczonych przez wykonagvdnspektor
nadzoru mee pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodrkxi materiatow i robdét z dokumentacprojektows budowy i ST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvybadé i pobierania probek
poniesione zostarmprzez wykonawe

6.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdbw przez wykonawg inspektor nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadge atest producenta stwierdggj ich petn
zgodn@¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiat@hg ktérych atestyas
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@idbie posiada atest okréajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystbyda posiada atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykgih przez niego bada Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonagvinspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajce atesty a umdzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmwvym obowazujacym
zamawiagcego i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavkahca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyarenniku budowy bda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesz®va ludzi | mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwaitechnila w porzdku
chronologicznym, bezpecednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetta oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dazika budowy nabey
wpisywa w szczegolnéri:
« dat przekazania wykonawcy terenu budowy,
« dat przekazania przez zamawieg¢go dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programewa@nia jakéci i harmonogramow
robot,
* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
* przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robdét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisey dokumentacji
projektowej,
« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
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» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@oeiem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wypmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika wdobliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaewykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przyjych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialtdw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) naptijace

dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna zyczenie
zamawiagcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie
z dokumentagj projektowy budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztay§)bmiaru
robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomienspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej wecgfiikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robdt. 8dne dane zostan
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poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru nanpé. Obmiar gotowych robdétehzie

przeprowadzony z estascia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc

inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinby¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysoweyiprzedmiarze robot. Dtudoi i
odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaj
tego inaczej, oljosci beda wyliczone w rrsi jako diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to
wykonawca hdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom specyfikacji technicznychedie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposOb cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢gziowym lub kacowym odbiorem robét,
a take w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaét.
Obmiar robdét zanikagych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzacgsiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniacdhp wykonywane  w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchob lobgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciecgsiobmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),
- odbiorowi po uptywie okreswkojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggra
zakryciu. Odbior robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadz&@otowas¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydodnoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidkdizie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumepatgurojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (flo) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do
odbioru ostatecznegoethzie stwierdzona przez wykonagvevpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzprzez zamawiagego w
obecndci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapoznazrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykaaa
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupédeiech w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkaenisg, ze jakaé wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznimegd od wymaganej dokumentacj
projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazamartaéd¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego robot, spaydzony wg
wzoru ustalonego przez zamawi@@go. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
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e dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

* protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

* protokoty odbioréw cgciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jadad (PZJ),

 deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniag{@kBZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargych (itp. na przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen,

 geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopiec mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuii z wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszgsttaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupehnigje kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamaoago.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i
gwarancji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okreskojmi i gwarancji ledzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uweadjiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykanaa jednost&

obmiarows ustaloa dla danej pozycji w kosztorysie i pretg przez zamawiafego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych rycwadt podstaw ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez wykonagd przyjgta przez zamawiagego w kontrakcie. Cena
jednostkowa pozycji dmzie uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekew
budowy. Cena jednostkowadrie obejmowé;
« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
» wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
» warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonascdan pozycg w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mlwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robottyloch t
pozych kosztorysow.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje
wszystkie warunki okrdone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione wztmysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przeardiprojektéw, nie zwalniaj
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresigetgin dokumentagj projektows.
Wykonawca zobowizany jest do dokladnego i szczegbtowego zapoznaska z
dokumentagj techniczm i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany syyjree
(zmiana trasy wynikafa z uzgodni@ z witacicielami gruntéw). Ewentualne niezgodob
nalezy zgtost do inwestora w formie pisemnej przedzaniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruichu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgreiny wykona projektows dokumentagj
powykonawcz budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasieginoym zgodnie z p.1.5.1.
oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00 00. Uznaje, se wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobameny wykona zabezpieczenie terenu
budowy :
» dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczaje (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki
itp.);
e ustawt i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robgbdnie z opisem
zawartym w ST 00 00 p.1.5.3.

Tablice informacyjne nie powinny znajdotvaic na placu budowy diej niz 6 miese¢cy od
momentu zakfczenia inwestycji. Uznaje gize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejrazjakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zagcia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot gtaky@a umieszczenie
obcych urzdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodnastaleniami
kontraktu. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyze] nie podlegaj odrcbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integrala czes¢ i nalery je czyta
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameowystpowaty. Rozumie 8i iz
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepdgniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
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w zgodzie z obowaizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami atiazujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaedowa rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w spekg€jach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0100

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania i
odbioru robd6t ziemnyctktore zostam wykonane w ramach projektu dotycego obiektu
budowlanego ,Budowa kanalizacji sanitarnej, desae&gpodcinka wodoaigu z przyhczami
i nawierzchni w ul. Ogrodowej, Powstzow WIkp.,Swierczewskiego w m. Biedrusko”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia prac przy realizacji
robét ziemnych zgodnie z projektem budowlanym ijwlga roboty ziemne tymczasowe i
state zwazane z budow odwodnienia parkingu dla Inwestycji, pfBudowa publicznego
parkingu dla samochodéw osobowych przy skrzxowaniu ulic Warynskiego — Bukowa
w Szczecinku” Zakres robot obejmuije:
* usungcie warstwy ziemi urodzajnej,
* wykopy w gruncie, wsko i szerokoprzestrzenne;cene i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,
* umocnienigcian wykopdéw szalunkami systemowymi,
e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezianeg
» zasypanie z zagzczaniem wykopdwegcezne i mechaniczne,
e zag:szczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodmjko
* rozcielenie humusu,
* plantowanie powierzchni skarp,
e wywoO0z nadmiaru gruntu lub przywdéz brakeggo gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z
jego utylizacy,
* monta i demonta konstrukcji podpari podwieszé istniepcych rurocagow i kabli,
» utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Teammymi Wykonania i Odbioru
Robdét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
» wykopy — doty szeroko - i yskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dladze
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypwatéw lub hatd ziemnych,
» zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowyelymaganym zaggzczeniem,
» przekopy — wykopy podine otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych
I melioracyjnych,
* ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyianzia zostaje iyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione nadkivisko,
« wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,
» grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub ggany o nieprzesugiych blokach ktérego prébki
nie wykazua zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej;
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wymaga ayciasrodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia;

* nasypy — uaytkowe budowle ziemne wznoszone wzawyd poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zagzczony,

» odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuzelty w okrélonym miejscu
skladowiska bez przeznaczeniaytkowego lub z przeznaczeniem do zpigjszego
zasypania wykopu,

» wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, oké®na
wWg Wzoru:

b |5 = Pd / Pds
gdzie:
o] Py— @:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgf)
o] Pss— maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnaosci optymalnej, okrédona w normalnej probie Proctora,

» pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowgranki szczelnej z wyprofilowanym

bocznym zamkiemakzacym (brus, grodzica).

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t kdacych tematem niniejszej
specyfikacji 3:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaapbudowy, na

ewentuala wymiarg gruntu,

* materiaty do umocnienia wykopow,

* materiaty do odwodnienia wykopow,

* materialy do podpéri podwiesze,

« materiaty na ktadki dla pieszych,

» trawa do odtworzenia trawnikéw;

2.2. Wszystkie materialy i uradzenia przewidywane do zastosowaniagha zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektoa nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadgtawi szczegoOtowe
informacje dotyczce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odgEdnie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadotnictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialrké za spetlnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy om za ich wi&ciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zakeniami PZJ.

3. SPRZET
Warunki ogollne dotycge wywania sprztu podano w ST 00 00. Roboty ziemne
prowadzone magbyc¢ recznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego. Spitz uzywany do
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realizacji robot powinien yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajizobot,
ktory uzyskat akceptagjinspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspetstioradzoru
kopie dokumentéw potwierdzggjych dopuszczenie sptr do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, spte budowlanego i urobku z robot ziemnych ugle
stosowa srodki transportu, spetigie warunki ogélne, podane w ST 00 00.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nime by podstavy
roszczé wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee prowadzenia robot podano w ST 00 00. W zakres
niniejszej specyfikacji wchodaastpujace roboty ziemne:

e roboty przygotowawcze (zapoznanie @ planami sytuacyjno-wysokaowymi,
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwadenaczenie
rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieezasiniejcych przewodow
podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pdsegowym, wykonanie
niezkednych prac badawczych i projektowych),

* odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e przygotowanie podim,

» zasypka i zagszczenie gruntu,

* wykonanie podsypki i obsypki ruragjow, wymiana gruntu,

* wykonanie trawnikéw;

* plantowanie powierzchni terenu i skarp.

5.2 Wymagania szczegdétowe wykonania robot
5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentaciji
projektowej, szeroki@ winna by dobrana ddrednicy rury, kanatu.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasakow i
rurociagdbw oznaczag je trwale w terenie. Przed przysieniem do wihéciwych robot
ziemnych nalgy usurm¢ dam i ziemik roslinna pryzmupc ja z jednej strony wykopu
liniowego. W trakcie realizacji robot ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawtawy
celownicze umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontrog
rzednych faw.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopuosowa& odwodnienie
powierzchniowe poprzez drendub rowek gébokasci 20 cm wykonany wzdiu jednej ze
scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zt@ej. Studzienki w rozstawie, co okoto
20 m. Wod wypompowywg za pomog pompy spalinowej. Wad z odwodnié
odprowadzé do najblzszego odbiornika. Kalorazowo sposob odwadniania riglelobra
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do aktualnie panagych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadhiaa bieaco z inspektorem.

5.2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta zgodnie z normp PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace sé
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dbygabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewaayaich eksploatagj Kable energetyczne i
telekomunikacyjne naky zabezpieczy rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o
dtugdsci jednostkowej 3,0m. W miejscu wygpbwania istnigjcego uzbrojenia wykopy
wykonywa recznie. W wykopach wskoprzestrzennycliciany umocni w zaleznosci od
zagkbienia przewodu i warunkéw gruntowych szalunkamétesgnowymi, grodcami lub
wypraskami stalowymi. W przypadku wykopéw pod paeyla wody i przykanaliki, istniege
ogrodzenia przydomowe nalezabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokona
ich demontau na dlugéci niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac mamaaych i
ponownie zamontowa Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszgzie wykonawca wykona je na
poziomie wyszym od rzdnych projektowanych o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy
gruntu powinno b§ wykonane bezpwmednio przed utzeniem przewodow rurowych. Przy
wykonywaniu wykopow w bezgoednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci
rownej lub wikszej nz giebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatlcaniem. W miejscu kayania s¢ ciagdw pieszych z wykopem nale
wykona przykrycie wykopéw kladkami z barierkami dla pkoegq pieszych. Przy
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow kanalizacji deszczowej metpdezwykopovi
naleey wykona w gruncie komag startovwa o wymiarach min. 2,60m x 1,5m, oraz komor
koncowa o wymiarach min. 1,5m x 1,5m.

5.2.5. Przygotowanie podiza
Przewody natey uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley dokon#& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetinastpujace wymagania :
- nie powinny wystpowa czastki o wymiarach powej 20 mm,
- materiat nie mge by zmrazony,
- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podta powinno by wykonane do Is nie mniejanil,O0.

5.2.6. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie
Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéwszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grukiowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejapgon
wierzch przewodu powinna wyn@ésto najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadz
sie¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamwyaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
- etap Il — po probie szczelém ztacz kanatdbw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnygzgzczeniem i rozbiotkdeskowa
i rozpérscian wykopu.
Zasypke wykopéw wykonyw@ mechanicznie warstwami do 15 cm, z ¢agzeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia staldithoprzewodu i nawierzchni nad
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rurociagiem. Zasypk wokot studni oraz komor rewizyjnych wykonywezcznie, warstwami
nie przekraczagymi 15 cm wraz z jednoczesnym gzagczaniem poszczegolnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno bywykonane do Is nie mniej il,0. Po zakaczeniu prac
sieciowych nalgy przywroct do stanu pierwotnego nawierzcbinha catej diugéci tras
rurociagdbw i obiektow kubaturowych poprzez wyprofilowanskarp, posianie traw po
uprzednim rogcieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmé&mi z wykopow
wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, sfuzi srodkow
transportu podano w ST 00 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca winien wykd@naadania mace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w naszaniu do podanych na placu

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéste&a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniemywod

- badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podén
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodwwd z dokumentagj projektows i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostlk obmiarowg robot ziemnych jest :
m3 - usunécia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego tmu(avykopy),nasypanego
(zasypywanie), zagzczanie gruntu, rézielenie humusu, podsypki i
obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywo0z bradaggo gruntu; wywoz gruzu
m? - usungcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowyyratozenie i rozbiérka
pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montau i demontau konstrukcji podwieszekabli i rurochgéw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,
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m- rurochgi stalowe kotnierzowe, demomtamonta ogrodzé przydomowych
m-g- pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 00.

8.2.Warunki szczego6towe

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podim,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatéw
- zasypanie z zagzczeniem wykopu,
- zagszczanie ziemi w wykopie,
- rozicielenie humusu.
Odbioru rob6t ziemnych natg dokon& zgodnie ZPN-68/B-06050 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych”. Dopuszcza siodbior
czesciowy wykopu pod warunkiemze obejmowa bedzie on wykop dla calego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinkicddy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatngci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST 00 00.

9.2 Platnaci
Ptatndgci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnietz pR niniejszej
specyfikacji. Zakres robo6t jest wymieniony w pkt3.1niniejszej ST. Cena wykonania robot
obejmuije:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
» opracowanie niezlainych opracowadokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
* wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istiacych kabli, rurocigow,
» zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,
» wykonanie niezednych zej¢ do wykopu,
* wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszyc
* demonta i monta ogrodzaé,
* reczne wyroéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
» zabezpieczenie istnigjej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych webi robot,
« wykonanie barierek zabezpiecaajch,
» wykonanie prac okjych specyfikagj,
» opflaty za nadzor przedstawicieli \étacieli urzadzen podziemnych,
» koszty badai pomiarow,
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* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanycaq
» uporzidkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i igfodhczenie do sieci drenawej

I kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wigshkruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okitenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykoiaai Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt.

oraz inne obowizujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitéw oraz Malty i Cypru w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0210

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTA ZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania i
odbioru rob6t montsowych kanalizacji deszczowej ktére zostawykonane w ramach
projektu dotyczacego obiektu budowlanego, tj. odwodnienia parkirtia Inwestycji, pn.
.Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osoboveh przy skrzyzowaniu ulic
Warynskiego — Bukowa w Szczecinku”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyckanalizacji deszczowej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzgidnieniem poniszych uwag ogolnych:
- Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej specyfikacjetd s w ST 01 00.
- Krzyzujace s¢ z wykopami rury i kable nabky traktowa& jako czynne i przy
wykonywaniu roboét zabezpieazpoprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniegjcym uzbrojeniem wykoréa zgodnie z zaleceniami wdeciela
przewodow, ktore kolidigjz nowobudowanymi.
W zakres robdét giych niniejsa specyfikacp wchodz m. in.:
- Montaz kanatow z PVC drednicy zewntrznej 200 - 400 mm;
- Montaz studni betonowych DN1000mm;
- Montaz studzienek deszczowych z wpustem DN500mm;
- Wykonanie proby szczeldo dla kanatu grawitacyjnego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami teczmymi wykonania i odbioru robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
3.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot gdacych przedmiotem niniejszej
ST x:
Rury i ksztattki kanalizacyjne systemu grawitacgad®VC SN8 DN200mm-+=DN400mm:
a. Typ - SN8, SDR34, SLW60
b. Scianka lita (bez rdzenia spienionego)
c. Posadowienie (przykrycie) - 0,5-6,0 m
d. Cknienie robocze - do 2,5 bar
e. Monta - na zhczki kielichowate
f. Powierzchnia rury - gltadka
Studnie betonowe:
a. Betonowe z betonu klasy min C 35/45 o sw0¢5;
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b. Srednica Dn 1000mm;
b. Kruszywa grube tamane bazaltowe;
c. Wodoszczelng W10;
d. Cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR54&,ilosci 360 kg/nt;
e. Nasikliwos¢ betonu 5% ;
f. Piekcien odchzajacy;
g. Wiazzeliwny osrednicy@ 600mm.
Studzienki deszczowe z wpustem:
a.Betonowe z betonu klasy min C 35/45 o #¢A5;
b.Srednica Dn 500mm;
c.Kruszywa grube tamane bazaltowe;
d.Wodoszczeln@ W10;
e.Cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 48 fosci 360 kg/n;
f. Nashkliwos¢ betonu 5% ;
g. Wiazzeliwny osrednicy@ 600mm;
h. Kosz na zanieczyszczenia,
I. Wpust deszczowy 400x600 z zabezpieczeniem kratiera;
j. Osadnik h=0,9 m;
k. Piekcien odcihzajacy do studni.

2.2. Dokumentacja
Rury, studzienki i inne materiaty winny dggodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadaktualr aprobat techniczia do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyetio czasu, gdydola one

potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty svugpkosé i
wiasciwosci do robot i byty dospne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowaniagda zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza placémdowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc Wyroby z tworzyw sztucznych aspodatne na
uszkodzenia mechaniczne, w Zmku, z czym:

* naleey chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym s
skitadowane lub przewone, stosowania niewdeiwych uradzer i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skfadotvav stosach na rownym podie, na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy@hdnicach i 2 m dla rur
o wickszychsrednicach (jéli szczegotowe wymagania nie stangwiaczej);

» rury o r&nychsérednicach powinny kiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee,
to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur frmdkach transportowych;

* szczegllnie naly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpiecZaje ochronami
(koparki, wktadki itp.);

* nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wpgt odksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miarmazliwosci przechowywa i transportowa w
opakowaniach fabrycznych;
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» Skfadowanie kygéw, pokryw nastudziennych m® odbywé& sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkienmze naciski materialtdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

» Skladowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kigdw;

» Wiazy kanatowe powinny liyskladowane z dala od substancji o dziataniu kgegmgn.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanwinna by
utwardzona i odwodniona;

» zachowa szczegdln ostraznos¢ przy pracach w obnbnych temperaturach zewtrenych
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdmngacznie
wzrasta;

Tworzywa sztuczne ma@j ograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug

i promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed ditugotrwat ekspozycj

stoneczn i nadmiernym nagrzewaniem arbdet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdélne dotycice wywanego sprgu opisane zostaty w ST 00 00.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spy, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot

powinien by zgodny z ofett wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i

ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakoe@nym przez inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

» transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne
konce wystajce poza skrzyritadunkowa nie byty diwzsze nk 1 metr ksztattki, ziczki i
inne  materiaty powinny hy skladowane w  sposOb  upadkowany,
z zachowaniem waej omawianychsrodkow ostranaosci;

* materialy nalgy ustawé roéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obolebg
I zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnycéby
uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa
sie z zachowaniem wszelkicirodkOw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuaa ze srodkéw transportowych, lecz roztadosvgpo pochytych
legarach.

e Transport kegow powinien odbywa sii samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezemprzed uszkodzeniem
przewaonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywniepiaez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich.

» Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

* Wiazy typu cézkiego mo@g by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnale
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalows.
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Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie ¢radkach transportowych nale
przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie
nalezy przestrzega przepiséw obowzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygeze wykonywania robot zawarte w ST 00 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialnyga zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiamiawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielgjej pozwolenia na budaw przepisow bezpiecastwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotycice robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01 00.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robaot:
5.4.1. Ogodlne warunki uktadania (montau) przewodow

Sposob montar przewodow powinien zapewiiautrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentagciechniczi. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzem
odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia. Przed opuszczeniem rur do wykopu mgle
sprawdzé ich stan techniczny - nie m@gnie¢ uszkodzé - oraz zabezpieczyje przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasbwaamkn¢¢ w postaci zélepek,
korkéw itp. Technologia budowy sieci musi gwararddwitrzymanie trasy i spadkéw
przewodow. Do budowy kanatébw w wykopie otwartym zm@ przysipi¢ po czsciowym
odbiorze technicznym wykopu i pod# na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacj
deszczowej naly utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 i ,\Wdami
technicznymi wykonania i odbioru ruragidw z tworzyw sztucznych”. Materiatyzyte do
budowy przewoddw powinny By zgodne z dokumentagcjprojektows i specyfikacy
technicza. Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza
+20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powiniert lpgdnostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza 5 mm dla badanego odcinka. Ukladanie przewodoewpdze w
temperaturze wiszej niz 5°C. Przejcie przewodow kanalizacyjnych przez zetvam $ciare
budynku wykoné za pomog przegé szczelnych. Studnie kanalizacyjn&gro1,0 m i 0,5 m
naleey wykona w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumejitaprojektows.
Elementy prefabrykowane zalge od c¢zaru mana uktada recznie lub przy ayciu sprztu
montaowego. Przy montar elementow nalgy zwrécé uwag na wi&ciwe ustawienie
kregbw i ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie), znajdujce st na wyej
wymienionych elementach. kKgi wyposaone § w przegcia szczelne rury PVC przéeiarg
betonows wykonane za pomacksztattki z uszczelk gumows. 1zolacg studzienek nale
przeprowad# zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.

5.4.2 Gkbokos¢ utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego
Glebokas¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunkipakzostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny bgodne z dokumentacprojektows.

5.4.3. Préba szczelni.
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Proly szczelnéci przewodow grawitacyjnych nafg przeprowadzi zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatow, stz srodkow
transportu podano w ST 00 00.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania:
e zgodndci z dokumentagj projektowa
* wykopow otwartych
e szerokdci, grubdci i zag:szczenia podta
e grubaci i wskaznika zagszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
* materiatow
* utozenia przewoddéw na podio
» odchylenia osi i spadku kolektora
» szczelnéci przewodow na eksfiltragj i infiltracje
» sprawdzenie rkdnych posadowienia pokryw wiazowych studzienek

6.2. Badania jakdci robot w czasie budowy.

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normaddprobatach technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéwdstenek, obetonowanie przestrzeni
pod przepustami i kanatami deszczowymi, podstawgrmve pod przepompowi
sciekow

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montau ksztaltek kanalizacyjnych, studni, uszczelnidwigcOw rury ochronnej,

m - rurockgu kanalizacyjnego PVC moritaur stalowych ochronnych, przeknie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot i ich praea podano w ST 00 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robo6t
e dane geotechniczne
» dziennik budowy
» dokumenty dotycze jakgci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
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* sposOb wykonania wykopéw pod wzdém obudowy
« podiaza do budowy kanalizacji, w tym jego grélopusytuowanie w planie, ¢gdnych i
giebokadsci utozenia
» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosdguzchni terenu
e zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
* jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestarproducenta i normami
przedmiotowymi
* utozenia przewodu na podto
e dlugcsci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania a@ménia rur
i prefabrykatow
» szczelnéci przewodow i studzienek na infiltracj
* materiatdw aytych do zasypu i stanu jego zagczenia
* izolacji studzienek
Odbior czs$ciowy polega na sprawdzeniu zgodoo z dokumenta@j projektows
I specyfikacy technicza, wycia wiaciwych materiatdw, prawidiowdzi montau,
szczelnéci. Dlugas¢ odcinka podlegapego odbiorom c&ciowym nie powinna by
mniejsza ni odlegtd¢é miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hag@winny
by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika bugow

8.3. Odbidr techniczny kaacowy
Odbior techniczny kicowy naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002. Przy odbiorze koowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumenty jak przy egciowym,
» protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
» protokot przeprowadzonego badania szczancatego przewodu,
» S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyijn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
» zgodna¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyerymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbiorow oagciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia
usterek,
» aktualnd¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany
I uzupetnienia,
» protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine wymagania dotycgce ptatnasci podano w ST 00 00 ,Wymagania ogdlne”.
Platnég¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa& zgodnie z

postanowieniami kontraktu, obmiarem robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whaypu ckzkiego)
5.PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.
6.PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikoagmpolichlorku winylu.
7.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i ok&enia.
8.PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposenia
Terminologia.
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWsgmagania i badania przy
odbiorze.
10.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.
11.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1.1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowaneggalichlorku winylu stosowane w
systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.

2., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgagdw z tworzyw sztucznych.” Polska

3.Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji — Warszawa 1994

4.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych tom. |
Budownictwo Ogolne.

5.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

6.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatovidmewych izelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drermavych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

7.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych, tom |l
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

8.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci #doiagowych — zeszyt 3
wymaga technicznych COBRTI INSTAL.
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