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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

STO 

DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
SST 

Kody CPV wg Rozporządzenia komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45262520-2 Roboty murowe 
45262310-7 Zbrojenie 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podkładów 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45410000-4 Tynkowanie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
44113330-7 Okładziny 
45313100-5 Instalowanie wind 
 

 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZE ŃSTWA, KONTROLI ODBIORU 
ROBÓT (kod CPV 45000000) 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Nazwa przedmiotu STO. 
Projekt budowy windy zewnętrznej panoramicznej na dziedzińcu Ratusza w mieście 
Szczecinek na działce budowlanej nr 209/2 w obrębie 13.  
 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. Przedmiot STO. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z planowaną inwestycją. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres robót budowlanych objętych STO. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacją techniczną (STO) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
Bud.01 – Wykopy i roboty ziemne 
Bud.02 – Rozbiórki i wyburzenia. 
Bud.03 – Roboty murowe 
Bud.04 – Roboty zbrojarskie 
Bud.05 – Roboty betoniarskie 
Bud.06 – Podłoża 
Bud.07 – System docieplenia 
Bud.08 – Roboty posadzkarskie 
Bud.09 – Izolacje 
Bud.10 – Roboty tynkarskie 
Bud.11 – Stolarka budowlana 
Bud.12 – Obróbki blacharskie 
Bud.13 – Okładziny zewnętrzne 
Bud.14 – Roboty ciesielsko-dekarskie 
Bud.15 – Dostawa i montaż dźwigu osobowego 
Inst.01 – Instalacje elektryczne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy z zapleczem na jego potrzeby wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz wszelką 
dokumentację techniczną niezbędną do należytego wykonania planowanej inwestycji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanej mu dokumentacji 
do chwili odbioru końcowego robót. 
 

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót oraz wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru może 
zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli 
Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej 
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa dla osób upoważnionych do 

przebywania na placu budowy; 
- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- zapewnienia zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich-niepowołanych,  
 
 
 

1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację i prowadzenie prac w sposób najmniej 
uciążliwy dla osób trzecich, bezpośrednio i pośrednio związanych z prowadzeniem 
wszelkich prac budowlanych.  
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1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
możliwością powstania pożaru. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo wywołanym przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności. Materiały winny 
spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881). 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; b) deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
- Polską Normą; 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
 

1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. Organizacja placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy, która powinna przebiegać w 
sposób najmniej uciążliwy dla wszystkich osób trzecich. Wykonawca zapewni oraz 
pozostawi przez cały okres trwania robót tablice informacyjne. Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczyć obiekt na czas trwania robót do dnia ich zakończenia i 
końcowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc. Przed przystąpieniem do wykonania zadania 
inwestycyjnego należy: 
- szczegółowo zapoznać się z zadaniem (Dokumentacją Techniczną) i warunkami 
realizacji; 
- przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy; 
- rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw 
materiałów; 
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Do podstawowego wyposażenia placu budowy zalicza się: 
- wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na warunki 
atmosferyczne; 
- składowiska otwarte materiałów budowlanych; 
- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 
przenośne, pochylnie i podesty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót 
powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały 
czas trwania Robót, aż do momentu odbioru Inspektor Nadzoru może zarządzić 
wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za niezbędne jeżeli 
Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej 
dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia. 
 

1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z kontraktem,  
− jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca Ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i 
wytyczne dotyczące robót. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Określenia podstawowe. Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną do obsługi robót budowlanych na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia technicznie związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3. Terenie budowy - należy przez to rozumie przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
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końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.5.6. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.7.1.5.7.1.5.7.1.5.7. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.8.1.5.8.1.5.8.1.5.8. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.9.1.5.9.1.5.9.1.5.9. Kierowniku budowy  - jest to osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.10.1.5.10.1.5.10.1.5.10. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień. 

1.5.11.1.5.11.1.5.11.1.5.11. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - jest to osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilość wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. W przypadku niepowołania 
inspektora nadzoru, wykonywane przez niego czynności określone z STO i SST przejmuje 
Zamawiający. 

 

2.2.2.2. MATERIAŁY. 
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów innych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, 
będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że 
wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności 
wstrzymane. Realizując zadanie należy przewidzieć wszystkie niezbędne materiały (podstawowe i 
pomocnicze) konieczne do wykonania całego zakresu prac mającego na celu uzyskanie zgodności 
przystosowania obiektów do wymogów ochrony p-poż. 

3.3.3.3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
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4.4.4.4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórcę. 

5.5.5.5. SKŁADOWANIE. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy, i będą zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich. 

 

6.6.6.6. WYKONANIE ROBÓT. 
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z: 
- dokumentacją techniczną; 
- wymaganiami stosownych norm i przepisów branżowych; 

- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych; 
- specyfikacja techniczną; 
- instrukcjami producenta używanych materiałów; 
- instrukcjami montażu i eksploatacji poszczególnych urządzeń; 
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór końcowy pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zakrytych: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, oraz opóźniania daty zakończenia robót. 
Inspekcji robót dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel. Jakość i ilość robót 
zanikających ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
nie później niż na 1 dzień roboczy przed dokonaniem zakrycia. Bez zgody Inspektora Nadzoru 
Wykonawca robót nie może dokonać zakrycia robót zanikających, a koszta związane z ewentualnym 
odkryciem tych robót jak i ponownym wbudowaniem ponosi Wykonawca robót. 
 
 
Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru i ewentualne inne osoby powołane przez Zamawiajacego. 
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Odbiór końcowy robót: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do 
przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który musi potwierdzić zakończenie robót 
również wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Inspektor nadzoru i komisja powołana 
przez Inwestora odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót dodatkowych i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. Dokumenty odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.  
 
Odbiór końcowy pogwarancyjny: 
Odbiór końcowy pogwarancyjny robót nastąpi przed wygaśnięciem okresu gwarancyjnego, nie 
później niż na 60 dni kalendarzowych przed terminem okresu gwarancji i wykonaniu robót 
związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Wszelkie wady zostaną stwierdzone i wskazane przez wspólną komisję składającą się z 
przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Wykonawcy. Odbiór Końcowy pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 

6. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie zakresu 
robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją powiązaną, w której określa się 
kwotę i terminy płatności. 


