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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Rozbudowy z 
przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  w Szczecinku przy ul. 
Narutowicza” 

 
1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
SST-01 B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze  
SST-02 B.02.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8  
SST-04 B.04.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8  
SST-06 B.06.00.00 – Ogrodzenie, urządzenia sportowe – CPV 45340000-2  
SST-07 B.07.00.00 – Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1  

        SST -08  B.08.00.00    -  BETONOWANIE, ROBOTY ŻELBETOWE 
      SST- 09 B.09.00.00  - WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI GEOSYNTETYKIEM 
      SST-S10 S.10.00.00 -  ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i 
wymaganiami tych norm.  
 
1.3.Zakres Robót objętych ST  
Zakres Robót obejmuje „Rozbudowę z przebudową  istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń 
budowlanych  w Szczecinku przy ul. Narutowicza” i dotyczy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.4.Określenia podstawowe  

 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
— Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
— Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  
— Obiekt małej architektury;  
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,  
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub  
rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z  
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi.  
 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8  
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o  
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  
 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót.  
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do 
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, 
w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
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Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w  
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 
1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi  
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia.  
 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
podać w formie jednostkowej .  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  
— Dostarczoną przez Zamawiającego;  
— Sporządzoną przez Wykonawcę;  
W skład dokumentacji wchodzi:  
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w  

dokumentacji przetargowej;  
b)  Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: — dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót.  

 
1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  
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mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
 
l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności:  
 
a)  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót.  

 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać 
Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  
a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
— możliwością powstania pożaru;  
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP  
wynikających z :  
— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „ Planem BIOZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 
sporządzoną przez  projektanta.  
„ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)  oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650 )  



 9 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  
— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  
 
2.MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg 
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto 
powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub  
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
 
2.1.Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
  
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu  
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli  
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor  
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których  
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  
Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniony.  
 
3.SPRZĘT  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 
umowie.  
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  
· bhp;  
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót;  
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót;  
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
·  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  
·  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, kruszyw itp.;  
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania Programu 
Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.  
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie 
umownej.  
 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w  
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.4.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, 
której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  
 
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
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6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a)  Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu  
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );  

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
— Polską Normą lub  
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  
c)  Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 

98/99 ).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w SST.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  
 
6.8.Dokumenty budowy  
 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na Kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
b) Książka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów.  
 
c) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią  
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:  
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;  
· protokoły przekazania Terenu Budowy;  
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
· protokoły odbioru Robót;  
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· protokoły z narad i ustaleń;  
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
· operaty geodezyjne;  
· korespondencję na budowie;  
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót.  
 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie  
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  
przy udziale Wykonawcy:  
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a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b) odbiorowi częściowemu;  
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru  
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)  
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją  Projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru  
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
dokumenty:  
·  Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
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·  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne);  

·  Recepty i ustalenia technologiczne;  
·  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);  
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i Programem 

Zapewnienia Jakości (PZJ);  
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  
· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;  
· Sprawozdanie techniczne;  
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;  
· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;  
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego;  
· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;  
· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;  
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).  
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.  
Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  
· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy;  
· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  
· Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie 
i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  
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· Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  

· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT;  

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.  
 
9.2.Zaplecze Zamawiającego  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do 
przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.  
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 
jednostkowego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień  
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych.  
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr  

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.  
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.  
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838  
z późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 48 doz. 401).  
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
„Rozbudowy z przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  w 
Szczecinku przy ul. Narutowicza” 

 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i  
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami  
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
1.6.Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych  
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  

a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133);  

b)   projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień  
      publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 

2004 r. nr 202, poz. 2072);  
d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  
e)   aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą   
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);  

f)   protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z  załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych;  

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać:  
a) lokalizację i warunki użytkowania;  
b) rodzaj rozbiórki;  
 
2.MATERIAŁY  
Materiały nie występują  
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  
Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.  

 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych.  
Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  
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a) koparki przedsiębierne o pojemności łyżki25 m3 ;  
b) młoty pneumatyczne;  

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  
4.2.Transport materiałów z rozbiórki.  

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  
-samochód skrzyniowy;  
-ciągnik;  
-wywrotka;  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem  
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach  
rozbiórkowych.  
Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić  
trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem  
Dróg w Szczecinku, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz  
ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  
5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )  

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej  
 
5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki  

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i  
wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy.  
Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.  

 
5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.  
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego;  

c)  pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;  

d)  w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;  

e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;  

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;  

g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  

h)  Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać  
     aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra     Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.  10.04.1972 r.).  
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6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0  
„Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2.Zasady obmiarowania  
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu  
istniejącego obiektu przyjmując wymiary w świetle.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i  
wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu:  
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające  
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  
 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu;  
— wartość pracy sprzętu z narzutami;  
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
— przygotowanie stanowiska roboczego,  
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  
— załadunek i wywóz gruzu,  
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem gruntu 

wg zaleceń Inspektora nadzoru,  
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz  
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego  
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 
placu.  
 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy i Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
 
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
 
PN-ISO 7518:1998  
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  
 
PN-91/E-05009/704  
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
 
PN-IEC 60364-7-704:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych dla „Rozbudowy z przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem 
urządzeń budowlanych  w Szczecinku przy ul. Narutowicza” 

 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową boiska sportowego.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami  
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone  
w:  
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  2003r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami).  
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz. 881);  
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
2.2.Wymagania szczegółowe  
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.  
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:  
— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;  
— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;  
— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;  
 
2.3.Piasek  
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  
 
3.SPRZĘT  
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego  
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:  
— równiarki lub spycharki uniwersalne;  
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— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu  
podłoża.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-  
88/8932-02.  
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych  
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar  
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w  
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
—  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych;  
—  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 

od pierwotnego;  
 
5.3.Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być  
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót  
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem  
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie  
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary  
geodezyjne związane z:  
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;  
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  
 
5.4.Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej  
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub  
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych, np. takich jak:  
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;  
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;  
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;  
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;  
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby  
umożliwi ć odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.  
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.  
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.5.Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód  
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków  
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami  
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest  
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;  
 
5.7.Zagęszczenie dna wykopu  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał 
tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.  
 
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
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zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie  
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt.  
 
5.9.Podsypki  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki  
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót;  
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci;  
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)  
  lub ciężkimi tarczami;  
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy  
   niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w  
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  
— sprawdzenie przygotowania terenu;  
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  
— sprawdzenie wymiarów wykopów;  
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;  
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z  
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
—  oznakowanie robót;  
—  wyznaczenie zarysu wykopu;  
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—  wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;  

—  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
      i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych;  
—  odwodnienie wykopu;  
— utrzymanie wykopu;  
—  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru;  
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy i Rozporządzenia  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w  

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.  
10.2. Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004  
r., Nr 92, poz. 881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  
Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z  
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,  
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),  
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach: „Rozbudowy z przebudową istniejącego 
boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  w Szczecinku przy ul. Narutowicza” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
1.3.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla rozbieżni skoczni w dal. 
 
1.3.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla: 
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 
- elastycznej warstwy podkładowej, żwirowo-gumowej gr.35mm. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                  w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST, technologią producenta nawierzchni poliuretanowej i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP tj. 
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach: 
 
 
 
Poz. 

Określenie parametru , jednostka 
Wartość       wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,70 
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,               (%)  53 ± 3 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,02 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 65± 5 
7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego 

, granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 50 

bez zmian 
10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych 

oceniona : 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,70 
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i 
barwie , mieszanina granulatu EPDM i 

spoiwa PU 
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12. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,80 

bez zmian 
13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona 

zmianą barwy po naświetleniu , 
 ( nr skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 
 
2.3. Dostawa i monta ż sprz ętu (wyposa żenia boisk). 
Zgodnie z  wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego 
(przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez 
producenta nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). 
Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić min. pięcioma referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta nawierzchni) lub inne 
dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty 
zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich.  
 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm 
pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego 
należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4do 30 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. 
Pod płytę boiska wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast górną warstwę należy klinować tak 
długo ,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że 
kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, 
jeśli nie pojawią się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania 
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walca wibrującego 
co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), 
zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97. 
 
5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.  
 
5.5.1. Podbudowa. 
CONIPUR SP wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki 
mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. 
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna , nie posiadać odspojonych , wolnych i 
kruchych odłamków. Wilgotność podłoża betonowego powinna przekraczać 4%. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, tłuszczu itp. Nie może być zaolejone ( plamy 
należy usunąć ).  
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Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3° C od panuj ącej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.5.2. Impregnacja podłoża . 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą 
wałka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy elastycznego podkładu nie trzeba impregnować. 
 
5.5.3. Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej". 
Składa si ę ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , poł ączonego lepiszczem poliuretanowym . Układana jest 
mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozkładark i mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gu mowy 
mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. Grubo ść warstwy 8-10 mm. 
Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest prz estrzeganie warunków pogodowych, technologii wykona nia 
oraz wła ściwych norm zu życia poszczególnych materiałów. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy u żytkowej. 
Warstw ę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany  z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w 
odpowiednim stosunku wagowym. Czynno ść tą wykonuje si ę w mikserze przeznaczonym dla tworzyw Tak 
przygotowany produkt rozprowadza si ę na warstwie no śnej poprzez natrysk mechaniczny  
( przy u życiu specjalnej natryskarki firmy SMG). Grubo ść warstwy u żytkowej 8-10 mm. 
 
Na zastosowany  system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie stosownej aprobaty technicznej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola podbudowy. 
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 
± 2-5 cm – dla rzędnych korony, 
± 5 cm – dla szerokości korony, 
± 15 cm - dla szerokości podstawy. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom 
częściowym. Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego 
i sporządzić protokół końcowy 
Równość podłoża pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm, 
a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odległość pomiędzy 
najwyższym i najniższym punktem nie może przekraczać 35 m. 
 
 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być 
zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie 
może przekraczać 2 mm.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową poprzez: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 



 36 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji 
wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. Ogólne wymagania dotyczące odbioru 
robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne.  
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ ĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. określono w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- oznakowanie robót;  
- wykonanie podbudowy;  
- utrzymanie wykopu;  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru;  
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
 
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego  
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 
placu.  
 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  
 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
PN-84/s-96023       Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-12      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-26      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-15      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1969:2002  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni   
                                sportowych z tworzyw sztucznych  
PN-EN 12228         Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia   
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                                nawierzchni sztucznych  
PN-EN 13864 (U)   Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie  
PrPN-prEN 14877   Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja  
 
10.2. Inne dokumenty:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;  
z późniejszymi zmianami),  
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NAZWA OBIEKTU:  ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO 
BOISKA WRAZ Z WYKONANIEM URZ ĄDZEŃ 
BUDOWLANYCH 
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania ogrodzenia ,piłkochwytów, wyposażenia sportowego oraz obrzeży betonowych dla 
„Rozbudowy z przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  w 
Szczecinku przy ul. Narutowicza” 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową  
boiska sportowego.  
Roboty wchodzące w skład SST-06:  
SST-06 – Ogrodzenie – CPV 45340000-2  
             – Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich  
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji  
Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.  
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być  
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami).  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p-kt 2.  
2.2.Wymagania szczegółowe  
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony 
 
2.3.Obrzeża betonowe  
2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  
 
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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Wymiary obrzeży, cm Rodzaj 

obrzeża 1 b h r 
 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 
 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna  odchyłka, m Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 

1 ± 8 
b, h ± 3 

 
 
2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać  
wartości podanych w tablicy 3.  

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 
 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 

 
2 

ograniczające powierzchnie 
górne (ścieralne) 

 
niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2 
20 
6 
 

 
 2.3.4.Składowanie  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża.  
 
2.3.5.Beton i jego składniki  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.  
 
2.4.Ława betonowa (28x15cm)  
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
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- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)  
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów.  
Beton na stopy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo  
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż  
i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.  

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być  
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać  
wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 
podanymi w BN-88/6731-08.  

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.  

Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę pitną.  

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki 
powinny spełniać wymagania PN-B-23010.  

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na 
budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości 
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.  
 
3.SPRZĘT  
Montaż elementów ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001   o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
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Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
 
4.2.Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować:  
-segregacji składników;  
-zmiany składu mieszanki;  
-zanieczyszczenia mieszanki;  
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.;  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5.  
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych;  
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego;  
 
5.3.Wykonanie ogrodzenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.  
 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru  
zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.  
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:  
-wykonanie dołów pod słupki;  
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;  
-ustawienie słupków (metalowych);  
-wykonanie właściwego ogrodzenia;  
-wykonanie bram i furtek.  
 
5.4.Wykonanie dołów pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość  
od 1,0 do 1,1 m.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły  
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 
prostych wg rysunków dokumentacji projektowej.  
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia.  
 
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku.  
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą  
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.  
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Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać  
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.  
 
5.6.Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 
górny otwór rury.  
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami 
regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°.  
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. 
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich 
siatki.  
 
5.7.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia  
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.  

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin 
nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.  

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.  

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może 
dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.  
 

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 
 

 
Rodzaj wady 

Dopuszczalny wymiar wady, 
mm 

Brak przetopu  
Podtopienie lica  
Porowatość  
Krater  
Wklęśnięcie lica  
Uszkodzenie mechaniczne  
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień  
i wypukłości lica  

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

 
3,0 

 
5.8.Wykonanie bram i furtek  
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.  
Zaleca się wykonanie furtek z zamkniętych profili zimnogiętych (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 
50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano w 
Dokumentacji Projektowej).  
Każda furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.  
 
5.9.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach  
Malowanie ogrodzeń metalowych  

 
Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu 

pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją.  
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, 

przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 
temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C 
oraz podczas występującej mgły i rosy.  
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Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:  
-  z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. 

starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez 
zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów 
ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;  

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub  
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,  

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:  

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);  
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.     

oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;  
- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha" (zestalonej 

substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i 
cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie 
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń);  

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową  
   (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.);  
- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 

przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.  
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053,  
 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inspektor 
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.  
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozję słupka.  
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość  
szkodliwych składników.  
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.  
 
5.10.Wbudowanie obrzeży  
Podsypka piaskowa  
Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub gruboziarnistego.  
 
Ustawienie obrzeży betonowych  
Obramowanie boiska z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże może wystawać  
nad poziom boiska na wysokość 25÷30mm i tolerancją ±1cm na 4m.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem  
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą  
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć  
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:  
-zgrzewane panele ogrodzeniowe;  
-rury i kształtowniki na słupki;  
-drut spawalniczy;  
-pręty zbrojeniowe;  
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do  
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót.  
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producenta.  
 
L.p. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie powierzchni Powierzchnię  
zbadać  
nieuzbrojonym okiem.  
Do ew. sprawdzenia  
głębokości wad użyć  
dostępnych narzędzi  
(np. liniałów z  
czujnikiem, suwmiarek,  
mikrometrów, itp.)  

2 Sprawdzenie wymiarów 

od 5 do 10 badań  
z wybranych  
losowo elementów 
w  
każdej  
dostarczanej  
partii wyrobów  
liczącej do  
1000 

Przeprowadzić  
uniwersalnymi  
przyrządami  
pomiarowymi lub  
sprawdzianami 

Wyniki  
powinny być  
zgodne z  
wymaganiami  
 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.  
 
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,  
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,  
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;  
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;  
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g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.  
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:  
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;  

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 
do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze;  

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;  

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem;  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostaną  
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
7.OBMIAR ROBÓT   
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.  
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z  
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do  
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
-oznakowanie robót;  
-wyznaczenie zarysu wykopu;  
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru;  
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia  
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych;  
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność;  
- uporządkowanie terenu;  
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych;  
 
9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego  
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji;  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- wykonanie koryta;  
- rozścielenie i ubicie podsypki;  
- ustawienie obrzeża;  
-wypełnienie spoin;  
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża;  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;  
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy i Rozporządzenia  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  
 staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  
PN-H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
 Ogólne wytyczne  
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-80201  Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.  
 Ogólne wymagania i badania  
PN-ISO-8501-1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie  
przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz  
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej  
nałożonych powłok  

BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
BN-89/1076-02  Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  
 aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.  
 Wymagania i badania  
 
10.2.Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr  207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r.,  
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),  
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1. WSTĘP 

1. 1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących wykonywania nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingach i chodnikach. 
kreślenia podstawowe 
� Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

� Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2 Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.1 Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, 

2.2.3Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Na chodnikach kostkę o grubości 60 mm niefazowaną, koloru szarego. 
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadających się do wykorzystania wynoszą: 
� na długości +/-3 mm, 
� na szerokości +/-3 mm, 
� na grubości +/-5 mm. 

2.2.4Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z sześciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5 Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  
i wynosić nie więcej niż 5%. 
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2.2.6 Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
� próbka nie wykazuje pęknięć, 
� strata masy nie przekracza 5%, 
� obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.2.7 Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 

2.3.2 Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3 Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4 Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

4. 2 Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami 
w w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – 
rodzimy lub nasypowy o WP35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio 
na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST 02.03 „Roboty ziemne”. 

5.3 Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3÷5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników i obrzeży zgodnie  
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  00 „Wymagania ogólne” . 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

6.3.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg. pkt 5.6 niniejszej 
ST: 
� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1 Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją +/-0,5%. 

6.4.3 Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +/-1 cm. 

6.4.4 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-5 cm. 

6.4.5 Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +/-1cm. 

6.5 Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
� przygotowanie podłoża, 
� ewentualnie wykonanie podbudowy, 
� wykonanie podsypki, 
� ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie podsypki, 
� ułożenie i ubicie kostki, 
� wypełnienie spoin, 
� przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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B 08.00.00 BETONOWANIE, ROBOTY ŻELBETOWE 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania i dbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robót zwiazanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielegnacja betonu. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły — beton o gestosci powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed zwiazaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiakliwosc betonu — stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonac beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem 
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc cisnienia wody w MPa, 
działajacego na próbki betonowe. 
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem 
jego odpornosci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod względem jego 
wytrzymałosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałosc gwarantowana Rb G w MPa. 
Wytrzymałosc gwarantowana betonu na sciskanie Rb  
G — wytrzymałosc (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na 
sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
norma PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót 
podano 
w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne"  
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement, wymagania i badania 
Cement pochodzacy z każdej dostawy musi spełniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi byc dołaczone swiadectwo jakosci (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac 
akceptacje Inspektora nadzoru. 
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewnosci, ze 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartosci grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza 
spełniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Yicata): 
- poczatek wiazania - najwczesniej po upływie 60 minut, 
— koniec wiazania — najpózniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomiernosci zmiany objetosci: 
- wg próby Le Chateliera - nie wiecej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach — normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek 
(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie 
wystepowania w cemencie wiekszej ni& 20% cieżaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesc w 
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nale&y usunac poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaża niezgodnosc z normami, 
cement nie może byc użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i scianach); 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może byc użyty do betonu po okresie: 
- po upływie terminu trwałosci podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamknietych. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorodnoscia 
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiajacy mieszanie sie. 
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymałosc badana przez sciskanie w cylindrze zgodna z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, le&acymi w jednej płaszczyznie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartosc poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach: 
- do 0,25 mm-14-19%, 
- do 0,50 mm - 33*48%, 
- do 1,00 mm-53*76%. 
Piasek powinien spełniac nastepujace wymagania: 
- zawartosc pyłów mineralnych — do 1,5%, 
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływac 
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zwiekszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartosc zwiazków siarki - do 0,2%, 
- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%, 
— zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B- 06714.26, 
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. 
Piasek pochodzacy z ka&dej dostawy musi byc poddany badaniom niepełnym obejmujacym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12, 
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, które oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanieczyszczen 
obcych, 
- oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociagów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzajacym, 
— uplastyczniajacym, 
— przyspieszajacym lub opózniajacym wiazanie. 
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych, 
— przyspieszajaco-uplastyczniajacych. 
Domieszki do betonów musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadac atest producenta. 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniac nastepujace wymagania: 
- nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymałosci na sciskanie nie wiekszy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelnosc — wieksza od 0,8MPa (W8), 
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byc mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne ułozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala Wykonawca lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac 
najmniejszej jamistosci.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania 
jej składu i nastepnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza sie dwie metody badania: 
- metoda Ve-Be, 
- metoda stożka opadowego. 
Różnice pomiedzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie 
PN-B-06250 nie moga przekraczac: 
- ±20% wartosci wskaznika Ve-Be, 
— ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZET 
 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
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Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno sie odbywac 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej należy stosowac wibratory z buławami o 
srednicy nie wiekszej od 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej, o 
czestotliwosci 6000 drgan/min i łaty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na całej 
długosci. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczace srodków transportowych podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywac przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilosc „gruszek" należy dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z 
uwzglednieniem odległosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywac przy pomocy pompy 
do betonu lub innych srodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż: 
- 90 min. — przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. — przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.000.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej należy spełniac nastepujace warunki: 
- wibratory wgłebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z buławami o srednicy nie 
wiekszej niż 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej, 
- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nie wolno dotykac zbrojenia buława wibratora, 
- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi należy zagłebiac buławe na głebokosc 5-8 cm w 
warstwe poprzednia i przytrzymywac buławe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac 
powoli w stanie wibrujacym, 
- kolejne miejsca zagłebienia buławy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na całej długosci; 
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu 
powinien wynosic od 30 do 60 s., 
- zasieg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głebokosci i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długosci elementu; rozstaw wibratorów należy ustalic doswiadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inspektorem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc uzgodnione w Inspektorem, a w 
prostszych przypadkach można sie kierowac zasada, że powinna ona byc prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do 
połaczenia betonu stwardniałego ze swieżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luznych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. 
Powyższe zabiegi należy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno sie odbyc pózniej niż w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróźniania betoniarki nie powinna byc wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyc 
miejsce robót za pomoca mat lub folii. 
5.4. Pielegnacja betonu 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej ni& +5°C należy nie pózniej ni& po 12 godz. od zakonczenia 
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. 
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gładkie i równe, bez zagłebien miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne, 
- równosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłosci i wgłebienia nie powinny byc wieksze niż 2 mm. 
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po 
rozebraniu deskowan należy wszystkie wystajace nierównosci wyrównac za pomoca tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowan uwzgledniac: 
- szybkosc betonowania, 
- sposób zageszczania, 
Konstrukcja deskowania powinna spełniac nastepujace warunki: 
- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosc kształtu konstrukcji, 
- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu, 
- zapewniac odpowiednia szczelnosc, 
- zapewniac łatwy ich montaż i demonta& oraz wielokrotnosc użycia, 
- wykazywac odpornosc na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc deskowan można 
użyc desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubosc desek wynosi 25 mm. 
Deski powinny byc jednostronnie strugane i przygotowane do łaczenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosowac połaczenia na pióro i wpust, należy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo 
pianka. 
Nale&y zwrócic szczególna uwage na uszczelnienie styków scian z dnem deskowania oraz styków 
deskowan belek i poprzecznie. 
Sfazowania należy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla okreslenia wytrzymałosci betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobierac próbki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
Próbki pobiera sie losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wyka&a wytrzymałosc niższa od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzic badania próbek wycietych z konstrukcji. 
Je&eli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton należy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie pózniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałosci betonu na sciskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zageszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
norma PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z norma 
PNB-06250. 
Badania powinny obejmowac: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 
- Rozróżnia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji 
o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchylen, które powinny byc dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w 
normie, łacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładnosc pomiarów odchyłek geometrycznych powinna byc okreslona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny byc mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub słupów. 
— Odchylenia poziome wzdłuż wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym 
należy podjac działania korygujace. 
6.2.2. Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byc wieksze niz: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno byc wieksze niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.3. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ij przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc wieksze niż: 
± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 Ij lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byc wieksze niż: 
± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 l; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc wieksze niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i połaczen pretów nie powinno byc wieksze niz: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.4. Powierzchnie i krawedzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny byc wieksze niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
wieksze niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m 
nie powinny byc wieksze niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny byc wieksze niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenia elementu o długosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyznie nie powinno byc wieksze niz: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc wieksze niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
8.1. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST 
Roboty powinny byc wykonywane zgodnie ze specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
8.3. Odbiór koncowy 
Odbiór koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakonczenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczacych tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
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Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzglednia: 
- zakup i dostarczenie niezbednych czynników produkcji, 
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, 
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie& osadzenie 
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp., 
- rozbiórke deskowan, rusztowan i pomostów, 
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych własnoscia Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreslenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałosci. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stałosci objetosci. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badan. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody 
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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WSTĘP 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża. Zakres 
stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zadania pt. : Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal 
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych, przy ul. Wiatracznej  w Szczecinku  dz. geod nr 159/3 w 
obrębie08.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem wzmocnienia konstrukcji nasypów za pomocą geosyntetyku w zakresie objętym w 
przedmiarze robót i projekcie. 

Określenia podstawowe 
1.3.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 
1.3.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i 
który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 
1.3.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub 
więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 
1.3.4. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. 
geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 
1.3.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 
1.3.6. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, 
wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 
1.3.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy 
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu. 
1.3.8. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu  
1.3.9. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z 
warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 
1.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania robót 

Aprobata techniczna 

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z aprobatą techniczną ITB. 
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Należy stosować geosyntetyk wg PN-EN13251:2002, PN-EN13252:2002 o następujących parametrach: 
− odporność na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12236 [] – min. 2 kN, charakterystyczna 

wielkość porów (O90) wg PN-EN ISO 12958 [] – O90<0,15 mm (dla geowłóknin). 

Geosyntetyk 

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.). 
Przy wyborze geosyntetyku można korzystać z ustaleń podanych w załączniku 1 w zakresie właściwości 
i wyboru materiału. Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. 
Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień 
(niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną 
folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania 
należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również 
przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 
przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 
podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu. 
 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) do układania geosyntetyków układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku 
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
b) do wykonania robót ziemnych równiarki, koparko-spycharki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 
mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom SST. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

Transport materiałów 
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
. opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
. zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
. ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
. niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 
rozciąć geowłókniny. 
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami SST. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
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Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. Ponadto należy korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, oraz 
zaleceń producenta , pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia 
przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty 
rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom OST. 
Przygotowanie podłoża wymaga: 
. usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał 
geotekstylny, a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie 
tzw. kożucha), 
. wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał 
geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 
 
5.4. Układanie geosyntetyków 
 
Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, 
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. skazany 
jest kierunek układania „pod górę”. 

Pasma geowłókniny łączy się poprzez nakładanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jeżeli podłoże 
jest bardzo nierówne lub słabe, zakład należy zwiększyć do co najmniej 500 mm. 

Geowłókniny o gramaturze > 200 g/m2 można łączyć zgrzewając ze sobą kolejna pasma. Zgrzewanie 
korzystne jest szczególnie na gruntach słabonośnych. Geowłókninę rozgrzewa się palnikiem gazowym aż 
do zmiękczenia włókien a następnie zakłada się na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. 
Wystarczy, że osoba, rozwijająca warstwę wierzchnią przejdzie po założonych na siebie arkuszach. W 
trakcie rozgrzewania należy uważać aby nie przepalić geowłókniny. Jeśli geowłóknina jest wilgotna co 
utrudnia zgrzewanie, wymiar zakładu powinien zostać zwiększony do 500 mm  

Geowłókninę należy tak układać, by pasma leżały podłużnie do kierunku układania podbudowy. 
Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, układać je poprzecznie do osi. Należy wówczas 
szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu, pasma należy 
przymocować lub chwilowo obciążyć (np. workami z piaskiem itp.). W uzasadnionych przypadkach 
wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. 
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na 
potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym 
dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki.  

W przypadku szkód powstałych w trakcie instalacji, dziury powinny zostać pokryte kawałkiem włókniny 
tego samego rodzaju. Łaty takie mogą być cięte na wymiar nożem lub nożyczkami. Pokrywający 
fragment musi wystawać co najmniej 500 mm za krawędź uszkodzonego miejsca. Łata powinna być 
zgrzana z uszkodzoną geowłókniną lub bezpośrednio po ułożeniu zakryta gruntem wypełniającym.  

Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3÷5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników i obrzeży zgodnie  
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Dostarczanie materiału nasypowego 
Ciężarówki nie powinny być prowadzone bezpośrednio po geowłókninie. Również kruszywo nie 
powinno być wysypywane bezpośrednio na włókninę. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  00 „Wymagania ogólne” . 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
   stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew.   
   badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
   Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
. m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, 
. m3 (metr sześcienny), przy wykonywaniu nasypów. 
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie geosyntetyku. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 
. prace pomiarowe, 
. oznakowanie robót, 
. przygotowanie podłoża, 
. dostarczenie materiałów i sprzętu, 
. przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
. odwiezienie sprzętu. 



 70 

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje: 
. wykonanie robót przygotowawczych, 
. ułożenie geosyntetyku.z przymocowaniem za pomocą kotew i linek stalowych 
Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które są ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych. Cena 
wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym 
zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
10.2. Normy 
4. PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na 
budowie składowisk odpadów stałych 
5. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 
klimatyczne 
6. PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie 
7. PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości 
8. PN-EN 12447:2003 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na 
hydrolizę w wodzie 
9. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
10. PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 
11. PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 
13. PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienie brzegów) 
14. PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 
15. PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy kanałów 
16. PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych 
17. PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych 
18. PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych 
19. PN-EN 13562:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody. 
Metoda ciśnienia hydrostatycznego 
20. PN-EN 13719:2003 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej 
skuteczności ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi 
21. PN-EN 14030:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na 
roztwory kwasów i zasad 
22. PN-EN 14196:2004 (U) Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej 
geosyntetycznych wykładzin bentonitowych 
23. PN-EN 1897:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie właściwości pełzania przy 
ściskaniu 
24. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 
przebicie (metoda spadającego stożka) 
25. PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie próbek laboratoryjnych i 
przygotowanie próbek do badań 
26. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych 
naciskach. Warstwy pojedyncze 
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27. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej 
28. PN-EN ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania 
29. PN-EN ISO 11058:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w 
kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 
30. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda 
CBR) 
31. PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej 
wielkości porów 
32. PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody 
w płaszczyźnie wyrobu 
33. PN-EN ISO 13426- 1:2003 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymałość wewnętrznych 
węzłów strukturalnych. Część 1: Geokomórki 
34. PN-EN ISO 13427:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Symulacja uszkodzeń na skutek ścierania 
(metoda przesuwnego bloku) 
35. PN-EN ISO 13431:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie pełzania podczas 
rozciągania i zniszczenia przy pełzaniu 
36. PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda instalowania i pobierania próbek z 
gruntu oraz badania próbek w laboratorium 
37. PN-EN ISO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych 
naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych 
38. PN-EN ISO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych 
naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych 
 
10.3  Inne dokumenty 
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, 
Warszawa, 2002 
5. PN-EN 13719/2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
 
 
ZAŁ ĄCZNIK 1 
Minimalne właściwości fizyko - mechanicznych geowłókniny 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-S01 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji sanitarnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa z przebudową istniejącego boiska wraz 
z wykonaniem urządzeń budowlanych  w Szczecinku przy ul. Narutowicza” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi obowiązującą podstawę do 
stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. 
 
1.3. Zakres robot obj ętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z  wykonaniem 
kanalizacji deszczowej . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ściekow opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji wewnętrznych i 
wpustów do/ z sieci zewnętrznej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałow dopływowych w jeden kanał 
odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałow. 
1.4.3.6. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałow dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy – element przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 
przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej 
pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.4.8. Osadnik – urządzenie do podczyszczania wod deszczowych służące do 
wydzielania zawiesiny łatwoopadalnej o gęstości większej niż 1kg/dm3. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rury kanałowe 
Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe typu ciężkiego S z rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1 o średnicach 
160 i 110mm, o złączach uszczelnionych uszczelką gumową na wcisk. 
 
2.2. Studzienki z tworzywa 
Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje się jako DN425 z rur karbowanych PCW produkcji  Wavin 
(lub równoważne), z włazem klasy min. D400.  
 
2.3. Beton 
Beton  powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 i być zgodny z Dokumentacją projektową.  
 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501:1990 
 
2.5.Odwodnienie liniowe . 
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu wykonane zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, i z 
zapisami w dokumentacji projektowej oraz instrukcją producenta  
Ruszt powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
2.6.1. Rury z tworzyw sztucznych pełne 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić. 
Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na ktorym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. 
Rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż. 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kapturki, wkładki, itp.). 
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) – w miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót. 
 
3.1.1 Roboty przygotowawcze  
- łopata, kilof itp. narzędzia, 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- młoty pneumatyczne, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody 
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3.1.1 Roboty monta żowe  
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- poziomica, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- betoniarka, 
- spawarka, 
- wibrator, 
- nożyce do cięcia stali. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt musi zaakceptować Inżynier. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury z tworzywa sztucznego i stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperow stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.2.Roboty ziemne i układanie kanałów .  
Rurociąg układać w wykopach suchych, do głębokości 1,6m wąsko-przestrzennych  
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6m szerokoprzestrzennych o ścianach skarpowatych.  
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować.  
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur.  
Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi  być 
wykonana sposobem ręcznym.  
Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 20 cm musi być odpowiednio zagęszczona, aby zapewnić 
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał  
użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.  
Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.  
Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z 
gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami zasypkę 
wykonać do projektowanego poziomu terenu piskiem nasypowym.  
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Przewody z rur PVC należy układać w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przy temperaturze 
powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu 
ochronnym (podsypka). Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując 
projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią 
graficzną projektu oraz technologią montażu rur PVC 
 
5.3.Odwodnienie liniowe 
Przed przystąpieniem do wykonania odwodnienia liniowego należy wytyczyć oś zgodnie z 
Dokumentacją projektową. 
Wykop pod ławę 
Wykop pod ławę zwykłą dla odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem obrzeży w szerokości dna wykopu. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z Dokumentacją projektową i wymaganiami BN-64/8845-02 

Montaż elementów prefabrykowanych odwodnienia liniowego 
Realizować zgodnie z dokumentacją projektową i Instrukcją producenta 
. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robot 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszych specyfikacjach i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-badanie odchylenia osi kolektora, 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
-badanie odchylenia spadku kolektora, 
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż +/ -5 cm 
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-3 cm 
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5 cm- 
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/-5 mm, 
-odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z dokumentacją. 
-rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +/-5 mm. 
6.1.4. Badania odwodnienia liniowego  w czasie robót 
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W czasie robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z prefabrykatów należy sprawdzać: 
- wykop pod ławę, 
- gotową ławę, 
- wykonanie odwodnienia liniowego. 
Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm, 
c) wymiary i róność ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach, przy czym dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
- szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 
czterometrową łatą. 
6.1.5. Sprawdzenie wykonania odwodnienia liniowego 
Przy wykonaniu odwodnienia liniowego, badaniu podlegają: 
a) równość podłużna odwodnienia liniowego, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach, która 
może wykazywać prześwit nie większy niż 0,5cm pomiędzy powierzchnią odwodnienia liniowego a łatą 
czterometrową, 
b) wypełnienie spoin, sprawdzane dla każdego odcinka drenu liniowego, przy czym wymagane jest 
całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
c) grubość podsypki, sprawdzana dla każdego odcinka odwodnienia liniowego, która może się różnić od 
grubości projektowanej o ± 1 cm. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych 
Jednostką obmiaru robot jest 1 m3. 
7.2. Jednostka obmiarowa - kanalizacja 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
7.3. Obmiar robot – studnie 
Jednostką obmiarową studni jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
-roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
-wykonane studzienki kanalizacyjne,- 
-zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robot.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-oznakowanie robot, 
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 -dostawę materiałów, 
-wykonanie robot przygotowawczych, 
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.2. Warunki płatno ści studni 
Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obejmuje: 
-wyznaczenie studni, 
-dostarczenie materiałów, 
-wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem 
ścian, 
-rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo odwiezienie 
gruntu na odkład wraz z rozplantowaniem, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i 
określenia 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne –Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntow. 
6. BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
7. BN-B-8932-01:1971 Zagęszczenie zasypki. 
8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
9. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
10 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
12. PN-H-04419:1977 Proby szczelności 
13. PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
14. PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


