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Budowa pomostu statego z przyczotkami OST B

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa pomostu statego z przyczétkami oraz rozbidrka pomostu plywajacego z
przebudowg przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu stalego z przyczotkami oraz rozbiorka
pomostu ptywajacego z przebudowa przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,,Projekcie budowlanym budowy pomostu
statego z przyczotkami oraz rozbidrki pomostu ptywajacego z przebudowa przyczotka wraz z
wykonaniem urzadzen budowlanych”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu stalego z przyczotkami wraz z
wykonaniem urzadzen budowlanych przy ul. Mickiewicza w Szczecinku, na terenie dziatek nr
1/37 w obrebie 11 oraz 77/6 w obrebie 12, przy istniejagcym Centrum Konferencyjnym ZAMEK.

Inwestycja przewiduje budowe pomostu statego rekreacyjnego z punktem cumowniczym
dla jednostek ptywajacych wraz z zagospodarowaniem terenu wokot pomostu.

Obiekt bedzie budowla nawodna o wyniesionej ponad lustro wody czesci uzytkowe;j
pomostu. Pod lustrem wody znajdowac si¢ beda pale fundamentowe.

Pomost w wiekszosci wykonany zostanie w konstrukeji zelbetowej, jedynie pojedyncze
elementy beda w konstrukcji drewnianej i1 stalowej. Cala konstrukcja pomostu posadowiona
zostanie na palach z rury stalowej.

Dane liczbowe:

» dluigos$¢ pomostu wyniesiona ponad poziom wody - 95,82m

 szeroko$¢ pomostu - 3,2152m

* poziom posadowienia posadzki — 0,85m od $redniego poziomu lustra
wody

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
SST:
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Budowa pomostu statego z przyczotkami OST B

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbidérkowe
SST B.1.02 Roboty ziemne

SST B.1.03  Pale

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Konstrukcje zelbetowe
SST B.2.02 Konstrukcja stalowa

SST B.2.03 Konstrukcja drewniana

SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01 Nawierzchnie utwardzone
SST B.3.02 Zielen

SST B.3.03 Elementy malej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych sie na
cato$¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
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Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obshugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.
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Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetiony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczeg6lnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako podwykonawca, dla cze¢sci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdéltowych specyfikacji technicznych
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wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cz¢§¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tyvmczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolne - Roboty Budowlane Strona 7




Budowa pomostu statego z przyczotkami ‘ OST B ‘

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetione przez Wykonawce 1 dostarczone
wraz z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robo6t, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoOw tej osoby(ob).

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob _budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zalqcznik do oferty - oznacza wypelione strony zatytulowane ,.Zatacznik do oferty”, ktére sg
zalaczone do Oferty i stanowig jej czgsc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialdéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
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ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media 1
wynajmowane pomieszczenia.

Zg0odnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
czedcig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialty nie beda w pelni zgodne z PB, PW lub ST i
wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza

technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,

pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
»  o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wlasnych i
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i1 ostrzegawczych - w miarg
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potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W
sposob ciagly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
calosci obciaza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materialdéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i1 materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione
w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU 1
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrdédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyj¢te i nie
beda zaplacone.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
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materialdow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowaé si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatlow
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowa¢ jako standardy okre$lajagce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotvczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Wyvmagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czgséci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

»  organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot.

YV VYV

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
»  posiadajag deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Norma lub
»  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnos$ci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
date przyjecia 1 zakres obowigzkow 0sob funkcyjnych na budowie,
date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

VVVVYVYYVYYYVY
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»  zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
konicowych odbiorow robét,
»  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
»  dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
»  dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
»  dane dotyczace jakosci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
»  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaloZzenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokohi odbioru poszczegodlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie iw SST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robo6t z:
numerem kolejnym karty,
podstawa wyceny i opisem robot,
ilo$cig przedmiarowa robot,
data obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilodcig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokoét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

VVVVVYY
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»  protokdtly odbioru robét,

»  protokoty z narad i ustalen,

»  dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

»  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiagzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscia wymagana do
platnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania duzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robodt

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo§¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhlugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos$¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

VVVYVYY
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»  ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,

odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uplywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

VVVVYY

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
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uzupehiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.

uzupehiajace lub zamienne),

Protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czegsciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Ksigzki obmiarow robot,

Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

VVVVVVVY 'V
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ushigi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

»  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
20031, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;]
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbiorkowych w zwigzku z budowa pomostu statego z
przyczotkami oraz rozbidorka pomostu plywajacego z przebudowg przyczotka wraz z
wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozbyc¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych i1 obejmuja:
»  rozbiorke boiska do siatkowki,
»  rozbiorke pomostu ptywajacego i dalb cumowniczych,
»  rozbiorke nawierzchni z ptyt chodnikowych,
»  demontaz tablicy informacyjne;j,
»  przeniesienie elementdw matej architektury.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”
Do wykonania prac rozbiorkowych materialy nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 os$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spelienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako§¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy
spelieniu okre§lonych warunkow.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obshugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdIne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w og6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
»  miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
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»  zapozna¢ pracownikoOw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezb¢dne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ osob
nieupowaznionych w obregb prac rozbidrkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystos$ci oraz za pyly zanieczyszczajace sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materialow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75 m— od ogrodzenia i zabudowan,

» 5,00 m— od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszonej:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych sitag mechaniczna,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sily ludzkie;.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu

krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny
koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robdt.
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5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robodt
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” punkt 6.

Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej i
projekcie wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt rozbiorkowych podano w OST ,,Wymagania
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét ziemnych w zwigzku z budowa pomostu statego z przyczétkami oraz
rozbiérka pomostu ptywajacego z przebudowa przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zagg¢szczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/d1o
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
wykonanie wykopow pod elementy matej architektury,
zasypanie wykopow,
wywoOz nadmiaru ziemi,
utylizacje ziemi.

VVVY

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é Wykonanych robot, zgodno$¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac
nalezy sprzet reczny:

»  lopaty,

>  kilofy itp.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzgt okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.
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Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:
»  Samocho6d samowytadowczy
»  Spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu urobku stosowac samochody samowytadowcze i sprz¢t reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja
Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglo$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g6lne” pkt.4.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci
pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem wurzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢
ukladu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢é w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopdw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnial
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi r¢cznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezb¢dnego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynosza dla rz¢dnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odkladu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zagg¢szczaniu r¢gcznym - 20 cm
»  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdéwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntoéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zaggszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Dokladnos$¢ robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokotéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakos$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podfozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

VVVVVYY

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegélnych robot ziemnych:

>  wykonanie wykopu [m’],
>  zasypanie wykopow [m’],
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>  zageszczenie nasypow [m’],
>  wywoz ziemi na sktadowisko [m’],
»  utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

»  wszelkie prace pomiarowe,

»  odspojenie gruntu,

»  zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

»  oplaty utylizacyjne,

»  koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

»  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

»  plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

»  formowanie i zaggszczenie nasypow,

»  zageszczenie powierzchni wykopu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

»  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

»  wymiang gruntu wraz z jego zagg¢szczeniem,

»  zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

»  wykonanie uzgodnien oraz projektoOw organizacji ruchu

»  wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nastgpnie ich rozebranie,

»  koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodoéw wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

»  koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

»  PN-ENISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

»  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pali w zwiazku z budowa pomostu stalego
z przyczotkami oraz rozbidrka pomostu ptywajacego z przebudowa przyczélka wraz z

wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7

Zbrojenie

45262300-4

Betonowanie

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45262400-5

Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1

Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262426-3

Roboty przy wbijaniu pali

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Pale BSP - (British Steel Piling) — pale wykonywane z uzyciem rur stalowych traconych,
wbijanych w grunt uderzeniami miota spadajacego wewnatrz rury np. mlota uzywanego do pali
FRANKI. Rury sa zamkniete od dohu plyta stalowa, przyspawang do podstawy rury.

Szkielet zbrojeniowy — zbrojenie pali w formie koszy z pretow potaczonych spiralg, wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p.
1.1., zwiazanych z wykonywaniem pali wbijanych BSP.

Pale BSP stosuje si¢ do posadowienia obiektow mostowych, przemystowych,
hydrotechnicznych i1 innych obiektow budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczaja
posadowienie bezposrednie lub wykonane juz obiekty wymagaja wzmocnienia:

- fundamentoéw bezposrednich,
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- fundamentow palowych,

- konstrukcji oporowych.
Pale BSP wykonuje si¢ pod konstrukcja fundamentu lub w bezposredniej jego bliskosci w celu
przeniesienia:

- catkowitych obcigzen pionowych i poziomych,

- czgsci obcigzen wynikajacych z niedoboru no$nosci istniejagcego fundamentu.
Pale BSP wykonuje si¢ pionowe i uko$ne.
W zakres prac objetych niniejszg Specyfikacja wchodza nastgpujace roboty:

- wykonanie rur ostonowych,

- wbicie rur,

- wbudowanie zbrojenia,

- wbudowanie betonu.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ Wykonanych robot, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktorej wykonuje si¢ wzmacnianie gruntu metoda
iniekcji strumieniowej powinna zawierac:

»  plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o
istniejacych fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania
dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie robdt rzeczywistego potozenia urzadzen,

»  dokumentacje badan podloza, podajaca budowe¢ geologiczna, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wystgpowania i poziomy piezometryczne wod gruntowych, dane
o przepuszczalno$ci warstw oraz sktadzie chemicznym wod i agresywnosci srodowiska,

»  projekt wykonawczy wzmocnienia,

»  nazyczenie zamawiajacego Program Zapewnienia Jako$ci, wymagania BHP.
Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne

przedsigbiorstwo wykonujace iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona.

Kierownictwo i nadzor robot

W czasie robot nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzor ze strony
zamawiajacego. Niezbedna jest obecno$¢ odpowiedzialnego kierownika robot lub jego
kompetentnego zastgpcy. Przebieg robot powinien by¢ biezaco dokumentowany w dzienniku
budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.

Zgodno$¢ z dokumentacja

Kolumny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji
lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznos$ci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
przeanalizowaé potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla
robo6t ogdlnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich
rodzajow robot.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”

Rury stalowe

Do wykonania rury oslonowej stosuje si¢ dowolne rury nowe lub staro-uzyteczne,
wykonane ze stali spawalnej o grubos$ci $cianki minimum 4mm. Blacha zamykajaca rur¢ od
spodu powinna by¢ wykonana ze stali spawalnej o grubosci co najmniej 5 mm.

Beton

Do uformowania korka na dnie rury stalowej, przejmujacego uderzenia mlota opuszczanego
w rurze, stosuje si¢ beton klasy C25/30 o konsystencji wilgotne;.

Do uformowania trzonu pala w wbitej w grunt rurze stalowej stosuje si¢ beton klasy C25/30
o konsystencji plastycznej.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych nalezy stosowaé stal zbrojeniowa o parametrach
zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi
posiada¢ swiadectwo jakosci.

Cement

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii ,jet grouting”
wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdow mineralnych o
markach 32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza si¢ zastosowania innych rodzajow cementdw,
pozwalajacych uzyskaé zadane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji
Projektowe;.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

»  Dla cementu workowanego — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach), ofoliowane palety.

» Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania. Cement
nie moze by¢ uzyty po okresie.

» 20 dni w przypadku przechowywania go w skfadach otwartych,

»  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych

W przypadku zaczyndw wykonanych na bazie innych $rodkéw wiazacych, wedhug
indywidualnych receptur gwarantujacych osiggnigcie celu projektowego, nalezy dolaczyé
instrukcje sporzadzania oraz przechowywania poszczegdlnych sktadnikow i gotowego zaczynu.

Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynéw cementowych nalezy pobiera¢ wprost z
wodociagoéw lub studni, albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych zrodet. Woda zarobowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga
badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spetnia¢ warunki w/w normy.
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Materiaty potrzebne do wykonania wzmocnienia gruntu za pomoca metody Jet Grouting
nalezy przyja¢ z dokumentacja projektowa czes¢ konstrukcyjna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

Sprzet winien by¢ zgodny z instrukcja wykonawcza sporzadzong przez Wykonawce.
Zastosowany sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera. Do wykonywania pali BSP mozna
stosowa¢ dowolny sprzet (koparki linowe, zurawie, itp.) posiadajacy mozliwo$¢ swobodnego
opuszczania cigzaru — miota. Mlot powinien mie¢ Srednic¢ co najmniej 5 cm mniejsza od
srednicy wewnetrznej rury i cigzar zapewniajacy uzyskanie zalozonej glebokosci i / lub
podanego w projekcie wpedu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow do wykonania pali BSP powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.2. Srodki transportu

Transport materiatow, urzadzen pomocniczych i sprz¢tu moze odbywac si¢ odpowiednimi
srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne” pkt.4.

Wykonawca, na zyczenie Zlecajacego, wykona nast¢gpujace opracowania robocze:

- instrukcja technologiczna,

- projekt organizacji robdt, zawarty w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Instrukcja technologiczna winna zawiera¢ dobdr wszystkich parametrow wykonawczych
niezbednych dla wykonania pali oraz okreslenie sposobu monitorowania wykonania pali w
dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 12699.

W projekcie organizacji robdt nalezy m.in. okres$li¢ wszystkie niezbedne zabiegi
organizacyjne i technologiczne, zapewniajace dojScie ze sprzetem w miejsce wykonywania
robot. Powyzsze opracowania robocze Wykonawca przedklada Inzynierowi do akceptacji.

5.2. Wykonanie pali

Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczajace osie pali powinny by¢ oznaczone w sposdb trwaty. Szkic z
podaniem oznaczen i odleglo$ci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do Dziennika Budowy.

Przygotowanie rur ostlonowych

Rury sa spawane w odcinki odpowiadajace dtugosci pali. W przypadku pali o znacznych
dhugosciach mozliwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt. Dotyczy to roOwniez
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sytuacji, gdy wbity odcinek nie uzyska projektowanego wpedu oraz gdy z uwagi na ograniczong
wysokos$¢ robocza nie mozna uzy¢ dtugich rur. Do rury przytwierdza si¢ spawem ptaskie dno. W
przypadku spodziewanych przeszkod w gruncie lub oparcia pali na stropie skat dno rury mozna
zakonczy¢ ostrzem. W tym przypadku wskazane jest rOwniez zwigkszy¢ grubo$¢ ptaszeza rury w
strefie korka.

Whicie uprzednio przygotowanej rury obsadowej

Ustawiong rur¢ z przyspawanym plaskim dnem wypetnia si¢ mato wilgotnym betonem na
wysokos$¢ 2-3 $rednic rury, kilkoma lekkimi uderzeniami mlota zageszcza si¢ beton w rurze a
nastgpnie wbija si¢ rur¢ uderzeniami z pelnej wysokosci (zwykle 1,5 — 2,0 m). Miot
wolnospadowy jest podciggany i swobodnie zrzucany wewnatrz rury. W miar¢ wbijania rury
dosypuje si¢ do niej nowe porcje beton, w celu zmiany poziomu uderzen miota. W razie
potrzeby rur¢ mozna przedhuzy¢ kolejnymi odcinkami. Pal wbija si¢ na wymagana glebokos¢ lub
do osiggnigcia zalozonego wpedu. Nastepnie w rurze formuje si¢ betonowy lub zelbetowy trzon
pala.

Wvykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojenia sktada si¢ z pretéw podtuznych i uzwojenia nadajacego odpowiednia
sztywnos$¢ laczonym elementom, umozliwiajac wprowadzenie calosci zbrojenia do wbitej rury
pala. Polaczenia pretoéw szkieletu powinny zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu
szkieletu. Prety podiuzne taczy si¢ ze spirala przez zgrzewanie lub spawanie spoinami
punktowymi. Polaczenie pretow podluznych ze spiralg zaleca si¢ wykona¢ w 25% stykow.
Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach projektowych. Ewentualne
potaczenia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny zapewnia¢ cigglos¢ pracy szkieletu.
Zaleca si¢ taczenie na zaklad, ktorego dlugo$¢ powinna by¢ > 40 $rednic pretow podhuznych.

Na og6t pale BSP zbroi si¢ tylko w goérnej czgsci w celu uzyskania potagczenia z
elementem zwienczajacym. W przypadku, kiedy pale wystaja ponad powierzchni¢ gruntu lub sa
silnie zginane, zbroi si¢ je na calej dlugosci.

Betonowanie pala

Rur¢ wypetnia si¢ mieszanka betonowa o konsystencji plastycznej. Sposob uktadania
mieszanki betonowej powinien zapobiegal jej rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dokladne
wypehienie rury i otulenie zbrojenia.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem
niniejszej  Specyfikacji. W  przypadku wuzasadnionych przestanek napotkania nie
zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do glebokosci 1,2 m powinny by¢
wykopane recznie. Ponadto kontroli podlegaja:

- materiaty uzyte do wykonania pali,

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania pali i ich dlugosci,

- nos$nos$¢ pali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzor
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jesli akceptuje to projektant, nie wymaga

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Pale Strona 23




Budowa pomostu statego z przyczotkami ‘ SST B.1.03 ‘

si¢ probnych obcigzen pali, w innych przypadkach nalezy stosowac si¢ do zalecen Projektanta i
normy palowej PN-83/B-02482.

Wykonawca w czasie robdt rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali 1
umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.3. Kontrola materialow

Kontrola wykonywana wg zasad okreslonych w Projekcie Technicznym i w punkcie 2.
niniejszej ST.

6.4. Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktore powinny obejmowac:
- lokalizacje pala,

- dat¢ wykonania,

- dlugos¢ pala 1 $rednice,

- przekroj i rodzaju rury,

- wped koncowy, na dlugos$ci co najmniej 1 m,

- przekroj i rodzaj zbrojenia,

- date betonowania,

- klas¢ wbudowanego betonu.

6.5. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchylki potozenia pala s nastepujace:
- usytuowanie w planie £ 100mm

- odchylka od pionu 40mm na 10m

- rzgdna glowicy pala + 20mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liczony od poziomu wbicia dotu rury
obsadowej do rzednej glowicy pala.
Jednostka rozliczeniowa moze by¢ dodatkowo 1 kg rdznicy stali zbrojeniowej (plus lub minus)
jezeli w cenie 1 mb pala podano okreslong ilos¢ stali.
W przypadku wykonywania badan no$nosci pali, jednostka obmiaru jest kazde badanie
wykonane w pelnym zakresie okreslonym w projekcie badania no$nosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robodt rozbidorkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

8.2. Zakres odbiorow

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorom. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,
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- formularze monitorowania wykonywania pali,

- metryki pali,

- stwierdzenia uzyskania parametrow zalozonych w Dokumentacji Projektowej na
podstawie badan okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

Odbiorom podlegaja:

- materialy wyjsciowe,

- wykonane pale.

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 nalezy sporzadzi¢
protokoly odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania 1 odbiory daly wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.3. Sposab postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan Autor Dokumentacji Projektowe;j
powinien stwierdzi¢:
- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spelnienia wymogow
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci
rzeczywistych warunkow gruntowych od okre$lonych w dokumentacji geologicznej,
- czy jest potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej no$nosci
fundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana wing Wykonawcy,
roboty beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktorych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkcie 8.

Placi sie za odebrana ilo§¢ metrow [m] wykonanych pali obejmuje:

wykonanie instrukcji technologicznej palowania,

przygotowanie terenu umozliwiajace dojazd sprzg¢tu do miejsca wykonania pali,
wyznaczenie osi pala,

dostarczenie potrzebnych materiatow,

wbicie stalowej rury oslonowej,

wbudowanie szkieletu zbrojeniowego,

zabetonowanie pala,

pielegnacj¢ betonu,

oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

montaz, demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy maszyn,
koszty wykonania niezbednego zakresu badan.

VVVVVYVYVYVYVYYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

»  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

»  PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

(Zmiana Al)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal Zebrowana B500 Warunki

techniczne dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zZebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu.

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Prety Zebrowane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé;

poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wlasciwosci,

produkcja 1 zgodno$¢
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w zwigzku z budowa
pomostu stalego z przyczotkami oraz rozbiorka pomostu ptywajacego z przebudowa przyczotka
wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 1 nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien _wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie glebokos$ci penetracji wody pod ci$nieniem bedace odpowiednikiem
badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura badawcza jak rowniez
sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopien _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
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cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymalto§¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysoko$ci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdélowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
Powyzsza szczegblowa specyfikacja techniczna obejmuje:
wykonanie wypehien pali stalowych betonem C25/30,
wykonanie wypetnien dalb stalowych betonem C20/25,
wykonanie glowic pali Zzelbetowych z betonu architektonicznego C25/30,
wykonanie belek i stupow zelbetowych pomostu z betonu architektonicznego C25/30,
wykonanie stropu nad pomostem z betonu architektonicznego C25/30,
wykonanie schodow zelbetowych z betonu architektonicznego C25/30,
wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczeg6dlnych elementow konstrukceji.

VVVVVYY

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okraglymi Zebrowanymi ze stali A-IIIN
(RB500W).

Klasy i1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne s3 pozostalo$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
»  jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
»  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej

do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
»  znak wytworcy,
»  $rednice nominalna,
»  gatunek stali,
»  numer wyrobu lub partii,
»  znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
»  na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
»  odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
»  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
»  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
»  stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

W  celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowaé
odpowiednie podkiadki dystansowe.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C20/25, C25/30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

»  nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okreslic do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 1 B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymalto$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

»  wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

»  metodg Ve-Be,

»  metody stozka opadowego.
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Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

>  +20% wartoSci wskaznika Ve-Be,

»  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegbdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo oslony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obshugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i1 ukfadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdélowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor skladnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejno$¢ 1 sposodb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielggnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

VVVVYVVYVYVYVY

»  prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

»  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodno$¢ rzednych z projektem,

»  czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

»  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

»  prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, mi¢dzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
»  prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
»  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 1
PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

»  szybkos$¢ betonowania,
»  sposob zageszczania,
»  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
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zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeyji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywaé¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢sé¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VVVVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PNO91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektow3.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3a réwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ roOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagig¢ i1 zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng
co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partdw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagg na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie slonej
wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

» 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpdr masywnych,

» 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

» 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

» 0,03 m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:

»  zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,

»  montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

»  montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

»  zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

»  dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia

pretow o $rednicy do 12 m, przy $srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

»  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

»  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

»  w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej,

»  podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawag
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos§¢ 5+8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

»  kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
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»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu phyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

»  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatag wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

»  zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunig¢cie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywa¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i naslonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaltosci na S$ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wrykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

»  16wno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownaé za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymalos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

c) Usuwanie podpor, dzwigaré6w i innych elementow konstrukcji no$nych moze by¢
dokonane po usuni¢gciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania
rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w
takiej kolejnosci aby nie wywotaé¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

»  usunigcie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania nastepnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usuniete tylko
czeSciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglo$ci nie wiekszej niz 3 m,

»  catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggnigcia przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymato$ci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

»  usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru

»  konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalo$ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
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usuni¢cie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w §cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach 1 10 MPa w $cianach,

dla belek i podciagdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

VVVVVYVYY

sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

>

>

>
>

6.4.

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

rdéznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

>

1 probka na 100 zarobow,
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» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dobe,
» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spehienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukiadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujagcych dang partic betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wickszej niz 160 mm 1
minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy
PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:
badanie skladnikoéw betonu,
badanie mieszanki betonowe;j,
badanie betonu.

YV VYV
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

i domieszek

I Aprobata Techniczna

Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lub czestosé badania
1) Badanie cementu
- czasu wiqzania PN-EN 196-3
- statos¢ objetosci Jw.
< - obecnosci grudek PN-EN 196-6
N - wytrzyvmatosci PN-EN 196-1 ] ) L
§ 2) Badanie krusz Bezposrednio przed uzyciem
N . ywa kazdej dostarczonej partii
2 - skiadu ziarnowego PN-EN 933-1 azaeg Jp
§ - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
~§ - zawartosci pytow PN-EN 933-9
2 - zawartosSci zanieczyszczen PN-B-06714/12
3 - wilgotnosci PN-EN 1097-6
3
Q 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia

Badanie

mieszanki
betonowej

Urabialnosé

Konsystencja

Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2

4) Mrozoodpornos¢

PN-B-06250 .
. . razy na zmiang roboczg

Zawartos¢ powietrza

1) Wytrzymatos¢ na Po ustaleniu recepty i po

Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
s 2) .Wy tr.2y matos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
3 Sciskanie - badania .
S o PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszczqgce
)
h% 3) Nasigkliwosc Po ustaleniu recepty, 3 razy w
a PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i

raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalnos¢ wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopv).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i $cian w planie w
stosunku do shupow 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

» £20mmprzy L <30 m,

»  £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

»  +0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

»  £h/300 przy klasie tolerancji N1,

»  £h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci 2.hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wigksza niz:

>  Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

>  Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.
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Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno by¢
wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £20mm przy Hi <20 m,

»  £0,5 (Hit20) przy 20 m <K < 100 m,

»  +0,2 (Hi+200) przy Hi> 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

»  L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

»  odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,

»  odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

»  odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

»  odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

»  odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych
belek - 2,5 mm,

»  odchylki od rozpietosci projektowych:

»  belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

»  plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi $cian 1 stupéw od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu

deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projekztowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cm’].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegodlowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego Im3] konstrukeji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podioza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementow Zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbidorkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

VVVVVYVYY

VVVVYY

A\
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Imzl konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuje:

VVVVVVYY

VVVVYY

A\

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podioza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie schodow Zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbidrkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

VVVVVYY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatlu, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

>
>

>

A\
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PN-89-H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne 1
reguty dla budynkow.

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150-01Konstrukcje z drewna i materialow  drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Materialy.

PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06264  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czg$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
glowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlagcza. Ogolne

wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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»  PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosSci.

10.2. Inne przepisy

»  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
»  358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwigzku z budowa pomostu stalego z przyczétkami oraz rozbidrka pomostu ptywajacego z
przebudowg przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.

Elementy Konstrukciji stalowej:

>  Pale rurowe, $rednica trzonu — @ 273/8,0 mm stal R35
»  Pale, stanowiace konstrukcje dalb, zaprojektowano z pojedynczych rur stalowych
0=508/14,2 mm o zmiennych dlugosciach, z ,butem” stalowym. Rury stalowe ze szwem
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spiralnym wedtug PN-EN 10219-2:2000. Stal R45 o wytrzymatosci obliczeniowej fd =
225 MPa, granicy plastyczno$ci Re min.= 255 MPa oraz granicy wytrzymato$ci na
rozcigganie min. Rm = 440 MPa. Srednica trzonu — @ 508/14,2 mm, stal R45

»  Pomosty zaopatrzone zostang w barierki wykonane z elementow stalowych ze stali
nierdzewnej 304 (OH18N9), polaczenia elementéw wykona¢ jako spawane metoda 141.
Porecz Dbarierek z drewna kompozytowego wzmocnionego za pomocg profilu
ocynkowanego RK30x30x3,0mm ze stali ksztaltowej St3. Barierki mocowaé do
konstrukeji zelbetowej pomostu mocowaé do konstrukcji zelbetowej pomostu za pomoca
systemowych tacznikow typu ,,BMF” oraz kotew wklejanych ze stali nierdzewne;.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnos$nikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.3.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcja stalowa Strona 53




Budowa pomostu statego z przyczotkami ‘ SST B.2.02

4.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i1 materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ wyltadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikoéw. Elementy
cigzkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktéore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
polozeniu.
Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iZ montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. podzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz
nie powodowaly ani peknig¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.
Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pily lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W
zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza
szlifierska. Jezeli jednak czesci zlaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie
oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych laczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymato$ci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcja stalowa Strona 54




Budowa pomostu statego z przyczotkami ‘ SST B.2.02 ‘

wyszczotkowac 1 odthusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia). Klasy dokfadnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otwordw w polaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni polaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta 1 Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakldécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego 1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zar6wno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wpltywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywac, aby zadna czg¢$¢ konstrukeji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona.

Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W polaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakoéw a
w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

odchylenie osi shupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

odchylka strzalki montazowej 0,2 projektowane;j

VVVVYY

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

»  20%, atylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

» 5% —dla spoin czotowych

»  10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
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»  obrdbka spoin

»  przetopienie grani

»  wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

»  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

A\

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukeji w tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 tonv [t] Konstrukcji stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji,
ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
prace zabezpieczajace teren budowy,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

VVVVVYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
» PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji drewnianej zwigzanej z budowa pomostu stalego z
przyczotkami oraz rozbidorka pomostu pltywajacego z przebudowa przyczotka wraz z
wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

4542000-7 roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podloga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
si¢ halasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.
Podktad — warstwa, ktdéra nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gltadkos¢ lub przeciwnie -
szorstko$§¢, sprawia, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia
wilasciwe utozenie posadzki.
Na podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyrdéwnaé
masa samopoziomujaca.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie podlogi z desek, do ktorej wykonania zostaly uzyte wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania og6lne” pkt 3.1.

2.2. Drewno

Wymagania techniczne
Material stanowa okraglaki, krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna
odpowiadajacego pod wzgledem wad i dopuszczalnych wymiaréw jak dla II klasy jakosci wg
normy PN — 92/D-95017 — dla elementow jarzm.
Drewno okragle winno speiniaé nastepujace wymogi:
* krzywizna jednostronna nie wigksza niz 0,5 cm na 1,0 m dlugosci
* zbiezysto$¢ nie wicksza niz 1 cm na 1,0 m dtugosci
* splaszczenie miejscowe nie wigksze niz 1/10 $rednicy na dtugos$ci nie wigkszej niz 1,0 m
* seki dopuszcza si¢ jedynie zdrowe, o $rednicy nie wigkszej niz 1/10 $rednicy drewna
 martwica otwarta na szeroko$ci mniejszej niz potowa obwodu i dtugo$ci mniejszej niz 1,0 m.
Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby 0§ podluzna elementu byta rownolegta do wlokien
drewna.
Pod wzgledem wad i ich wielko$ci drewno to powinno odpowiada¢ nastepujacej klasie:
* klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021 dla elementow gldéwnych rusztowan
* co najmniej klasie $redniej jakosci wg PN — 82/9421 dla pozostalych elementow rusztowan.
Dodatkowo tarcica musi spelnia¢ nastepujace wymogi:
* peknigcia — niedopuszczalne
* seki — dopuszcza si¢ zgodnie z PN-82/D-94021, poza sgkami wystepujacymi na krawedziach
* skret wldkien — nie wigkszy niz 5%
* sinizna — dopuszczalna, zanikajaca przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez grzyby sie¢
nie dopuszcza.
Pod wzgledem wytrzymalosciowym drewno na elementy glowne winno speinia¢ parametry
klasy 33, a elementy drugorzedne parametry klasy K 27 lub K21 - wg normy PN — 92/S-10082.
Parametry elementéw podstawowych (dla klasy K27) sa nastepujace:
1. Modut sprezystosci drewna przy wilgotnosci 15 %: 8 000 MPa
2. Wytrzymato$¢ charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%:
* zginanie: 27,00 MPa
* rozcigganie wzdtuz widkien: 20,00 MPa
* rozcigganie w poprzek widkien: 0,75 MPa
» $ciskanie wzdhuz widkien: 20,00 MPa
* §ciskanie w poprzek widkien: 7,00 MPa
* Scinanie wzdluz widkien: 3,00 MPa
* §cinanie w poprzek widkien: 1,50 MPa
3. Wilgotno$¢ drewna: nie wigksza niz 23%.

Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu
z ziemig 1 wodg. Warstwy tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych. Skladowisko
powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami.
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2.3. Elementy stalowe (laczniki)

Laczniki stanowig gwozdzie, $ruby z nakrgtkami i podktadkami oraz fapki i1 klamry
stalowe . Powinny one odpowiada¢ nastepujacym normom:
» gwozdzie budowlane okragte: PN - 84/ M - 8192120000
* Sruby: PN -85/M-82 101 1PN -88/M - 82121
* nakretki: PN - 86/ M - 821441 PN - 88 /M - 82151
* podktadki zwykte: PN - 59 /M — 82010 i PN 79/M - 82019
* podktadki klinowe do dwuteownikéw: PN -79 / M - 82009
* klamry, opaski, trzpienie, fapki.: PN - 88 / H — 84020
» wieszaki 1 $ciggi: stal konstrukcyjna: St3SX, St3S PN-88/H-84020.
Elementy stalowe przechowuje si¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed dostgpem wilgoci. Gwozdzie i sruby przechowywaé w skrzynkach.

2.4. Deski kompozytowe

Deski kompozytowe systemowe uktadane w systemie wraz z legarami i klipsami.
Zastosowano system z deskami kompozytowymi ztozonymi z kilku komponentow (z
drewna, maczki drzewnej 1 bambusowej oraz polimeréw (HDPE i PP) polaczonych ze soba na
goraco za pomocg zywicy z dodatkiem barwnikéw — barwiony strukturalnie.
Parametry deski systemoe;j:
- Deski pomostowe grubosci 25 mm i szerokosci 15 cm. Wierzchnia powierzchnia desek
ryflowana.
- Legar posredni o wym. 60x40mm — maksymalny rozstaw punktéw podparcia pod legarem —
60cm.
- Legary montowane do stalowej konstrukcji no$nej za pomocg wkretoéw nierdzewnych ,,na
przestrzal” lub przy uzyciu nierdzewnych tacznikow katowych HW-1
- Przestrzen pomigdzy deskami Smm.
- Deska kompozytowa musi posiada¢ nastgpujace parametry: sklasyfikowana jako klasa CfI-S1
(wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010).

2.5. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéow warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

»  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

»  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie 2z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkcji 1 nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materialdow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

VVVVYVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 5.
Przed wykonaniem elementéw pomostu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji Inzynierowi projekt technologii wykonania robot, wraz z odpowiednimi
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ewentualnymi rysunkami ich konstrukcji oraz atesty materialow. W trakcie robot nalezy
stosowa¢ odnosne przepisy BHP 1 ochrony s$rodowiska, ktéorych nie przestrzeganie obcigza
Wykonawce robot. Materiaty skladowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z
pkt. 2 niniejszej SST.

5.2. Montaz elementow pomostu i nawierzchni mostu

Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c do akceptacji
Inzynierowi harmonogram robdt oraz $§wiadectwa jakos$ci materialow, celem zaakceptowania i
zezwolenia na wykonanie robot. W trakcie robot nalezy stosowa¢ odnosne przepisy BHP i
ochrony $rodowiska, ktorych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot. Materialty winny
odpowiada¢ wymogom technicznym i by¢ skladowane zgodnie z ogoélnymi zasadami,
uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

Wykonanie robdt

Pomost i nawierzchni¢ mostu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
remontu obiektu.

Wykonany pomost winien by¢ stabilny, wlasciwie mocowany do belek stalowych ustroju
nosnego oraz wykonany z kwalifikowanego materiatu. Dopuszczalne jest wbudowanie elementu
z rozbiorki z istniejacego pomostu, pod warunkiem jego dobrego stanu technicznego i zgody
Inzyniera. Powyzsze odnotowuje si¢ w dzienniku budowy i protokole przekazania materiatlow z
rozbiorki.

Dopuszczalne odchylki wykonania elementéw wynosza:
* nierownoleglo$¢ elementow: £2 cm

* pionowos¢ elementdw: + 1 cm

* lokalizacja elementu: + 2 cm

* odchylki wymiaréw elementow:

- przekr6j: = 1 cm

- wymiary liniowe: £ 5 cm.

Elementy drewniane nalezy mocowa¢ do siebie lacznikami stalowymi jak $ruby, klamry
itp., zgodnie z dokumentacja techniczng. Laczniki nalezy zamontowac tak, aby mocowanie
elementéw drewnianych bylo stabilne. Sruby nalezy dokreci¢ tak, aby nie bylo mozliwosci
poluzowania polaczenia, a klamry i inne Iaczniki posiadaty wlasciwa glebokos¢ ich
zamocowania.

Montaz elementéw wykonuje si¢ etapami, ktére podlegaja odbiorom czesciowym.
Wykonanie elementu nast¢pnego jest warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie
wczesniejszym.

Poprzecznice drewniane pomostu

Poprzecznice wykonuje si¢ z okraglakéw, zaimpregnowanych i odpowiednio
sptazowanych na ich dtugos$ci, dla uzyskania wtasciwego spadku poprzecznego nawierzchni. W
miejscach belek glownych poprzecznice nalezy wykonaé zacigcia o grubosci 1,5 cm.
Poprzecznice przewidziano o dwoéch dlugosciach - dluzsze uktada si¢ w miejscach shupkow
poreczy drewnianych kladki i posiadaja one otwory, dla $srub mocowania stupki poreczy.

Poprzecznice nad belkami stalowymi posiadaja wcigcia dla ich z zamocowania w belkach
glownych, a dodatkowo mocowane sg do belek gléwnych przy uzyciu tapek stalowych Po
uloZzeniu gorne powierzchnie poprzecznic nalezy zabezpieczy¢ papa przybita do drewna
gwozdziami papiakami, zgodnie z zasadami stosowanymi dla obiektow tymczasowych.Ogolne
zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.3. Montaz podlogi kompozytowej
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Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Do wykonywania podlogi mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot stanu
surowego 1robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materialtdéw do wykonania podtdég podniesionych powinna
by¢ zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczeg6lnych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarows konstrukcji drewnianych jest metr kwadratowy [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Odbior materialow

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres

stosowania 1 sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér miedzyfazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i dotyczyé wszystkich

elementow posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

»  sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podloza lub podktadu,

»  sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej,

»  sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w 3-ch miejscach w kazdym
pomieszczeniu (badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z dokladno$cia do
Imm),

»  sprawdzenie rownosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
taty o dlugosci 2 m,

»  sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej faty i poziomicy,

»  sprawdzenie prawidlowosci pielegnacji podktadow,

»  sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot podlogowych

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglgdnej powietrza oraz wilgotnosci podkladu

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢

protokot.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot podtogowych obejmuje:

»  sprawdzenie z umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na
podstawie ogledzin i pomiar6w a w odniesieniu do konstrukcji podiogi na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

»  sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materialbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

»  sprawdzenie polaczenia podlogi z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialdw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza,

»  sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowos$ci zamocowania listew podlogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany

i przechowywany wraz z dokumentacjag budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy

innymi na podstawie protokoldow odbiorow czeSciowych elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogoblne.

»  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne

dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-D-9402: 1989 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

wytrzymalo$ciowymi.

metodami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgséci ztgcznych.

PN-EN 14762:2007  Podlogi drewniane - Procedury pobierania probek do oceny

zgodnosci

PN-EN 1534:2011 Podloga z drewna 1 parkietu -Oznaczanie odpornosci na

wgniecenie (metoda Brinella) - Metoda badania

PN-EN 13228:2011 Podlogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz

posadzek taczonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005  Podlogi drewniane - Deski podlogowe lite z drewna iglastego
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204

poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.

Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwiazku z budowa pomostu stalego z przyczétkami oraz rozbidérka pomostu ptywajacego z
przebudowg przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podloze — warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podioze gruntowe ma malg no$nos¢.
Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji nie zmieni si¢. Dojazd na teren inwestycji
jedynie dla pojazdow uprzywilejowanych odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach.
Obiekt nie generuje potrzeby wykonania miejsc parkingowych. Skomunikowanie terenu
inwestycji z pieszymi ciggami komunikacyjnymi bez zmian. Przewiduje si¢ budowe ciagu
pieszego o nawierzchni mineralnej, szutrowej, powigzanego z istniejacymi nawierzchniami
utwardzonymi.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodno$ci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnia mineralna szutrowa

Sciezke piesza zaprojektowano jako szutrowa — mineralng. Jest to naturalnie stabilizowana,
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna stosowana dla alei parkowych. Powierzchnia tej
nawierzchni to okoto 502 m2, kolor — jasny bez, z mieszanki kruszyw frakcji 0—5 mm i 2-8mm,
grubosci 6¢cm.

Nawierzchni z kostki granitowe;]

Chodniki z kostki granitowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nawierzchnia piaszczysta

Plaza piaszczysta zgonie z dokumentacja projektowa.

2.3. Wyszczegolnienie materialow

Kostka granitowa

Kamienna kostka nieregularna wg PN-S-96026 [12] uzywana jest do budowy nawierzchni
chodnikow i placow

W zaleznos$ci od ksztaltow rozrdznia si¢ trzy typy kostki:

— regularna,

—rzedowa,

— nieregularna.

W zaleznos$ci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrdznia si¢ dwie klasy
kostki: 1, II.

W zaleznosci od doktadnos$ci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. W zaleznosci
od wymiaru zasadniczego - wysokos$ci kostki, rozrdznia si¢ nastepujace wielkosci (cm):

— kostka regularna i rzgdowa - 12, 14, 161 18,

— kostka nieregularna - 5, 6, 8 1 10.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen.
Pozostate krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dhugosci nie wiekszej niz pét wymiaru
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wysokos$ci kostki, natomiast faczna ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci
kostki. Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dlugosci
nie wigkszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki, natomiast tgczna ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ wielkos$ci wymiaru wysokosci kostki.

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i1 narozy powierzchni gornej (czota)
kostki gatunku 2 i 3 s3 niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub glgboko$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

Krawezniki kamienne

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Typy:
- U - uliczne,
- D - drogowe (nowe i z odzysku).
Rodzaje:
W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego, wzglednie od faktury obrobki powierzchni
widocznych, rozroznia si¢
- w kazdym z typéw dwa rodzaje kraweznikow: A i B.

Beton na lawe

Beton na tawg¢ z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003,:

»  nasigkliwo$¢ < 5%,

»  beton klasy B-25,

»  przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

»  mrozoodpornos$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkoéw, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
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Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow
elementow nalezy przeprowadza¢ z dokladnos$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm. W razie wystagpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa famanego niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spehia¢ nastgpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Warto§¢ wtérnego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E>>=140MPa,

Zaggszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; spelnia warunek:

£ =<2.2
1

Modut pierwotny E; i wtérny E, nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

A
By Ba=>2 3D

4As

gdzie: D $rednica plyty w mm
Ap - rdznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Kostki ukfadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie 1 spinane tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podioza.
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5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rz¢dnych
wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik
zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej
dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowaé¢ rowniarki lub roboty wykonaé
recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupehienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utoZzona na podlozu zapewniajagcym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedlug zalecef Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres$long ilosciag wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszy¢.
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Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czg¢éciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdtczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza

Wvykonanie lawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik a pod kraweznik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-1:2003/A1:2004.
Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masa
zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich
wykonamu nalezy pielggnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masa
zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu
Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢
5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna =z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pelng gigboko$¢.
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5.6. Nawierzchnia z kostki granitowej

Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

— desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi,

— desen rzgdowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki rzegdami pod katem 450 do
osi drogi,

— desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod katem 450 w przeciwne
strony na kazdej potowie jezdni,

— desen tukowy, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku Ilub innych
krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do
wielkosci kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia
tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin mi¢dzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rz¢dach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do ukladania
nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podloza. Szczeliny podhuzne nalezy stosowac przy
sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza
10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad
szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.
Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez
srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie
nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0 oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowe]j nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-
06251.

Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem
lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypetnienie dolnych czesci
spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢
od 1,5 do 2,0 cm. Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po
wypetnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna,
po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o
ciczarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢
uzupetieniem spoin i pola¢ woda.Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego
ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,
postepujac od kraweznikoéw w kierunku osi, a nast¢pnie w kierunku poprzecznym.
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Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypehianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem
spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na
celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowq.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Wypelnienie spoin

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego
typu uktadanej na podsypce cementowo-zwirowe;.

Wypeknienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularne;j
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

5.7. Nawierzchni mineralna

Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 og6lnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonaé z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzié
sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skladajacych sie¢ na ogoélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos$¢ nawierzchni, profil
podhuzny, profil poprzeczny, réwnoleglos¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
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Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
»  glebokosci koryta £ 1 cm,
»  szerokos$ci koryta : =5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkoéw polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektows .

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazde;j
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage¢ punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonvch sa:

»  [m2] wykonania drég i dojazdow z kostki granitowe;j,
»  [m2] wykonania nawierzchni piaszczystej,

»  [m] wykonania kraweznikdéw i obrzezy,

»  [mb] wykonania obrzezy i kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materialow,
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
»  przygotowanie podloza,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

»  PN-B.11111 — Kruszywa mineralne

»  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

A\
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru terendw zielonych w zwiazku z budowa pomostu statego z przyczotkami
oraz rozbiorka pomostu ptywajacego z przebudowa przyczédlka wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
zielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych
Humusowanie - zespot czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewief zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Planuje si¢ renowacje¢ istniejgcej nawierzchni trawiastej i piaskowej plazy.

Istniejgca zielen srednia do pozostawienia. Planuje si¢ uzupehienie istniejacych trawnikow o
powierzchni okoto 4 300m2 , sianie z trawy parkowej uniwersalnej na roztozonej 10cm warstwie torfu. W
obrebie trawnikow projektuje si¢ montaz systemu nawadniania trawnikow woda z jeziora (montaz
skrzynki ze sterowaniem pragdowym, montaz studni poboru wody z jeziora i systemu filtrow).
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1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» Nasiona traw

» Sadzonki krzewow:

- Deren biaty "Elegantissima"

- Tawula japonska "Goldmound"

»  Ziemia urodzajna (humus),
»  Torf.

2.3. Wyszczegolnienie materialow

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie

oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,

wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

»  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

»  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

»  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

»  uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

»  pedy korony krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u

form kulistych,

pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zaro$ni¢te blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

»  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

»  odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

»  Slady Zerowania szkodnikow,

»  oznaki chorobowe,

>

>

>

>

YV VYV

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢éciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy pienne;j,
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»  uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
»  zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy, wedhug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

»  Optymalny sklad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

»  zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
> kwasowo$¢ pH >5.5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i1 zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakos$ci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig struktur¢ gruzetkowa, a nie moze zawierac
chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowo$¢ ziemi, to pH 5,5-
6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

»  glebogryzarek, plugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

»  walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

»  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

»  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
Transport materiatdéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowe;j
lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie SUSZy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zielenia podano w OST
,» Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.
Warstwg wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubo$¢ tej warstwy
powinna wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem rg¢cznym.

Przygotowanie podloza

Najodpowiedniejsza pora na zatozenie trawnikOw jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
dokladnym przygotowaniu podloza. Postgpujemy tak samo jak w przypadku zaktadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy ja przekopa¢ na glgbokos¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okazaé¢ si¢ konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobojczych. Warstwa urodzajna musi miec
odpowiednig grubo$¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie ja
wczesniej usunieto lub przykryto warstwa gliny (dzieje si¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba ja uzupemhié. Glebe cigzka nalezy wymiesza¢ z piaskiem. Wierzchnig warstwe podtoza
nalezy odpowiednio wzbogaci¢. Najprostszy 1 najszybszy sposobem to uzycie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczesniej tzw. nawozow zielonych - ro$lin takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kielkuja w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25-
30 g nasion - w przybliZeniu jest to jedna pelna garé¢. Zeby nasionka dobrze przylegaty do
czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmiesza¢ z jej wierzchnig warstwa (ok. 1 cm), nastepnie
nalezy utwardzi¢ podloze watem. Obsiang powierzchni¢ koniecznie trzeba podla¢. Mozna do
tego wykorzysta¢ zraszacze, ktore rozbijaja wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu
traw (okoto 3 tygodni) glebe nalezy podlewaé systematycznie, nie dopuszczajac do jej
wyschnigcia.

Pierwsze ciecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (mogtyby si¢ poktada¢), dlatego kiedy osiagna
8-10 cm, musimy je skrocic. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktorej no6z ustawiamy na
wysokosci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wlasnie na
te wysoko$¢. Systematyczne koszenie zaggszcza trawe, wzmacniajac tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzewi¢ si¢ i wydawac nasiona ginie. Jesli trawa zagesci
si¢, mozna ja bardziej skraca¢. Na poczatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
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przynajmniej 4,5 cm. Je$li podczas zakladania trawnika zostaly zastosowane preparaty
mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6 tygodniach. W tym przypadku mozna uzywacé
nawozOow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.3.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

>

>

>

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto 1 w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czegsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zaloZenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

>
>
>

5.4.

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

>
>

>

>
>
>

5.5.

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkodlce. Zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podla¢,

formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

>
>
>

podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
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usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewow jesienia,

rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnig¢tych i uszkodzonych krzewow,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadel,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne 1
formujace).

VVVVVVYY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogoblnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

VVVY

VVVVVYY

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
»  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
»  obecno$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

»  wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

»  zaprawienia dolkodw ziemig urodzajna,

»  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odleglo$ci sadzonych roslin,

»  materiatu ros$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 1 PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do

nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i1 krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

VYV VY

VVVYVY
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>

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

»  zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

»  zgodno$ci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja
projektowa,

»  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbior jest na jesieni,

»  prawidlowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

»  jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z zielenia terenu sa:

[m?] profilowanego i zageszczonego podloza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m?] wykonanych trawnikow,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew i krzewow,
[m?] pielegnowanych trawnikow,

[szt] pielegnowanych drzew.

VVVVVYY

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materialow niezb¢dnych do wykonania,
zatadunek 1 dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,

pielegnacj¢ trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

VVVVYY

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

»  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
»  zakup, dostarczenie materialu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
»  pielegnacje posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-G-98011 Torfrolniczy
»  PN-R-67022  Materiat szkolkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
»  PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy li§ciaste.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw
malej architektury w zwiazku z budowa pomostu stalego z przyczélkami oraz rozbiorka
pomostu ptywajacego z przebudowg przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z elementami malej architektury.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogdlne,, punkt 2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania
robdt, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Lawki okalajace drzewa

W $rodkowej czesci terenu inwestycji, na nawierzchni trawiastej zlokalizowane zostaty 2 fawki
w ksztalcie okregu o $rednicy Sm. Sa to tawki wkopane w grunt, w stalowej, ocynkowanej
konstrukcji, powlekane lakierem proszkowym. Siedziska tworza deski z litego drewna
sosnowego dwukrotnie impregnowane lakierobejca.
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Lezanki parkowe

Przy istniejacej plazy i na tarasie widokowym pomostu planuje si¢ ustawienie 18szt. lezanek
parkowych, ktére zostang zamocowane do podfoza. Rama no$na lezaka wykonana ze stali
ocynkowanej lakierowana proszkowo, siedzisko tworza deski z litego drewna sosnowego
dwukrotnie impregnowane lakierobejca.

Stoliki i krzesta kawiarni na wodzie

Na czg$ci pomostu usytuowano 9 kompletow mocowanych do podloza stolikow wraz z 4
krzestami. Stoliki i krzesta wykonane z PCV i stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Stojaki rowerowe

Przy zachodnim wejSciu na pomost planuje si¢ montaz 3 szt. prostokatnych, stojakow
rowerowych Zastosowano typowe stojaki w ksztalcie litery ,,n” o wym.80x100cm, wkopane w
grunt, w stalowej, ocynkowanej konstrukcji, powlekane lakierem proszkowym.

Kosz — pojemnik na psie odchody

Przy zejSciu z istniejagcego mostka nad rzeka Niezdobng we wschodniej czesci dzialki
zlokalizowano kosz-pojemnik na psie odchody, wolno stojacy, mocowany do podtoza/wkopany
w ziemi¢. Wymiary kosza: wysokos¢ 100cm, szerokos¢ 40cm, gleboko$¢ 33cm, waga: 40kg,
materiaty: konstrukcja - stal czarna, pojemnik - stal ocynkowana, kolorystyka: kolor RAL 9006.
Woycieraczka systemowa do obuwia

Wycieraczka zewngtrzna, systemowa do obuwia. Wymiary 260x90cm i1 180x90cm. Wycieraczki
w ramce metalowej, wpuszczane w podloze. Wkilad wycieraczki oczkowy, zabkowany
ocynkowany — wymiar oczka 10x30mm.

Tablica informacyjna

Jednostronna tablica ogloszeniowa plaska, konstrukcja stalowa, powierzchnia efektywna z
blachy stalowej. Rozmiar 263 x 230 x31,5. Na tablicy nalezy umiesci¢ informacje nt. Tramwaju
Wodnego (do uzgodnienia z Uzytkownikiem) —wydruk kolor na planszy z ptyty PCV o
wymiarze 0k.250x160 ( do domierzenia po zamontowaniu tablicy).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialdw powinien odbywaé sie¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialow moze odbywa¢ si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,
date produkcji 1 nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie.

VVVVVYVVYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Montaz elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakofczeniu robot
drogowych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 og6lnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcey z kontroli jako$ci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorcze;j.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuje:
» sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja
techniczng
» stwierdzenie wlasciwej jakoSci materialu na podstawie atestu producenta,
» sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
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» sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

» wymiarow — ta§mg stalowa z dokladno$cia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

» wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

» zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtloki i jej
szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, luszczenia lub
peknige,

» rodzajow, liczby i1 wielkosci okué oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

» polaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
» stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
» rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,
» stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdét zwiazanych z wyvkonaniem oraz montazem elementow malej
architektury jest:

» [kpl] lub [szt] obejmujaca dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementow placu
zabaw 1 matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
» zgodno$¢ wykonania elementow 1 ich skladowych z dokumentacja techniczna,
» wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
» prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
Srednice otworow,
» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
» rodzaj zastosowanych materialow,
» zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
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8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
» prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,
» zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu malej architektury
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

montaz poszczegdlnych elementéw matej architektury,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVYVYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

» Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska.

» PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Czgs¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i1 wykonanie murow

» PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

» PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

» PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

» PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie.

» PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypukltym
z wglebieniem krzyzowym

» PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czg¢$¢ 7: Panele

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

» PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne

» PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢2: Obrobka
strumieniowo $cierna.
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