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Budowa pomostu statego z przyczoétkami OST 1S.0.0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa pomostu statego z przyczotkami oraz rozlaigekmostu ptywagcego z przebudoyv
przyczétka wraz z wykonaniem wdzen budowlanych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu statlegozyczotkami oraz rozbiorka pomostu
ptywajacego z przebudoywprzyczotka wraz z wykonaniem udzer budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,8koje budowlanym budowy pomostu
stalego z przyczétkami oraz rozbidrka pomostu pjgeego z przebudoavprzyczoétka wraz z
wykonaniem urzdzex budowlanych”.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewn, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolndgci 13
78-400 Szczecinek

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyeeszystkich robot budowlanych i najeje stosowaw
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatemymi SST:

45232331-1
Instalacja automatycznego nawadniania

SST 1S.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SSTI1S.7.01 System nawadniania

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznepOg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
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Budowla - obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sjiog maszty
antenowe, wolno stege trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stojce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalsmekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngama take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ez#ci przedmiotéw sktadagych sé na
calas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoaxia - oznacza datrozpoczcia Roboét i dai przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybomrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iagkise
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mefodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulgcg zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegdtowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poktoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbiur
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeéana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor naddowy obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspétzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako ignier
wymieniory w Akcie Umowy Ilub ing osole wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiajcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudmtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagv@bmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
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Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofu@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, uzytkowania wieczystego, za@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robd6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypmsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ki jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposgzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonamursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robét.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiffarunkow Zamowienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiajcym.

Specyfikacja techniczneoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaczykonania i
odbioru robot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Roboét oraz usueia wszelkich wad. Jednad Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sgiz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijea) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
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Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwyaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkow i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] adeapcym, wyznaczona przez zamavgisggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore §
zalczone do Oferty i stanowjej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osah wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie olktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiegyui@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamdéwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieguaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgod&oz projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), sp#@djami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i szfududowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatdbw, spgiu, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robdt aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatiia z Inwestorem zazade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazddad(np. protokoty konieczioi na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stapawzamoéwionym zakresie i sntegralm
czgscia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@ektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takageriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

> opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegoélnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm
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2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowinzkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgdona z materiatdw wiasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgigpublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostia&gzych - w miay potrzeb poéwietlanych.
Inspektor nadzoru okék niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga
terenu budowy nie podlega @binej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen umowny.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot zywitfykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgavijgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesomye), ktére sw jakichkolwiek sposéb
Zwigzane z robotami oraz musi dw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgzcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatow lub metod. W sposobygly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwole i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cap
obcigzg one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievél@wym prowadzeniem roboét
lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 9




Budowa pomostu statego z przyczoétkami OST 1S.0.0

wlasnaci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdjskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wilasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsngowinien by nie gorszy mi
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, ¢bagcych wi&cicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkhownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Iub uchzliwosci dla os6b lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pzstivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukoporgaiojazdowych,

srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotygrych ochronyrodowiska, obgjzajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych ngledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

VVVYVYY

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0osob trzecich.

Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywanec¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedia zabezpieczeniu budowy i materiatdbw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrézefedzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegoOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@®bcizenia na é przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmk zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw Bposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.aPdy i tadunki powodgre nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ula dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w odvie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycxe
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegardédia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmieéizrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycregd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wisciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wiagcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Inwestora i jest zobowtany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowap przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 11




Budowa pomostu statego z przyczoétkami OST 1S.0.0

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢blg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i

wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegaaprzed dosjppem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatdbw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ zastosowania #mych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementibot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie zwoby pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne mnyseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikagg techniczig materiatdw
zamiennych popast wynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsdapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
0Oqgolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgospetni@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofs@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kxdzie usuwa
na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jak&

stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentagj projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementow robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh

pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i

wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoez realizacji robét ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej syfjuigonosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowg@dpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniazpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak@PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektowy, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

organizacg} wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalkg wykonywanych
robot.

YV VVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem achaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 14




Budowa pomostu statego z przyczoétkami OST 1S.0.0

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Insgektadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjru
Przed przysipieniem do pomiarow lub batldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzackdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowssivanych przez Wykonawic Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontnabdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez WykonagvcInspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatdw i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza,
ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopavub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutetkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z dokumentac;
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgh lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobaid techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do roboétethzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyitmowdazujgcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kzdy
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetitda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowzkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia rob6t,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocezcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemmia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materialtbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi |1 wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

YVV YV VYVVV V VVV VVVVVVVY

Ksiazka obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor Nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robét dmzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychrmedatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach pregich w kosztorysie i
w SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

»  numerem kolejnym karty,

»  podstavg wyceny i opisem robét,
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» iloscig przedmiarow robot,

»  dag obmiaru,

»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamykt. 6 niniejszej OST,

»  iloscig robdt wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robot (i wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtyiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane dalg do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowizku
ukonczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagarg do ptatngci na
rzecz Wykonawcy okg&ong w umowie.
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6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru awywane ledg tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgie czyteln skak,
jednoznacznie oké&ajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektoradlad
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadéa wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzenykonywane &da w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvizaat bedzie:

»  podstaw wyceny i opis robét,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gn

dtugasé x szerokéé x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,

»  ilos¢ rob6t wykonanych od pogiku budowy,

»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVVYVYY

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @diej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru
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Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonuje gidla zakresu robét okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtrabdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektonsadzoru

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzpmzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejsza@rwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.

Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru

ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmamy przygotowa operat kolaudacyjny

zawierajcy:

»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngoriarami powykonawczymi,

»  SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
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Protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopj

Ksigzki obmiaréw robat,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymaganga@maBudowlanym,

Protokéty préb, badai sprawdze,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawdo odbioru
w terminie ustalonym przez komgs;j

YV VYV VV VVVVVVYY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, transportu,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,
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>

>

8.2.

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkévigre
mog Wystipi¢ w czasie realizacji robot,
podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow Umowy i wymaga ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.
>

vV Vv YV V VYV VYV V¥V
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzégnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z frdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyj@¢ymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanvody. Wymagania ogéine
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych 2z twwerz sztucznych do
bezcknieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dmaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw zztych - Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego witdéknem stalowynvelbetowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TPSsys wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zezanych z budowpomostu statlego z przyczotkami oraz rozbadrk
pomostu ptywajcego z przebudowprzyczotka wraz z wykonaniem adzen budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45232331-1 Instalacja automatycznego nawadniania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Wodocgg - rurochg wraz z przyczami i wyposazeniem shigcy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania tgsca odbioru.
Przewdd wodogigowy — rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przewdd wodogigowy rozdzielczy przewod wodoggowy doprowadzagy wodt od przewodu
magistralnego do przygzy domowych i innych punktéw czerpalnych.
Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia woglgai

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zyzanych z budowsystemu nawaniagego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacgp)bét zgodnie z dokumentagprojektovs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycgre materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji techne pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Siet rurociggdéw podziemnych wykonanych z rur polietylenowycl)® srednicy @ 50 —
25 mm zakopanych w gruncie nelgbkasci okoto 30 — 40 cm i pgtzonych ze sab
ksztattkami zaciskowymi. Ruram@i wyposaone lgda w zawory odcinajce i zawory
elektromagnetyczne.

» Urzadzenia zraszage to ré@nego typu zraszacze wynurzalne o wysgko 10 cm i
promieniu do 15 m., trwale pgzone z poszczegolinymi rurggami PE.

»  Automatyka sterujca sktada sie bedzie ze systemowego sterownika modularnego typu
ESP ME zasilanego naggiem sieciowym 230 V, do ktérego pokone kda kablami
sterupcymi poszczeg6lne cewki zaworow elektromagnetycangypu PGA 150 oraz
wytacznik deszczowy typu RSD BEX. Elementy te zasilbedy napeciem 24 V pgdu
zmiennego.

Zasady pracy systemu nawadgtgo
Intencp budowy automatycznego systemu nawadnggo jest jego bezobstugowa praca,

na kton sktadaj sie wszystkie powyej opisane elementy.

Zasada pracy systemu nawadgiago odbywé sie bedzie w sposéb nagiujacy.
Sterownik odmierzary aktualny czas dnia przel@a zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem przeka impuls elektryczny (24 V) na cewkpierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powagujego otwarcie. Nagpi uruchomienie pompy oraz
swobodny przeptyw wody w pierwszej sekcji systerawadniagcego. Spowoduje t wynurzenie
sie elementow ruchomych zraszaczy oraz uruchomierigeicabrotowych zraszaczy.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu eleldgnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przeka impuls elektryczny (24 V) na cewk drugiego zaworu
elektromagnetycznego - sekcji itd.,, z a do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakaeniu pracy poszczegolnych sekcji zraszacze pawdac
swojej macierzystej postaci.

Czas pracy poszczegolnej sekcji wyrosedzie 20 — 25 min. i odpowiadabedzie
wydajnaci poszczegolnych dysz zraszaczy.

W przypadku wysfpienia opadu naturalnego wgknik deszczowy wstrzyma proces
nawadniania, 4dz nie uruchomi systemu nawadnieggo stosownie do obfiol deszczu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB, PW i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport i skladowanie rur i ksztaltek maigg/c przeprowadzane przyagtej obserwacii
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkédw panggych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawaradnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny il@ntaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkadrivorzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny ¢bytozone $cisle obok na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwanieg ¥olne kaice rur w odcinkach prostych wysteg poza
skrzynk tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nahky transportowa w taki
sposOb, by nie bylo nitiwe ich przesuwanie. Przy czydrednice zwojéw nie mag by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca tsansport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowanigery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocio.
Zatadunek i roztadunek powiniendgeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanity lu
lin konopnych. Wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widiami lub dtwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowrny (oumniejszegrednicy wewntrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem gzki nalezy wyja¢ rury "wewrgtrzne". Gdy rury 8
roztadowywane pojedynczo mawa je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podnanika widtowego. Dopuszczagsskladowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodaym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegaimig w kolorach innym i czarny).
Przy braku zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszara)
Swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powipreekraczé 30°C.

Podsumowuic:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Na&rodkach transportu przewone
materialy powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukédagodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacjwyposaenia od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyné plac budowy.

Materiaty i urzdzenia mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchniukdkdwej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementow orazpaogaaje producent w swoich
wytycznych. Naley scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przdaianym w umowie.

Do transportu materialdw i wdzeh mazna stosowa@ migdzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniegrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowdw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie rsaodkach transportu nalg przestrzega
przepisdw obowzujacych w transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznycnodki transportowe mugzspetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Wymagania dotyce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu magath
publicznych pojazdy dula spelnid wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow techniczny@nodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢
dopuszczone przez wibwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykwnoa ledzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,Wymagagalne”.

5.2. Schemat dziatania instalacji automatycznego nawadania

Intencp budowy automatycznego systemu nawadn&go jest jego bezobstugowa praca,
na ktég skladaj sie wszystkie powyej opisane elementy. Zasada pracy systemu
nawadniajcego odbywé sie bedzie w sposéb nagiujacy. Sterownik odmierzagy aktualny
czas dnia przeke zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impalgrgtzny pompy.
Spowoduje to prac pompy. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego aawor
elektromagnetycznego — sekcji, sterownik automatigcprzekae impuls elektryczny na cewk
drugiego zaworu elektromagnetycznego — sekcji #é.do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Takie rozwanie umaliwia prowadzenie wszelkich prac
konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni.

Zasady serwisowe

System nawadnigfy opisany w niniejszym opracowaniu przewidzianystjedo
eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrzigtedo te gkcbokas¢ posadowienia
rurociggéw i uradzer maze wynosé 30 — 40 cm.

Po zakaczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawagh@gp to znaczy w miegiu
pazdzierniku, naley odwodné caly system nawadnigy i1 przygotowéa go do okresu
zimowego. W tym celu naly podhczy¢ sprzarke do zaworu spustowego w celu
przedmuchania sgronym powietrzem catlej instalacji podziemnej, zgednizasagl sekcja po
sekcji. Kolejnym etapem zabiegu zimowegedhie odiczenie zasilania elektrycznego
sterownika.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonania robét ziemnych powinna¢hbiak dobrana pod gkem posiadanego
sprztu mechanicznego. Wykopy te powinny¢bwykonane w takim zakresie, aby po ich
zakaczeniu mana byto przysipic natychmiast do wykonywania przewidzianych prac
budowlanych. W czasie wykonywania tych robot, n&kewawcy spoczywa odpowiedziakio
za bezpieczestwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze zrjagumi sk tam budowlami.
Podstawow czynndcia jest wyckcie darni na szeroké wykopu i ut@enie jej wzdhd rowu na
folii budowlano — ochronnej zabezpiecmaj naleyta wilgotnoé¢ uktadu korzennego. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedsnzabytkowe lub szetki archeologiczne
nalezy powiadomé o tym konserwatora zabytkdw oraz Inspektora, aotplprzerwg w
obszarze znalezisk do dalszej decyzjizellena terenie robot ziemnych zosjastwierdzone
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urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacfirieznej (instalacje wodagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) alwybuchy lub inne pozostaia wojenne,
wowczas roboty naky przerwa, powiadomé o tym lrzyniera, a dalsze prace prowatzi
dopiero po uzgodnieniu trybu pepbwania z instytucjami sprawggymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

Rurochgi uktad& w wykopach suchych kombinowanych dehlgkasci 0,5 m szeroko-
przestrzennych oécianach skarpowatych. Dno wykopu nagledoktadnie ocz§ci¢ oraz
zniwelowa. Roboty ziemne dla projektowanej instalacji nawadoej wykona& zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz instrnakai opracowanymi przez
producentow sprtu nawadniajcego. Dodatkow gicbokas¢ dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi bywykonana sposobemeaznym. Wypoziomowana
podsypka o grubi o/c. 10 cm musi byluzno utazona i nie ubita, aby zapewnodpowiednie
podparcie dla rur. Materiatzyty do podsypki nie mge zawierd ostrych kamieni i cgstek
statych o wymiarach powsgj 30 mm. Osypka ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinnac¢ bgzybko po stwierdzeniu prawidtiowo
posadowienia rur. Materialyzyte do wykonania osypki powinny spetéite same warunki, co
materiaty do wykonania podta. Osypka rur musi kdyprowadzona ado uzyskania gruldci
warstw, co najmniej 20 cm (po zggczeniu) powsej wierzchu rury. Pozostate gzi zasypki
wykopdw nad osypknalezry wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusury¢ duze i ostre
kamienia. Po zasypaniu wykopu gruntem detaym naleyy utozy¢ dam, uzupeint szczeliny
ziemig torfowa 1 obsi& trawg. Pod drogami zasygpknalezy zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartasci Proctore.

5.4. Ukladanie rurociagow

Przewody z rur PE natg uktad& przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni C.
Uktadanie z rur mge odbywa sie na uprzednio przygotowanym poéio rodzimym lub
odpowiednio zagszczonym. Monta przewoddéw powinien odbywasie na dnie wykopu,
zachowujc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykoma gkbokasci i ze spadkiem
zgodnie z technologia momasystemow automatycznego nawadniania.

5.5. Montaz urzadzen specjalistycznych.

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (zraszaczeagizenie hydroforowe, separator,
studzienki itp.) naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobot
budowlanych montaowych oraz technologia zalecgprzez producentow wgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu i odbiorze robo6t ziemnych zasypolwyowinny by przeprowadzone
nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodhdo z dokumentacja technicgn
- sprawdzenie wykonanych wykopow,
- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypoéw,
- sprawdzenie zggzczenia gruntow,
- sprawdzenie szczelém rurocggow,
- sprawdzenie sprawBc zamontowanych ugdzen

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigng¢ zatazong jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systkamtroli, wiagczapc personel,
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laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania probek i
badania materiatdbw oraz robdt. Wykonawca dostatospektorowi Nadzoruwiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i spret badawczy posiadajwtasry legalizacg | odpowiadag
wymogom norm okrédajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badeaterialtdbw ponosi
wykonawca. Préobki ¢ila pobierane losowo. Inspektor Nadzorgdbie miat maliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzdfykonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badanie tych materiatow, ktére hudwatpliwosci, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko wzypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Wszystkie badania i pomiaryetly prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagd@ne”.

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
»  roboty przygotowawcze,
»  roboty ziemne z obudayécian wykopow,
»  przygotowanie podia,
»  roboty montaowe wykonania ruroggow,
»  wykonanie rur ochronnych,
»  proby szczelngci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioobdt zanikajcych zgodnie z
ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruid@mwego nalgy uzna za dokiladne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izelwgici catlego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,

naleey ocenté jego wptyw na stopie sprawndéci dziatania przewodu i w zaleoici od tego
okresli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej

nastpujace dokumenty:

YV VVVYVY

8.

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu
robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociaggowe;j.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

»  BN-7218932-01, PN —688-06050, PN-64/H-74056, ProB2b

» PN-B-01700 Wodoagi i kanalizacja. Urgdzenia i sieci zewgirzne. Oznaczenie
graficzne.

»  PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznybdziemne bezgiieniowe
systemy przewodowe z

»  niezmkkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kamatji. Wymogi dotycace rur

»  SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) wyki@anaodbioru rob6t automatycznego

ksztattek i systemu
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