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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest budowa stanicy wędkarskiej, składającej się z budynku 

rekreacyjnego wędkarzy, pomostów pływających z przyczółkami, slipów oraz urządzeń 
budowlanych zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Kili ńskiego, na działkach nr 1/37 obręb 
0011 oraz 55/2, 56/3, 50, 55/1 obręb 0012, 78-400 Szczecinek. 

Niniejsze specyfikacje techniczne podają wymagania jakościowe dla materiałów, robót  
i dostaw, które zastosowane zostaną podczas wykonywania robót. Specyfikacje dotyczą 
wykonania robót budowlanych. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Dokumentacja projektowa powinna zawierać 
opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.    
  Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót oraz wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru moŜe 
zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za  niezbędne  jeŜeli 
Wykonawca  nie  dostosuje się  w  ciągu  24 godzin  do  jego  poleceń dotyczących naleŜytej 
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa dla osób upowaŜnionych do przebywania 
na placu budowy; 
- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane dla Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty budowlane nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, 
to roboty rozbiórkowe tych elementów zostaną wykonane na koszt wykonawcy a materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST. 
 
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

2.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
uŜytku. 
  Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
  Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
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  JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
  Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.12. Dokumentacja robót: 

� dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, 

� pozwolenie na budowę oraz pozwolenia zarządcy terenu na wykonanie robót 
(wymagane są w uzgodnieniach do projektu budowlanego), 

� projekt architektoniczno-budowlano-wykonawczy dostarczony przez Zamawiającego 
(Inwestora), 

� pomiary geodezyjne, 
� ksiąŜka obmiarów, 
� wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 
� protokoły prób i badań, 
� dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń zgodnie 

z obowiązującym prawem, 
� mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, 
� dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektów 

budowlanych, 
� instrukcje obsługi i eksploatacji, 
� dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
PoniŜej opisano dokładniej niektóre z powyŜszych pozycji. 
 
2.12.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
2.12.2. Projekt architektoniczno-budowlano-wykonawczy 

Dla realizacji zadania został opracowany projekt architektoniczno-budowlano-
wykonawczy oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 

 
2.12.3. Pomiary geodezyjne 

Wytyczenie charakterystycznych punktów i przyłączy w terenie i ustanowienie reperów 
roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Dla wszystkich wytyczonych punktów naleŜy podać ich współrzędne w układzie “65”. 
Wszelkie odchyłki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczające  
30 cm wymagają zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego Ŝądanie uzyskania 
decyzji organu wydającego pozwolenie na budowę. 

Po wykonaniu budowli naleŜy przeprowadzić pomiar powykonawczy, z określeniem 
współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów. 

 
2.12.4. KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Notowana jest w niej ilość robót 
wykonanych narastająco i w okresie rozliczeniowym. Ilości potwierdzane są przez Inspektora 
Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia ksiąŜki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 

 
2.12.5. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla kaŜdego dostarczonego urządzenia wykonawca skompletuje podręczniki 
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające, co najmniej: 
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� dane techniczne, 
� opis działania, 
� warunki gwarancji i rękojmi, 
� dokumenty dopuszczające do uŜytkowania przez Dozór Techniczny (jeśli są 

wymagane), 
� rysunki złoŜeniowe, 
� instrukcję montaŜu, 
� instrukcję konserwacji i napraw, 
� wskazanie moŜliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn, 
� listę części zamiennych i części zuŜywających się ze wskazanie moŜliwości ich zakupu, 
� instrukcję smarowania i wymiany olejów zalecanych przez producenta oraz ich 

zamienników, 
� opisy powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 

 
2.12.6. Materiały i urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej -
projekcie architektoniczno-budowlano-wykonawczym, a typy i ilości w zestawieniu materiałów 
załączonym do kosztorysu - karty przedmiarów. 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyŜszą jakość w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. 

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami  
i zawierać następujące dane: 
dla materiałów: 

� rodzaj wyrobu, 
� producent, 
� oświadczenie o kraju pochodzenia, 
� nazwa handlowa (jeśli występuje), 
� podstawowe cechy techniczne, 
� aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości uŜytkowych, 

dokumenty upowaŜniające do znakowania wyrobów znakiem budowlanym, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, certyfikaty jakości – w zaleŜności od wymagań prawnych 

dla wyposaŜenia technologicznego: 
� rodzaj wyrobu, 
� producent, 
� oświadczenie o kraju pochodzenia, 
� typ, 
� dane techniczno – uŜytkowe (wydajności, prędkości obrotowe, moce, masa itp.), 
� dane elektryczne, 
� opis budowy urządzenia, 
� karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami, 
� lista referencyjna, 

dla wyposaŜenia elektrycznego: 
� rodzaj wyrobu, 
� producent, 
� oświadczenie o kraju pochodzenia, 
� typ, 
� dane techniczno – uŜytkowe, 
� krótki opis urządzenia, 
� karta katalogowa. 

 
Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiały i urządzenia w zakresie: 
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� kompletności wykonania, 
� zgodności parametrów techniczno - uŜytkowych ze Specyfikacjami Technicznymi  

i projektem. 
 
3. MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
3.3. Zasady wykorzystania gruntów 
  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
  JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
  
4. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ofercie lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów czy sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  
o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
  Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
  Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem 
w dzienniku budowy. 
  Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od 
osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3cm. 
  Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie 
powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
6.3. Odwodnienia robót ziemnych 
  NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
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i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
  JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
  Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
6.4. Odwodnienie wykopów 
  Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować 
odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód 
z wykopu. 
  Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� BHP, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
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7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora. 

 
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności: 
� z Polską Normą lub 
� z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

� deklarację właściwości uŜytkowych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Projektanta na piśmie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót i materiałów podano w poszczególnych ST. 
 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 

 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
9.2. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie finalnego rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

 
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  

i ewentualnie PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości uŜytkowych 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

� instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.5. Odbiór pogwarancyjny robót 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Do projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego dołączono informację 

dotyczącą BIOZ i wytyczne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik 
budowy ma obowiązek opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
12. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Niniejsze specyfikacje obejmują wymagania jakościowe dla istotnych fragmentów robót 
i dostaw wynikające z obowiązujących przepisów, Polskich Norm, obowiązujących Norm 
BranŜowych  i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
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12.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW  

KOD CPV 77211400-6 
ST-B-1-12.1    
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wycinką drzew i karczowaniem pni. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji  
i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wycinką drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych.  

Zakres robót obejmuje: 
� wycięcie drzew, 
� karczowanie pni po wyciętych wcześniej drzewach, 
� zasypanie dołów z zagęszczeniem gruntu, 
� uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 

Materiały 
 Nie występują. 
Sprzęt 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i karpiny naleŜy stosować: 
� piły mechaniczne, 
� specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z terenu 

budowy, 
� spycharki, 
� koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 

z wyrębem drzew. 
Transport 
  Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
Wykonanie robót 
  Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren przeznaczony pod budowę, w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i pni. 
  Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. 
  Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
  Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST „Roboty ziemne”. 
  Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 
z ustaleniami i wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
a sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
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Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 
doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 
Jednostka obmiaru 

(szt.) wycinanych drzew i karczowanych pni, (m3) zasypania wykopu. 
Odbiór robót      
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
Podstawa płatności 
  Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
� Wycięcie drzew i wykarczowanie pni, 
� wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na 

korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
� zasypanie dołów, 
� uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 

Przepisy związane 
Nie występują. 
 
12.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

USUNIĘCIE OSADÓW Z DNA JEZIORA 
KOD CPV 90513600-2 
ST-B-2-12.2    
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z usunięciem osadów z dna jeziora. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji  
i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem osadów z dna jeziora, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych.  

Zakres robót obejmuje: 
� montaŜ refulera, 
� usunięcie osadu dennego z jeziora, 
� wywiezienie i utylizacja lub zagospodarowanie osadu, 
� uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 

Materiały 
 Nie występują. 
Sprzęt 
  Poza podstawowym wyposaŜeniem Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia:  

� refuler, 
� samochód dostawczy, 
� samochód skrzyniowy, 
� sonda do pomiaru wysokości zalegania osadu, 
� dźwig, 
� wydajne systemy pompowe do pompowania osadów. 

Transport 
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  Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót moŜe 
być dowolny pod warunkiem właściwego zabezpieczenia transportowanych materiałów 
i odpadów. 
Wykonanie robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
ze Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontrola jako ści 
 Sprawdzenie szczelności instalacji. 
 Sprawdzenie poziomu osadu i jego rozkładu w miejscu jego usuwania. 
 Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru, w razie potrzeby inspektor nadzoru 
zwraca się o udział kierownika robót. 
Jednostka obmiaru 

(m3) usuniętego osadu i wywiezienia/utylizacji osadu. 
Odbiór robót      
  Odbiór  robót  moŜe  nastąpić  tylko  w  przypadku  pozytywnego  wyniku 
przeprowadzonych  prób  i  pomiarów,  jak  równieŜ  wykonania  prac  zgodnie  z  ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru, a takŜe obowiązującymi normami i przepisami. 
Podstawa płatności 
  Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 
Przepisy związane 
  Nie występują. 
 
12.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111200-0 
ST-B-3-12.3    
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  
w gruntach I-V kategorii, ich zasypania. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji  
i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych, ich zasypanie  
i zagospodarowanie terenu. Zakres robót obejmuje: 

� wykonanie rowków pod ławy i krawęŜniki, 
� wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, 
� oczyszczanie i odwodnienie dna wykopów, 
� umocnienie dna wykopów, 
� zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zagęszczenia po 

wymianie gruntu do Id=0,80, 
� uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 

Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu, trawa. 
Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparki. 
Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
Wykonanie robót 
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Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 
ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do 
ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na 
składowiskach tymczasowych zaleŜnie od gęstości zabudowy terenu. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Kontrola jako ści 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuŜycie podsypek. 

Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy  

i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Podstawa płatności 

(m3) - po odbiorze robót. 
Przepisy związane 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
   przy odbiorze. 
 
12.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY UMOCNIENIOWE BRZEGOWE 
KOD CPV 45243000-2 
ST-B-4-12.4    
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót umocnieniowych kamiennych, które powinny być dotrzymywane 
przy wykonywaniu robót związanych z umocnieniem skarp, nasypów, stoków, koryt cieków 
oraz wypadów budowli hydrotechnicznych i wylotów kanałów do koryt cieków. ST stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

 Zakres robót obejmuje: 
� wykonanie narzutów kamiennych i nawierzchni piaskowej, 
� uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 

Materiały 



 

 
-24- 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnień są: 
• kamień łamany sortowany o średnicy 0-61,5mm, 
• piasek. 
Materiały stosowane do wykonywania umocnień powinny spełniać wymogi określone 
w projekcie, normach i normatywach. 
Sprzęt 
Sprzęt podstawowy do wykonywania w/w robót: 
• spycharki gąsienicowe, 
• koparki, 
• ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi, 
• dźwigi samojezdne do rozładunków i układania umocnień. 
Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnień powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu moŜe odbywać się odpowiednimi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Wykonanie robót 
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególności: 
• umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie, 
• narzut kamienny i piaskowy wykonywać warstwami przy uŜyciu koparki najlepiej z lądu, 
• narzut kamienny w dnie stanowiący bystrze, powinien być oparty na poprzecznych gurtach. 
Kontrola jako ści 
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 
• oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
• wyrywkową kontrolę jakości robót, 
• wyrywkową kontrolę wymiarów, 
• atesty uŜytych materiałów, jeŜeli są wymagane oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót 
polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z projektem, 
ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania 
robót. Ponadto kontrolę i badania naleŜy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi 
w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami. 
Jednostka obmiaru 

(m2) przy wyliczeniach powierzchniowych, (m3) przy wyliczeniach kubaturowych. 
Odbiór robót         
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto naleŜy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych 
materiałów, poprawności spadków skarp i dna i dokonać wizualnej oceny wykonanych robót. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:  
a) przy wykonaniu umocnień kamiennych : 
• dla rzędnych ± 10 cm 
• dla nachylenia – 5 % 
Zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w projekcie 
i normie branŜowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować: 
• kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe) 
• o nasiąkliwości wodą 0.5 – 12.0 % 
• o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 – 25, 
• o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 – 80 MPa. 
Podstawa płatności 

(m3, m2) - po odbiorze robót. 
Przepisy związane 
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PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
 
12.5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
KOD CPV 45262310-7 
ST-B-5-12.5 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi prętami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

� przygotowaniem zbrojenia, 
� montaŜem zbrojenia, 
� kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Zakresem robót jest wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych. 
Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz  
z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-
84/B-03264, PNH 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-
1:2005(U) - Eurokod 2. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi naleŜy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz 
średnice prętów : AIIIN (B500SP) w asortymencie średnic ø6÷ø32 mm oraz stali A-I (S235J2). 
Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego zwanego 
wiązałkowym (jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych). 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy  
i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie 
dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. Przy czym przy 
duŜej masie zbrojenia np. ław fundamentowych dolne podkładki dystansowe powinny być 
betonowe, ze względu na to, Ŝe plastikowe ulegają zgnieceniu cięŜarem zbrojenia. 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-9315, PN-H 
93220:2006. 
Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
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- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. Przy odbiorze stali 
naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów i masy wg normy jak wyŜej, 
- próba rozciągania wg PN-80/H-04310, 
- próba zginania na zimno PN-78/H-04408. 
Do badań naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać 
z róŜnych miejsc. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. 
Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. Wszystkie rodzaje sprzętu jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne, oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
warunki BHP jak np. powinien posiadać osłony zębatych i pasowych zespołów napędowych, 
oraz uziemienie urządzeń elektrycznych. Miejsca lub urządzenia szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. WyŜej wymieniony sprzęt powinien być 
kontrolowany przez osobę odpowiedzialną za BHP na budowie. Osoby posługujące się 
sprzętem powinny być prawidłowo przeszkolone. 
Transport 
Ogólne warunki transportu według ST pkt. 5. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia oraz juŜ 
wykonanych wkładek zbrojeniowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny. 
Wykonanie robót 
Przygotowanie zbrojenia. 
Czyszczenie prętów zbrojeniowych. 
Pręty stalowe przed ich uŜyciem do wykonania wkładek zbrojeniowych naleŜy oczyścić 
z kurzu, ziarni, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie 
prętów musi być wykonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali np. przez piaskowanie. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się 
strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera. 
Przygotowane do wbudowania elementy zbrojeniowe i składowane na placu budowy na okres 
powyŜej 5 dni naleŜy zabezpieczyć przed korozją. W tym celu dopuszcza się powlekanie ich 
mleczkiem cementowym, które przed zamontowaniem naleŜy usunąć. 
Prostowanie prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek. 
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Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzanie w tym celu planu cięcia prętów zbrojeniowych. Pręty ucina się z dokładnością do 
1,0 cm. 
Cięcie przeprowadza się przy uŜyciu noŜyc mechanicznych. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
NaleŜy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłuŜenia zaleŜne od 
wielkości i ilości odgięć. WydłuŜenie prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
podaje poniŜsza Tabela 1. 

 
Tabela 1. WydłuŜenia prętów w (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt. 

Średnica pręta 
(mm) 

Kąt odgięcia 

 45° 90° 135° 180° 
6 - 0,5 0,5 1,0 
8 - 1,0 1,0 1,0 
10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,0 2,0 
16 0,5 1,5 1,0 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,0 2,5 3,5 4,5 
27 2,0 3,0 4,0 5,0 
30 2,5 3,5 5,0 6,0 

 
Odgięcia prętów, haki. 
Odgięcia prętów i haki naleŜy wykonywać z zastosowaniem trzpieni o odpowiedniej średnicy 
określonej w normie PN-82/H-93215. Na zimno na budowie moŜna wykonać odgięcia prętów 
o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy większej powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego poza odgięciem 
w obrębie haka powinna być nie mniejsza niŜ: 
- 5 d dla stali klasy A-0 i A-I, 
- 10d dla stali klasy A-II, 
- 15d dla stali klasy B500SP. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
MontaŜ zbrojenia. Wymagania 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną. 
Wymaga się następujących klas stali w zaleŜności od typu elementu: A-0 (dla 

elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-IIIN (wg PN-89/M-84023/6 PN-
H 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005(U) - Eurokod 2) 
dla elementów nośnych. 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 
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W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą, co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych być zadawalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 

Elementy konstrukcji naleŜy zbroić prętami Ŝebrowanymi o średnicy wymaganej 
dokumentacją projektową i nie większej niŜ 32 mm. 

Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów Ŝelbetowych 
zgodnie z projektem. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie powinno być ułoŜone na 
podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 

Łączenie prętów zbrojeniowych naleŜy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie  
z normą PN-B-03264. 

KrzyŜujące się pręty zbrojeniowe naleŜy łączyć drutem wiązałkowym lub przez 
spawanie punktowe. 

Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. Przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Wymagania dotyczące robót zbrojarskich naleŜy przyjmować wg normy PN-63/B-
06251 "Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne", oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami BHP. 
Kontrola jako ści wykonania robót zbrojarskich 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tabela nr 3. 

Tabela 3. 
Cięcia prętów (L – długość 
pręta wg projektu) 

dla  L≤6,0m 
L>6,0m 

w=±20mm 
w=±30mm 

Odgięcia (odchylenia w 
stosunku do połoŜenia 
określonego 
w projekcie) 

dla 
dla 0,5m < 
dla 

h≤0,5m 
h≤1,5m 
h>1,5m 

w=±10mm 
w=±15mm 
w=±20mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

  
 

w≤5mm 
 

b) odchylenie plusowe (h – 
jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla 
dla 0,5m < 
dla 

h≤0,5m 
h≤1,5m 
h>1,5m 

w=10mm 
w=15mm 
w=20mm 

c) odstępy między sąsiednimi 
równoległymi prętami 
(kablami) (a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych 
prętów 

dla 
a≤0,05m 
w=±5mm 

 

dla 
a≤0,20m 

w=±10mm 
 

dla 
a≤0,40m 

w=±20mm 
 

dla 
a>0,40m 

w=±30mm 
 

d) odchylenie w relacji do 
grubości lub szerokości w 
kaŜdym punkcie zbrojenia lub 
otworu kablowego (b – 
oznacza całkowitą grubość 
lub szerokość elementu) 

dla 
b≤0,25m 

w=±10mm 
 

dla 
b≤0,50m 

w=±15mm 
 

dla 
b≤1,50m 

w=±20mm 
 

dla 
b>1,50m 

w=±30mm 
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NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % , 
- róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm, 
- dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0,5 cm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
Obowiązkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przystąpieniem 
do betonowania. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół z dołączonymi atestami 
materiałów. NiezaleŜnie od protokołu naleŜy dokonać wpisu do Dziennika Budowy z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania. 
JeŜeli dokonane odbiory zbrojenia dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jeden odbiór dał wynik ujemny, wykonane roboty uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Jednostka obmiaru 

Masa zbrojenia (t, kg). 
Odbiór 
Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST, oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
i SST, 
- inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu robót. 
Zakres w/w robót określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne dokumenty potwierdzone 
przez niego. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym potwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym jego zezwoleniu na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Podstawa płatności 

Za 1 kg dostarczonego materiału, oczyszczonego, dociętego, wygiętego 
i zmontowanego zbrojenia, związanego drutem wiązałkowym lub łączonego przez spawanie 
w ilości do 35% łączeń oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych 
w Specyfikacji. 
Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264  Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215   Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych temperaturach. 
PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania stali. 
PN-78/H-04408  Technologiczna próba zginania. 
PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

Wymagania podstawowe. 
PN-76/H-01001  Stal. Postacie i stany kwalifikacyjne oraz ich oznaczenia. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i 



 

 
-30- 

transport. 
PN-92/H-01106  Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów. 
PN-92/H-01107  Stal. Rodzaje dokumentów odbioru. 
PN-84/H-04308  Stal. Pobieranie próbek do badań właściwości mechanicznych. 
PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-82/H-93200/02  Walcówka i pręty stalowe ogólnego zastosowania. Wymiary. 
 
12.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PALOWANIE BSP 
KOD CPV 45262200-3 
ST-B-6-12.6 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem pali z rur 
stalowych traconych o średnicy 273 mm, wbijanych podobnie jak rury przy formowaniu pali 
FRANKI. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonywaniem pali wbijanych BSP. 
Pale BSP stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, 
hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają 
posadowienie bezpośrednie lub wykonane juŜ obiekty wymagają wzmocnienia: 
• fundamentów bezpośrednich, 
• fundamentów palowych, 
• konstrukcji oporowych. 
Pale BSP wykonuje się pod konstrukcją fundamentu lub w bezpośredniej jego bliskości w celu 
przeniesienia: 
• całkowitych obciąŜeń pionowych i poziomych, 
• części obciąŜeń wynikających z niedoboru nośności istniejącego fundamentu. 
Pale BSP wykonuje się pionowe i ukośne. W zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją 
wchodzą następujące roboty: 
• wykonanie rur osłonowych, 
• wbicie rur, 
• wbudowanie zbrojenia, 
• wbudowanie betonu. 
Materiały 
Pale BSP (British Steel Piling) 
Pale wykonywane z uŜyciem rur stalowych traconych, wbijanych w grunt uderzeniami młota 
spadającego wewnątrz rury np. młota uŜywanego do pali FRANKI. Rury są zamknięte od dołu 
płytą stalową, przyspawaną do podstawy rury. 
Do wykonania rury osłonowej stosuje się dowolne rury nowe lub staro-uŜyteczne, wykonane 
ze stali spawalnej o grubości ścianki minimum 8mm. 
Szkielet zbrojeniowy 
Zbrojenie pali w formie koszy z prętów połączonych spiralą, wykonane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Beton 
Do uformowania korka na dnie rury stalowej, przejmującego uderzenia młota opuszczanego 



 

 
-31- 

w rurze, stosuje się beton klasy C30/37 o konsystencji wilgotnej. 
Do uformowania trzonu pala w wbitej w grunt rurze stalowej stosuje się beton klasy C30/37 
o konsystencji plastycznej. 
ZałoŜenia ogólne 
Pale powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony Zamawiającego. W przypadku 
stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
naleŜy w uzgodnieniu z InŜynierem i Nadzorem autorskim odpowiednio skorygować liczbę 
i wymiary pali. Ta sama procedura dotyczy przypadku, gdy w trakcie wykonywania pali natrafi 
się na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, skałę twardą itp.). 
Dokumentacja techniczna 
Dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonuje się pale BSP powinna zawierać: plan 
urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących 
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące 
zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego połoŜenia urządzeń, dokumentację 
badań podłoŜa, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu, 
poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności 
warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska, projekt wykonawczy 
fundamentu palowego lub wzmocnienia istniejącego fundamentu, na Ŝyczenie zamawiającego 
Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP. Dokumentacja technologiczna powinna być 
opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo wykonujące pale BSP albo przez nie 
uzgodniona. 
Sprzęt 
Sprzęt winien być zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. 
Zastosowany sprzęt podlega akceptacji przez InŜyniera. Do wykonywania pali BSP moŜna 
stosować dowolny sprzęt (koparki linowe, Ŝurawie, itp.) posiadający moŜliwość swobodnego 
opuszczania cięŜaru – młota. Młot powinien mieć średnicę co najmniej 5 cm mniejszą od 
średnicy wewnętrznej rury i cięŜar zapewniający uzyskanie załoŜonej głębokości i / lub 
podanego w projekcie wpędu. 
Transport  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali BSP powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Transport materiałów, urządzeń 
pomocniczych i sprzętu moŜe odbywać się odpowiednimi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
Wykonawca, na Ŝyczenie Zlecającego, wykona następujące opracowania robocze: 
• instrukcja technologiczna, 
• projekt organizacji robót, zawarty w Programie Zapewnienia Jakości. 
Instrukcja technologiczna winna zawierać dobór wszystkich parametrów wykonawczych 
niezbędnych dla wykonania pali oraz określenie sposobu monitorowania wykonania pali 
w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 12699. 
W projekcie organizacji robót naleŜy m.in. określić wszystkie niezbędne zabiegi organizacyjne 
i technologiczne, zapewniające dojście ze sprzętem w miejsce wykonywania robót. PowyŜsze 
opracowania robocze Wykonawca przedkłada InŜynierowi do akceptacji. 
Przygotowanie terenu 
Pale wykonuje się z poziomu terenu (wykopu) chyba, Ŝe w Dokumentacji zaznaczono inaczej. 
Dotyczy to takŜe przypadków, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest częściowe 
wykonanie nasypu. Zakres i poziom wykonania wymaganego nasypu podaje Dokumentacja. 
Wyznaczenie osi pali 
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Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone w sposób trwały. Szkic z podaniem 
oznaczeń i odległości pomiarowych naleŜy włączyć do Dziennika Budowy. 
Przygotowanie rur osłonowych 
Rury są spawane w odcinki odpowiadające długości pali. W przypadku pali o znacznych 
długościach moŜliwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt. Dotyczy to równieŜ 
sytuacji, gdy wbity odcinek nie uzyska projektowanego wpędu oraz gdy z uwagi na 
ograniczoną wysokość roboczą nie moŜna uŜyć długich rur. Do rury przytwierdza się spawem 
płaskie dno. W przypadku spodziewanych przeszkód w gruncie lub oparcia pali na stropie skał 
dno rury moŜna zakończyć ostrzem. W tym przypadku wskazane jest równieŜ zwiększyć 
grubość płaszcza rury w strefie korka. 
Wbicie uprzednio przygotowanej rury obsadowej 
Ustawioną rurę z przyspawanym płaskim dnem wypełnia się mało wilgotnym betonem na 
wysokość 2-3 średnic rury, kilkoma lekkimi uderzeniami młota zagęszcza się beton w rurze 
a następnie wbija się rurę uderzeniami z pełnej wysokości (zwykle 1,5 – 2,0 m). Młot 
wolnospadowy jest podciągany i swobodnie zrzucany wewnątrz rury. W miarę wbijania rury 
dosypuje się do niej nowe porcje beton, w celu zmiany poziomu uderzeń młota. W razie 
potrzeby rurę moŜna przedłuŜyć kolejnymi odcinkami. Pal wbija się na wymaganą głębokość 
lub do osiągnięcia załoŜonego wpędu. Następnie w rurze formuje się betonowy lub Ŝelbetowy 
trzon pala. 
Wykonanie i montaŜ zbrojenia 
Szkielet zbrojenia składa się z prętów podłuŜnych i uzwojenia nadającego odpowiednią 
sztywność łączonym elementom, umoŜliwiając wprowadzenie całości zbrojenia do wbitej rury 
pala. Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność i niezmienność kształtu 
szkieletu. Pręty podłuŜne łączy się ze spiralą przez zgrzewanie lub spawanie spoinami 
punktowymi. Połączenie prętów podłuŜnych ze spiralą zaleca się wykonać w 25% styków. 
Szkielet zbrojeniowy powinien być przygotowany w odcinkach projektowych. Ewentualne 
połączenia odcinków szkieletu zbrojeniowego powinny zapewniać ciągłość pracy szkieletu. 
Zaleca się łączenie na zakład, którego długość powinna być 40 średnic prętów podłuŜnych. Na 
ogół pale BSP zbroi się tylko w górnej części w celu uzyskania połączenia z elementem 
zwieńczającym. W przypadku, kiedy pale wystają ponad powierzchnię gruntu lub są silnie 
zginane, zbroi się je na całej długości. 
Betonowanie pala 
Rurę wypełnia się mieszanką betonową o konsystencji plastycznej. Sposób układania mieszanki 
betonowej powinien zapobiegać jej rozsegregowaniu oraz zapewnić dokładne wypełnienie rury 
i otulenie zbrojenia. 
 
 
Kontrola jako ści robót 
Zakres kontroli. 
Sprawdzenie przygotowania terenu naleŜy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim 
punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie 
zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być 
wykopane ręcznie. 
Ponadto kontroli podlegają: 
• materiały uŜyte do wykonania pali, 
• zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania pali i ich długości, 
• nośność pali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzór 
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie wymaga 
się próbnych obciąŜeń pali, w innych przypadkach naleŜy stosować się do zaleceń Projektanta 
i normy palowej PN-83/B-02482. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali 
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i umieszcza je w metrykach wykonania pali. 
Kontrola materiałów 
Kontrola wykonywana jest wg wymagań projektu technicznego i określonych w pkt. 7 
niniejszej ST. 
Monitorowanie wykonania pali 
Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji technologicznej 
w zakresie zgodnym z PN-EN 12699 i uzgodnionej z InŜynierem. 
Metryka pali 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 
• lokalizację pala, 
• datę wykonania, 
• długość pala i średnicę, 
• przekrój i rodzaj rury, 
• wpęd końcowy, na długości co najmniej 1 m, 
• przekrój i rodzaj zbrojenia, 
• datę betonowania, 
• klasę wbudowanego betonu. 
Tolerancja wykonania pali 
Dopuszczalne odchyłki połoŜenia pala są następujące: 
• usytuowanie w planie ± 100mm 
• odchyłka od pionu 40mm na 10m 
• rzędna głowicy pala ± 20mm. 
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liczony od poziomu wbicia dołu rury 
obsadowej do rzędnej głowicy pala. 
Jednostką rozliczeniową moŜe być dodatkowo 1 kg róŜnicy stali zbrojeniowej (plus lub minus) 
jeŜeli w cenie 1 mb pala podano określoną ilość stali. 
W przypadku wykonywania badań nośności pali, jednostką obmiaru jest kaŜde badanie 
wykonane w pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności. 
Odbiór 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Do odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić: 
• rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 
• formularze monitorowania wykonywania pali, 
• metryki pali, 
• stwierdzenia uzyskania parametrów załoŜonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie 
badań określonych w pkt 6 niniejszej ST. 
Odbiorom podlegają: 
• materiały wyjściowe, 
• wykonane pale. 
Na podstawie wyników badań i przeprowadzonych kontroli naleŜy sporządzić protokoły 
odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji. 
JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej 
powinien stwierdzić: 
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• czy nieuzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów 
niniejszej ST lub niezachowania zasad technologicznych, czy teŜ jest to wynik rozbieŜności 
rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej, 
• czy jest potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej nośności 
fundamentu. 
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty 
będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
Podstawa płatności 
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych 
i odebranych robót. Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny 
jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione 
w umowie zakresy obowiązków Stron. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• wykonanie instrukcji technologicznej palowania, 
• przygotowanie terenu umoŜliwiające dojazd sprzętu do miejsca wykonania pali, 
• wyznaczenie osi pala, 
• dostarczenie potrzebnych materiałów, 
• wbicie stalowej rury osłonowej, 
• wbudowanie szkieletu zbrojeniowego, 
• zabetonowanie pala, 
• pielęgnację betonu, 
• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 
• montaŜ, demontaŜ i przemieszczenie w obrębie budowy maszyn, 
• koszty wykonania niezbędnego zakresu badań. 
Płaci się za kaŜde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub 
nadzoru inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym zakresie 
określonym w projekcie badania nośności. 
Wykonanie innych badań zleconych przez InŜyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej 
zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Przepisy związane 
PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12699:2003  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

(Zmiana A1) 
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal Ŝebrowana B500 Warunki 

techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033 
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 
 
12.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
KOD CPV 45262311-4 
ST-B-7-12.7 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody 
zarobowej oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-88/B-06250 i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania 
związane z realizacją projektowanych elementów betonowych. ST stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Zakresem robót jest wykonanie konstrukcji schodów przy separatorze, murów 
oporowych, przyczółków, stóp fundamentowych budynku stanicy i wc z przebieralnią, cokołu i 
posadzki betonowej. Zakres robót obejmuje: 

� wykonanie mieszanki betonowej lub hydrobetonowej, 
� wykonanie deskowań, 
� układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 

Materiały 
Mieszankę betonową charakteryzować powinien dobór takich komponentów, aby przy 

wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 
� moŜliwe niskie ciepło twardnienia, 
� niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
� duŜą przewodność ciepła, 
� wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
� odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Cement 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-

B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy: 
– dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA 
– dla betonu klasy C20/30, C30/37 i C35/45 – klasa cementu 42,5 NA 
– dla betonu klasy C40/50 i większej – klasa cementu 52,5 NA 

 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda 
partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe 
dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 



 

 
-36- 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających w wodzie. Grudki 
naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 
gdy wymienione badania wykaŜą niezgodności z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte wydzielone miejsce zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej rozróŜnienie. 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania 
Do betonów klas C25/30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w 
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placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1% 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20% 
– wskaźnik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych - do 16% 
dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 
– nasiąkliwość – do 1,2% 
– mrozoodporność według normy bezpośredniej – do 2% 
– mrozoodporność według zmodyfikowanej normy bezpośredniej do 10% 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 % 
– zawartość związków siarki – do 0,1% 
– zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
– reaktywność alkaliczna z cementów określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
– zawartość związków siarki – do 0,2% 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddawany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PNB-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrole wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
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Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco – uplastyczniających, 
– przyspieszająco – uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowlanych lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B- 
06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
– 400kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30, 
– 450kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyŜsze. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanie przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10º C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PB-N-06250 nie 
powinna przekraczać: 
– wartość 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 
– wartość 3,5÷5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
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– wartość 4,5÷6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PB-N-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PB-N-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika VeBe 
– ±10mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PB-N-06250) trzeba wykonać aparatem 
Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposób łącznie betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed rozpoczęciem betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi z wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 
06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w projekcie i ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 
– ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legislacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustawić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ dwie 
minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszanką betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwością o min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległość między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8 
centymetrów w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20÷30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zazwyczaj wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustawić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować 
w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna być ona 
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prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie 
wodą. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznawianie 
betonowania nie powinno odbywać się później niŜ w 3 godziny lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niŜ 20ºC czas przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie prze beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 
35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi parowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczami i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przynajmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniem ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
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Deskowanie 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy 
betonowej i uderzaniem przy jej wylewaniem z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie moŜna zastosować połączenia na wpust i pióro, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z 
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania naleŜy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać według 
wymagań dokumentacji projektowej. 
Kontrola jako ści robót 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych, przedkładając Inspektorowi Nadzoru: 

� próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ  
i jakość; 

� próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 
� rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu; 
� sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stoŜka opadowego (cm lub  

Ve-Be (s)); 
� sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 
� wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie 

sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 normy PN-88/B-06250; 
� określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności  

i nasiąkliwości, wg stosowanych procedur normowych. 
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Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne 
– RozróŜnia się tolerancję normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 
z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. 
– Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
róŜnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 
Fundamenty (ławy – stopy) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentów w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niŜ: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2 
Słupy i ściany 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
kaŜdym poziomie nie powinno być większe niŜ: 
± 20mm przy L ≤ 30m 
± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m 
± 0,10(L+500) przy L ≥ 500m 
– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinno być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1 
± h/400 przy klasie tolerancji N2 
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– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niŜ: 
± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większe niŜ: 
Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1 
Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2 
Belki i płyty 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niŜ: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiedniej kondygnacji nie powinno 
być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niŜ: 
± 20mm przy Hi ≤ 20m 
± 0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi <100m 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi ≥ 100m 
Przekroje 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niŜ: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
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± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
Powierzchnie i krawędzie 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1 
5 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1 
10 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1 
2 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1 
4 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodującego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1 
2 mm przy klasie tolerancji N2 
Otwory i wkładki 
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
Badania i odbiory konstrukcji Ŝelbetowych 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ustępu 5.1. normy PN-66/B-06250 dotyczące 
wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma 
prawo pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów  
i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie  
wg PN-88/B-06250: 

� parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
� skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
� zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
� wytrzymałość betonu na ściskanie; 
� odporność betonu na działanie mrozu; 
� przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział konstrukcji na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki  
i betonu. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać wykonania badań i kontroli na betonie stwardniałym 
za pomocą metod nieniszczących, jak badania sklerometryczne, ultradźwiękowe itp. 

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie przewidzianych niniejszą Specyfikacją, 
badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 



 

 
-46- 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania w czasie budowy: 

� sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości  
i protokółami odbiorczymi; 

� sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie PN-63/B-06251; 

� sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 A.S; 

� sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251, 
� sprawdzenie całości budowli naleŜy wykonać przez: 

� porównanie z projektem usytuowania budowli, 
� porównanie rzędnych z projektem, 
� porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
� ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych mieści się w granicach 

dopuszczalnych, 
� badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji mieści się w granicach 

dopuszczalnych (występowanie raków nie jest dopuszczalne). 
Badanie po zakończeniu budowy  

� sprawdzenie podstawowych wymiarów, 
� sprawdzenie konstrukcji naleŜy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy, 
� badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie 

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik nie zadawalający lub wątpliwy. 
Jednostka obmiaru 

Betonu – m3. 
Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
Przepisy związane 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i minerałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Minerały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i 
badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
uŜytku 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betony, zaprawy i zaczyny. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 
wiązania. 
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 
wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. Badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
63 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
gęstości 
ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/33 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty 
przy praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości, Oznaczenie twardości ogólnej powyŜej 
0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru 
i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 
o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru 
i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
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PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, 
cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków. 
 
12.8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
KOD CPV 45261000-4 
ST-B-8-12.8 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montaŜowych elementów konstrukcji drewnianych w budynkach 
oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z montaŜem konstrukcji ścian, dachu, odeskowania elementów 
budynku i pomostów stałych. 
Materiały 
Wymagania szczegółowe 
W konstrukcjach drewnianych naleŜy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. Drewno 
powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod. 
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Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 lub PN-
82/D-94021. 
Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-
EN 519 lub PN-82/D-94021. 
Klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zaleŜna jest od warunków 
eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. 
Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej, z wyjątkiem 
łat dachowych, powinien wynosić nie mniej niŜ 4000 mm2, przy czym jego grubość nie 
powinna być mniejsza niŜ 38 mm. 
W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie 
powinna być mniejsza niŜ 1400 mm2 , a grubość pręta nie mniejsza niŜ 19 mm. 
Konstrukcja drewniana ścian: z drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie struganego, 
kl. C24 (zastosować drewno suszone, o wilgotności nie większej niŜ 20%); 
Więźba dachowa: więźba dachowa o konstrukcji drewnianej (płatwiowo-kleszczowej). Więźba 
z drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie struganego, klasy C24 (zastosować drewno 
suszone o wilgotności nie większej niŜ 20%). 
Deskowanie ścian: z desek elewacyjnych gr. 28mm i szer. 140mm (świerk skandynawski/ 
modrzew syberyjski), czterostronnie struganych, łączonych na pióro-wpust (profil klasyczny 
płaski z wąskimi spoinami). Deski elewacyjne mocować metodą tzw. ukrytego montaŜu – 
mocowanie za pomocą ocynkowanych gwoździ stolarskich lub gwoździ do pistoletu (montaŜ 
do „pióra” desek). Deski naleŜy układać piórem do góry. Przy łączeniu wzdłuŜnym nie naleŜy 
dociskać do siebie desek (aby uniknąć wybrzuszenia przy duŜej wilgotności). Sufity w 
przebieralniach i WC z desek podbitkowych gr. 19mm (łączonych na pióro i wpust). 
Deskowanie dachu: z desek jednostronnie struganych gr. 23mm i szerokości 140mm, łączonych 
na pióro-wpust. 
Konstrukcja pomostów stałych: Pokłady pomostów wykonać z desek czterostronnie struganych 
gr. 42mm i szer. 15cm, ryflowanych, impregnowanych ciśnieniowo. Deski pokładowe naleŜy 
mocować do belek za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna z łbem płaskim (deski 
montować aŜurowo z zachowaniem odstępów ok. 4mm). Górne krawędzie desek pokładowych 
muszą być zaokrąglone lub frezowane. Na bocznych oraz czołowych krawędziach pomostów 
zastosować maskownice z desek czterostronnie struganych, impregnowanych ciśnieniowo, gr. 
28mm i szer. 20cm. 
Łączenie elementów: Elementy konstrukcyjne drewniane naleŜy łączyć za pomocą tradycyjnych 
połączeń ciesielskich (z wykorzystaniem śrub i gwoździ ze stali ocynkowanej, pod warunkiem 
montowania ich w konstrukcji w sposób niewidoczny). Słupy mocować do fundamentów za 
pomocą wsporników metalowych ocynkowanych ogniowo, mocowanych w betonowych 
stopach fundamentowych. Wszelkie łączniki muszą posiadać deklarację zgodności producenta 
o spełnieniu wymagań stawianych przez Polskie Normy i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. W miejscach niewidocznych (np. przestrzeń dachowa nad przebieralniami i WC, 
zabudowane ściany WC) dopuszczalne jest stosowanie łączników ciesielskich ze stali 
ocynkowanej ogniowo. 
Sprzęt 
Roboty związane z budową nowych konstrukcji drewnianych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca do montaŜu lub demontaŜu elementów konstrukcji drewnianych powinien 
dysponować 
m.in.: 
– piłami, szlifierkami i strugami, 
– Ŝurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
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– Ŝurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do cięŜaru 
poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg). 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu. PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń 
powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonanie robót 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy stosować 
wzorniki /szablony/ z ostruganych desek o wilgotności większej niŜ 18% ze sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. 
Dokładność tę naleŜy sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać okresowo za 
pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna róŜnić się od długości 
projektowanych więcej niŜ 0.5 mm. 
JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców 
elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych /tzw. kulawek/ z krokwiami naroŜnymi /krawęŜnicami/ 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 
krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. MoŜna równieŜ stosować 
wyŜłobienie krokwi koszowej, przybijając krokwie do jej płaszczyzn bocznych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
0.5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
w długości wiązara: 
± 20mm przy rozpiętości do 15 m, 
± 30mm przy rozpiętości ponad 15 m, 
w wysokości wiązara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15 m, 
± 20mm przy rozpiętości ponad 15 m, 
± 5mm w odległości między węzłami /mierzonej wzdłuŜ pasa 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
1. sprawdzenie przekrojów elementów i ich rozmieszczenia zgodnie z dokumentacją 
techniczną, 
2. długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna róŜnić się od długości 
projektowanych więcej niŜ 0.5 mm, 
3. elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, 
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4. dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
 ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
 ±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3: 
– wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako całości, 
lub m2: 
– wykonanych obić (deskowań) konstrukcji ścian, dachów i pomostów stałych. 
Odbiór robót 
W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie 
robót / odbiór międzyoperacyjny oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Do 
odbioru robót powinny być przedłoŜone dokumenty jak dokumentacja techniczna, dziennik 
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. Podstawą do 
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
– wbudowanych materiałów, 
– wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
– gotowej konstrukcji. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
– sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 
– sprawdzenie wymiarów wzorników /szablonów/ i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową 
z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 
– sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
– dokumentację techniczną obiektu i robót, 
– protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia /atesty/ jakości uŜytych materiałów, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
– zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
– prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
– prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
– prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych: 
1. JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót 
za właściwe. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać 
albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
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3. Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
4.Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszej specyfikacji , lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i nie umoŜliwiające uŜytkowania budowli zgodnego z jej 
przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu wartości robót o wielkość ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku. 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Przepisy związane 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych /OSB/- Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych- 
Klasyfikacja i wymagania uŜytkowe. 
PN-EN-4,5,6,7:2000 Płyty wiórowe – wymagania techniczne. 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - definicja klas 
zagroŜenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości. 
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 
PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk 
do podłoŜa dla łączników trzpieniowych. 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane- drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w 
klasach zagroŜenia. 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
PN-EN 594:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie sztywności i nośności płyt 
ściennych o szkielecie drewnianym. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określanie wartości charakterystycznych. 
 
12.9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE STALOWE 
KOD CPV 45262400-5 
ST-B-9-12.9 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji i elementów stalowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy 
przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Dostawa i wbudowanie elementów stalowych pomostów stałych, barierki z elementów 
zamkniętych, wsporniki. 
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Materiały  
Kształtowniki otwarte i zamknięte, blacha stalowa, kotwy z pręta stalowego 

ocynkowanego, pręty stalowe. 
Stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014  

i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
Materiały i wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami 

technicznymi w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy. 
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Sprzęt 

Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, 
wciągarki. 
Transport 

Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny. 
Wykonanie robót 

Wbudowanie elementów stalowych. 
Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych (czyszczenie, gruntowanie, 

malowanie nawierzchniowe). 
Wymagania dotyczące niektórych procesów spawania: 

� łukowego ręcznego elektrodą otuloną, 
� łukowego drutem elektrodowym proszkowym samoosłonowym, 
� łukiem krytym drutem elektrodowym, 
� łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą, 
� łukowego drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego, 
� łukowego drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu obojętnego, 
� łukowego elektroda wolframową. 

W przypadku części spawanych naraŜonych na znaczne rozciąganie w kierunku 
grubości blachy naleŜy zapobiegać moŜliwości pęknięć lamelarnych. 

JeŜeli stosuje się proces spawania zapewniający głębokie wtopienie lub spawanie 
obustronne bez wycinania grani i ponadto przyjmuje się zasadę ustalania wymiarów spoin wg 
PN-90/B-03200, to naleŜy, stosując tę samą uznaną technologię spawania, przeprowadzić 
badania na próbkach w skali makro co 6 miesięcy w celu sprawdzenia wymiaru głębokości 
wtopienia. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1,  
a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do spajania kołków 
uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja technologiczna oraz dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje spawaczy powinny być dostępne do kontroli. 

Prace spawalnicze powinny być wykonane pod nadzorem spawalniczym, którego 
organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-87/M-69009  
i PN-EN 719. 

W planie spawania stosownie do rodzaju wyrobu powinno się określać co najmniej: 
� technologię spawania, 
� podział na podzespoły, kolejność spawania, ewentualne ograniczenia początku  

i zakończenia spoin i wymagania co do typu kontroli międzyoperacyjnej, 
� zmiany połoŜenia części w trakcie procesu spawania,  
� szczegóły oprzyrządowania , które powinny być zastosowane, 
� przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć lamelarnych, 
� zakres kontroli, badań i odbioru, 
� wymagania dotyczące identyfikacji spoin. 

JeŜeli w celu usunięcia zbyt duŜych odchyłek odstępu krawędzi stosuje się ich 
napawanie, to powinno ono być wykonane wg przyjętej procedury, a ściek napawany powinien 
być dobrze wtopiony w materiał i wyrównany szlifierką przed wyłączeniem w spoinę. 
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Materiały dodatkowe do spawania powinny być starannie magazynowane, 
transportowane oraz przygotowane do uŜycia zgodnie z warunkami technicznymi producenta. 

W temperaturze otoczenia niŜszej niŜ 0 °C naleŜy stosownie do rodzaju konstrukcji 
rozwaŜyć zastosowanie wstępnego podgrzewania stali. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP  
i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną 
wentylacją. 

Przy spawaniu w miejscach trudnodostępnych lub o ograniczonej wentylacji spawacz 
powinien pracować z asekuracją (z pomocnikiem). 

Jeśli skład chemiczny stali i warunki stygnięcia mogą spowodować nadmierne 
utwardzenie stali, to naleŜy zastosować podczas spawania (włącznie ze spoinami szczepnymi) 
wstępne podgrzewanie stali, tak aby w strefie wpływu ciepła twardość stali nie wzrosła ponad 
wymagania PN-EN 288-3. Szerokość strefy podgrzanej kaŜdej część powinna być nie mniejsza 
niŜ 75 mm od osi spoiny. Parametry wstępnego podgrzania powinno się określić wg PN-EN 
1011-2. Pomiar temperatury naleŜy wykonać wg PN-EN ISO 13916. 

Jeśli proces składania lub wznoszenia wymaga przyspawania elementów pomocniczych, 
uchwytów, to powinny one być tak umieszczone, aby moŜna je było łatwo usunąć bez 
uszkodzenia elementu głównego. 

Spoiny łączące elementy pomocnicze z elementem głównym powinny być wykonane 
zgodnie z planem spawania. Technologia spawania tych złączy powinna podlegać procedurze 
uznaniowej. 

Po odcięciu elementów dodatkowych powierzchnia elementu powinna być oszlifowana. 
NaleŜy sprawdzić, czy w miejscu przyspawania elementów dodatkowych nie powstały 
pęknięcia. 

Części łączone za pomocą spoin pachwinowych powinny moŜliwie blisko przylegać do 
siebie. Ewentualne odchyłki odstępu nie powinny przekraczać wartości wg PN-EN 25817. 

Spoina pachwinowa powinna mieć grubość nie mniejszą niŜ projektowana,  
z uwzględnieniem ewentualnego głębokiego wtopienia. 

Zakończenia spoiny czołowej powinny mieć jakość i pełną grubość przewidzianą dla 
spoiny czołowej. 

NaleŜy unikać rozprysków spawalniczych przez dobór odpowiednich parametrów 
spawania, osłony lub zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi środkami, a w razie ich 
wystąpienia usunąć je przez lekkie oszlifowanie powierzchni. 

Wady powierzchniowe w rodzaju pęknięć, lokalnych wgłębień w ułoŜonym ściegu lub 
warstwie powinny być usunięte przed ułoŜeniem następnej warstwy spoiny. 

Naprawy spoin powinny być wykonane na podstawie odpowiedniej i uznanej 
technologii spawania. 

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych powinna być wykonana 
według programu badań przez wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy 
stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. 

Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być 
przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817. 

KaŜde połączenie spawane powinno podlegać kontroli - co najmniej badaniom 
wizualnym (nieniszczącym). 

Za badania nieniszczące uznaje się: 
� badania wizualne (VT), 
� badania magnetyczno-proszkowe (MT), 
� badania penetracyjne (PT), 
� badania ultradźwiękowe (UT), 
� badania radiograficzne (RT). 

Kontrola jako ści 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji stalowych, bruzd, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów  
i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
Jednostka obmiaru 

Długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych. 
Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem  
i wymaganiami norm. W szczególności powinny być sprawdzone: 

� odchyłki geometryczne układu, 
� jakość materiałów i spoin, 
� stan elementów konstrukcji i powłok malarskich, 
� stan i kompletność połączeń. 

Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

Przepisy związane 
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów.  
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.  
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia.  
PN-77/M-82008 Podkładki spręŜyste.  
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.  
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.  
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.  
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.  
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.  
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.  
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych.  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.  
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości  ogólnego stosowania. Gatunki.  
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej  
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.  
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco  
PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniŜonych temperaturach  
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia 
spawane i powierzchnie napawane  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania  
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie 
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brzegów do spawania  
PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania  
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym  
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania  
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości  
PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia  
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 
zgrzewanych  
PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny  
PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych  
PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo  
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość 
powierzchni cięcia.  
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 
oględzin zewnętrznych.  
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 
Projektowanie i wykonanie. 
 
12.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POKRYCIA DACHOWE 
KOD CPV 45260000-7 
ST-B-10-12.10 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dekarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z montaŜem pokrycia dachu, montaŜem rynien i rur spustowych 
oraz wykonaniem obróbek blacharskich. 
Materiały 
Warunki przyjęcia materiałów na budowę 
Wyroby do wykonania obróbek mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące 
warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej; 
• są właściwie oznakowane i opakowane; 
• posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia; 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Transport 
Transport materiałów moŜe być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Wykonanie robót  
Wykonanie pokrycia z gontu papowego. 
PodłoŜe pod pokrycie z gontów papowych powinno spełniać następujące wymagania: 
- deski naleŜy łączyć na styk z zachowaniem 2mm przerwy; 
- deski powinny być mocowane do krokwi przynajmniej dwoma gwoździami; 
- czoła desek powinny spotkać się tylko na krokwiach; 
- wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone środkami grzybobójczymi 
ogniochronnymi. 
Pokrycie dachu 
Pokrycie gontem bitumicznym o wzorze dachówki karpiówki w kolorze niebieskim np. gont 
Superglass Biber firmy IKO (kolor 15). Jako warstwę podkładową zastosować membranę 
dachową (folię wiatro i wodoszczelną wstępnego krycia) przeznaczoną pod gonty bitumiczne 
np. DELTA-ROOF (membrana warstwowa zbrojona). Membranę naleŜy układać poziomymi 
pasami (rozpoczynając od kalenicy) z minimum 15cm zakładami. Membranę w strefie 
zakładów naleŜy mocować za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych (odstęp pomiędzy 
łącznikami ok. 20cm). Przy kalenicy zastosować dwie warstwy membrany. Gonty mocować za 
pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Główki gwoździ muszą znajdować się w jednej 
płaszczyźnie z górną powierzchnią gontu i nie moŜe jej uszkadzać. KaŜdy gont naleŜy przybijać 
min. 4 gwoździami dekarskimi. Gwoździe naleŜy przybijać 2,5cm nad wycięciami w goncie i 
2,5cm od krawędzi. Dokładną ilość gwoździ naleŜy dobrać na podstawie instrukcji producenta 
wybranego gontu. Wulkanizacja gontów następuje samoczynnie pod wpływem promieni 
słonecznych. 
Obróbki blacharskie 
obróbki przy okapie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,55mm (w kolorze 
gontów). Mocowanie pasów blachy do poszycia wykonać za pomocą gwoździ papowych 
ocynkowanych lub wkrętów z łbem płaskim lub półkulistym. Połączenia pasów blachy 
wykonać z zakładem min. 50 mm. Szerokość pasa blachy musi wynosić min.140mm. 
Rynny i rury spustowe 
Systemowe z PVC. 
Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega sprawdzenie szczelności, jakości połączeń oraz sposobu mocowania do 
konstrukcji. 
Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 pokrycia dachowego; 
- 1 mb wbudowanych rynien i rur spustowych 
- 1 m2 wykonanych obróbek. 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Odbiór robót”. 
Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Rozliczenie robót". 
Podstawowe roboty ujęte w cenie. 
Cena obejmuje min.: 
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• dostarczenie niezbędnych materiałów; 
• wykonanie i rozbiórkę potrzebnych rusztowań i deskowań. 
• montaŜ pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi; 
• wykonanie obróbek blacharskich; 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 - Dachy. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
12.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIE IZOLACJI 
KOD CPV 45320000-6 
ST-B-11-12.11 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem izolacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 
Wykonanie izolacji: 
- wodochronnej, 
- przeciwwilgociowej, 
- ciepłochronnej, 
- paroizolacyjnej, 
- wiatroizolacyjnej. 
Materiały 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument.  

Materiały do wykonania izolacji: 
Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt do wykonywania poszczególnych prac. 
Transport 

Samochodowy i ręczny. 
Wykonanie robót 
Izolacje przeciwwilgociowe: pozioma pod posadzką betonową oraz cokołem Ŝelbetowym - 2x 
papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej (np. Icopal 
Zdunbit PF) gr. 3,4mm; pozioma pod podwalinami drewnianymi (na cokole) – 1x papa 
izolacyjna; 
Paroizolacja: (ściany i sufit pomieszczeń sanitarnych): folia paroizolacyjna (Sd>100); 
Wiatroizolacja: (ściany zewnętrzne wokół sanitariatów): membrana wiatroizolacyjna ścienna o 
wysokiej paroprzepuszczalności np. Permo frame; 
Izolacje cieplne: izolację cieplną ścian pomieszczeń WC i stropu nad WC wykonać z płyt z 
wełny mineralnej skalnej o współczynniku przewodności cieplnej max. 0,042W/mK gr. 14cm, 
np. z wełny Superrock firmy Rockwool; 
Kontrola jako ści 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych izolacji.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na: 

� sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną, 
� sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca, 
� sprawdzeniu podłoŜa i zezwoleniu na przystąpienie do montaŜu, 
� sprawdzenie poprawności układania izolacji, 
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� kontrola jakości ułoŜonych warstw. 

Odbiór robót 
Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno, przy czym 

sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
W protokole naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 
(dodatkowych). 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

� sprawdzenie z dokumentacją projektową, 
� sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
� sprawdzenie podłoŜa pod izolację, 
� sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 

Przepisy związane 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1BI13/93 poz. 76. Zmiany 
1 BI 10/93 poz. 65  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 
P N-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
IDTEN 825:1994  
PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy 
ściskaniu IDTEN 826:1996  
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
Współczynnik przenikania ciepła EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja  
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
Poprawki 1BI9/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84  
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PN-70/B-23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 
84  
PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej  
- Instrukcje montaŜu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu. 
-Aprobaty materiałów izolacyjnych. 
 
12.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
KOD CPV 45421000-4 
ST-B-12-12.12 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem montaŜu okien oraz drzwi drewnianych. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 

Zakresem robót jest wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiednich 
parametrach technicznych. 

Stolarkę naleŜy wykonać wg rzeczywistych otworów okiennych stanu surowego. 
Materiały 
Okna drewniane 
Okna naleŜy wykonać wg parametrów technicznych i z wyposaŜeniem wg dokumentacji 
projektowej. 
W skrzydłach zamontować uszczelki systemowe silikonowe. 
Okna jednokolorowe obustronnie malowane wg projektu. 
Zamknięcia obwiedniowe systemowe. 
Sposoby otwierania skrzydeł okiennych otwierano- uchylne. 
Zamontować naleŜy równieŜ parapety wewnętrzne z drewna selekcjonowanego, ćwierćwałki, 
wszystko w kolorze okien. 
Drzwi drewniane 
NaleŜy wbudować drzwi i zamknięcia stałe wg parametrów technicznych i z wyposaŜeniem wg 
dokumentacji projektowej. 
Transport  

Okna i drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie  
z PN-B-05000:1996. 
Kontrola jako ści okien i drzwi 
Sprawdzenie jakości wykonania. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-10085/A2. 
Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-
10085/A2. 
Sprawdzenie odporności na obciąŜenie wiatrem. Badanie naleŜy wykonać wg PN-EN 
12211:2001. 
Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł oraz wartości sił operacyjnych. Badanie polega na: 

� sprawdzeniu sprawności działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy 
wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydła, 

� oznaczeniu siły niezbędnej do uruchomienia okucia zamykającego (zasuwnica, okucia 
obwodowe, zakrętki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła, 

� oznaczeniu siły wymaganej do poruszania skrzydłem w kierunku otwierania z połoŜenia 
w pozycji przymkniętej do pełnego rozwarcia lub uchylenia. 

Sprawdzenie sprawności działania skrzydła. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku 
badawczym w pozycji pionowej naleŜy przesunąć mechanizm okucia zamykającego do pozycji 
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"otwarte". Skrzydło otworzyć do pozycji pełnego rozwarcia lub uchylenia, a następnie 
ponownie zamknąć. Próbę sprawności działania skrzydła naleŜy wykonać trzykrotnie. 
Oznaczenie siły niezbędnej do uruchomienia okucia zamykającego przy otwieraniu  
i zamykaniu skrzydła. Przy oznaczaniu siły naleŜy: 

� zespolić dynamometr z klamką lub dźwignią okucia zamykającego i w wyniku działania 
siły dokonać obrotu klamki lub dźwigni do pozycji pełnego otwarcia okucia, dokonując 
odczytu wskazania dynamometru w N z pozycji pełnego otwarcia okucia dokonać 
obrotu klamki lub dźwigni do pozycji pełnego zamknięcia okucia i odczytać wskazania 
dynamometru w N. 

Czynności naleŜy wykonać trzykrotnie zwracając uwagę, aby kierunek przyłoŜonej siły  
w czasie jej działania był prostopadły do osi klamki lub dźwigni okucia zamykającego. Wynik 
badania stanowi średnia wartość siły z przeprowadzonych trzech pomiarów. 
Sprawdzenie sztywności skrzydeł na obciąŜenia statyczne siłą skupioną działającą  
w płaszczyźnie skrzydła. Badanie naleŜy wykonać wg BN-75/7150-03. 
Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie naleŜy wykonać wg PN-EN 1026:2001,  
a następnie obliczyć współczynnik infiltracji powietrza. 
Sprawdzenie wodoszczelności. Badanie naleŜy wykonać metodą A wg PN-EN1027:2001. 
Sprawdzenie izolacyjności akustycznej. Badania izolacyjności akustycznej naleŜy wykonać wg 
PN-EN 20140-3:1999, a wskaźniki RA1, RA2 i Rw naleŜy obliczyć wg PN-EN ISO 717-1:1999. 
Sprawdzenie nośności naroŜy ram. Badania nośności zgrzewanych naroŜy ram, ościeŜnic  
i skrzydeł naleŜy wykonać wg PN-EN 514:2002. 
Sprawdzenie poprawności wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. 
Jednostka obmiaru 

(m2) stolarki. 
Odbiór robót 

Wbudowanie stolarki odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Podstawa płatności 

(m2) - po odbiorze robót. 
Przepisy związane 
PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenia ciałem miękkim i cięŜkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciąŜenia pionowe 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczenie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie ciałem 
twardym 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami. Metoda 
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badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań 
PN-EN 12046-1:2004(U) Siły operacyjne. Metoda badań. Część 1: Okna 
PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badań. Część 2: Drzwi 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Metoda badania 
PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i Ŝaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 
1: Rura uderzeniowa 
PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i Ŝaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 
2: Próba poligonowa 
PN-EN 14608:2005(u) Okna. Oznakowanie odporności na obciąŜenie w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odporności na skręcanie statyczne. 
 
12.13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY  
KOD CPV 45262650-2 
ST-B-13-12.13 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i paneli drewnopochodnych. 
Zakres robót 

Zakresem robót jest wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na posadzkach w 
pomieszczeniach oraz wykonanie okładzin z paneli drewnopochodnych na ścianach na ruszcie 
drewnianym.  
Materiały 
Płytki terakotowe, zaprawa klejowa, płyty laminowane HPL, łączniki, śruby, ruszt drewniany. 
Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Transport 

Transport materiałów w zbiorczych opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. 
Materiały naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wykonanie robót 
Okładziny z płytek ceramicznych i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów z płyt laminowanych 
HPL 

Wykonanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych wraz z cokołami moŜna 
rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i 
stolarki budowlanej, a takŜe innych robót (malarskich, podłogowych itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoŜa mogą być stosowane tylko kleje 
zalecane przez producenta płytek. PodłoŜe pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone  
z kurzu i zanieczyszczeń i zagruntowane według zaleceń producenta. 

Wszystkie krawędzie w naroŜach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą  
i ościeŜami muszą być pionowe względnie poziome. Płytki docinane w naroŜach ścian, przy 
ościeŜnicach i podobnych miejscach nie mogą być węŜsze jak 5cm. 
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Spoiny na naroŜach ścian i na stykach z ościeŜnicami powinny być wypełnione kitem 
trwale plastycznym (silikon). 

Wykonawca powinien sporządzić plan ułoŜenia okładzin na podstawie rzeczywistych 
wymiarów pomieszczeń. 
Okładziny wewnętrzne ścian i sufitów  
Okładziny ścian WC z płyt laminowanych HPL gr. 8mm (płyty jednobarwne np. Krono 
Compact, kolor 8533), mocowanych do stelaŜu drewnianego (poziome deski o wymiarach 
3x10cm w rozstawie co 50cm) za pomocą wkrętów do drewna ze stali ocynkowanej (główki 
wkrętów naleŜy zabezpieczyć trwale zaślepkami z PCV); rozstaw łączników w pionie max. 
50cm, w poziomie max. 70cm. 
Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Obmiar robót 

Powierzchnię okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię okładzin stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni okładzin  nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 
Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� prawidłowość montaŜu i klejenia okładzin, ich wykończenia na stykach, naroŜach i 

obrzeŜach, 
� wichrowatość powierzchni. 

Podstawa płatności 
Ilość m2 wykończonej powierzchni okładzin. 
Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-EN 438-1:2007 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z Ŝywic 
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termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 1: Wprowadzenie i 
informacje ogólne 
PN-EN 438-2:2007 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z Ŝywic 
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 2: Oznaczanie właściwości 
 
12.14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE  
KOD CPV 45442100-8 
ST-B-14-12.14 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące oczyszczenia podłoŜa, wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
Zakres robót  

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
impregnacji oraz malowania zewnętrznego i wewnętrznego. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich. 
Materiały 
Impregnacja elementów drewnianych: elementy drewniane wewnątrz budynku zabezpieczyć 
preparatem ogniochronnym oraz chroniącym przed korozją biologiczną np. Fobos M-4 (metodą 
zanurzeniową w 30% roztworze) – impregnacja do uzyskania stopnia „trudnozapalności” 
(podczas impregnacji naleŜy stosować się ściśle do wytycznych producenta wybranego 
preparatu). Zabezpieczone elementy drewniane wewnętrzne polakierować np. lakierem 
Tikkurila Kiva Interior Lacquer w kolorze 3447 Koripaju (Interior Wood Stains and Lacquers). 
Elementy zewnętrzne zabezpieczyć preparatem ogniochronnym do uzyskania stopnia 
trudnozapalności oraz chroniącym przed korozją biologiczną i promieniowaniem UV, a takŜe 
preparatem dekoracyjnym stosując np. rozwiązanie systemowe firmy Tekkurila - Fobos M-4 + 
Tikkurila Pinjasol Lasur w kolorze 5052 (Semi-Transparent Wood Finishes). Elementy 
drewniane impregnowane preparatem ogniochronnym oraz chroniącym przed korozją 
biologiczną np. Fobos M-4 – impregnacja do uzyskania stopnia „trudnozapalności” (podczas 
impregnacji naleŜy stosować się ściśle do wytycznych producenta wybranego preparatu). 
Zabezpieczone elementy drewniane widoczne (podsufitka) polakierować np. lakierem Tikkurila 
Kiva Interior Lacquer w kolorze 3447 Koripaju (Interior Wood Stains and Lacquers). 
Pale stalowe: przed zagłębieniem naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez trzykrotne 
malowanie (warstwa podkładowa oraz dwie warstwy wierzchnie) do uzyskania kategorii 
zabezpieczenia antykorozyjnego lm1 (dla elementów całkowicie i częściowo zanurzonych w 
wodzie), np. systemem firmy Tekkurila – TEMACOAT RM 40 (80ɲm + 2x150ɲm). 
Wszystkie prace malarskie naleŜy przeprowadzić w warunkach atmosferycznych wskazanych 
opisie producenta wybranego systemu. Po montaŜu pali ewentualne ubytki malarskie naleŜy 
uzupełnić. Zabezpieczenie antykorozyjne pali naleŜy wykonać pod nadzorem inspektora 
nadzoru. Kolorystyka pali – RAL 9017. Kolorystyka pali o śr. 127mm – RAL 9017/1021 
(słupki pomalowane w poziome pasy szer. 15cm). 
Konstrukcja i pokłady pomostów stałych: belki i kleszcze impregnowane ciśnieniowo 
zaimpregnować dodatkowo olejem do drewna, zabezpieczającym przed wilgocią, np. Tikkurila 
Valtti Wood Oil. Pokłady pomostów impregnowanych ciśnieniowo, zaimpregnowanych 
dodatkowo olejem do drewna zabezpieczającym przed wilgocią i zabrudzeniami, np. Tikkurila 
Valtti Wood Oil (kolorystykę dopasować do koloru pokładu pomostów pływających – przed 
impregnacją wykonać min. 3 próbki kolorystyczne na dostarczonych na budowę deskach 
pokładowych; stosować odcienie matowe). 
Balustrady stalowe - malowane proszkowo w kolorze RAL 9017. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
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-oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, albo 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- deklarację właściwości uŜytkowych lub 
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
-termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Sprzęt i narzędzia 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
– drabiny i rusztowania. 

Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały 
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów 
zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb  
w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie 
i kontroli materiałów. 
Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 

Powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  
Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 
– w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C. 
Roboty malarskie naleŜy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Obmiar robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. 
Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Przepisy związane 
PN-EN ISO 4618:2007  Farby i lakiery – Terminy i definicje 
PN-B-10102:1991   Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-EN 927-1:2000  Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

drewno zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór 
PN-EN 927-2:2007  Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

drewno zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania 
eksploatacyjne 

PN-EN 927-3:2008  Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
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drewno zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w 
naturalnych warunkach atmosferycznych 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
stosowane na zewnątrz na mury i beton – Część 1: Klasyfikacja 

PN-EN 12206-1:2005  Farby i lakiery – Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 
budownictwa – Część 1: Powłoki z farb proszkowych 

PN-EN 13438:2006  Farby i lakiery – Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych 
lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów 
konstrukcyjnych 

PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: 
Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2001  Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: 
Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003      Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997        Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998        Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81911:1997        Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne.  
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
12.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POMOSTY PŁYWAJ ĄCE 
KOD CPV 34515000-0 
ST-B-15-12.15 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pomostów pływających. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem, dostawą i montaŜem pomostów pływających, 
wyposaŜenia pomostów oraz uporządkowania terenu po wykonanych pracach. 
Materiały 
Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały, urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
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i zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych odnośnie materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie, zgodnie z PZJ. 
Warunki przyjęcia materiałów na budowę 
Wyroby do wykonania obróbek mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące 
warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej; 
• są właściwie oznakowane i opakowane; 
• posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia; 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Pomosty 
Pomosty o szerokości 2,4m i łącznej długości 64m. Pomosty o wyporności całkowitej min. 2,0 
kN/m2 i wolnej burcie max. 0,61m, przeznaczone do uŜytkowania przez cały rok (z pływakami 
odpornymi na lód). Pomosty o konstrukcji drewnianej (elementy drewniane strugane i 
impregnowane ciśnieniowo) lub stalowej (stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo), wspartej na 
pływakach siatkobetonowych (beton hydrotechniczny klasy min. C35/45 zgodnie z normą PN-
EN 206-1) wypełnionych materiałem wypornościowym (styropianem lub polistyrenem o 
nasiąkliwości poniŜej 2%). 
Zbrojenie (okuć) pływaków wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Pływaki muszą być 
wodoszczelne i odporne na mróz. Elementy stalowe łączące pływaki z konstrukcją pomostów 
powinny być wykonane z elementów ocynkowanych ogniowo. Pokład z desek gr. min. 42mm 
(grubość desek zaleŜna od rozstawu belek drewnianych), czterostronnie struganych, 
ryflowanych i impregnowanych ciśnieniowo. Wszystkie elementy stalowe pomostów oraz 
zbrojenie pływaków ze stali cynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy drewniane (w tym 
pokład z desek) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie olejem do drewna 
(zabezpieczającym przed wilgocią i zabrudzeniami). Pomosty segmentowe lub o konstrukcji 
ciągłej. Pomosty mocowane do dna za pomocą betonowych kotwic martwych i łańcuchów, 
natomiast od strony brzegu - do pomostu stałego (przyczółku) za pomocą łańcuchów. Łańcuchy 
stalowe cynkowane ogniowo. Łańcuchy nie mogą być napięte – ich luz powinien uwzględniać 
falowanie i zmiany poziomu wody. 
Trapy 
Trapy o szerokości min. 1,30m i długości 3,60m o konstrukcji ze stali ocynkowanej i 
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9017. Trap z barierkami z zamkniętych profili ze stali 
ocynkowanej (wys. 1,10m), malowanymi proszkowo w kolorze RAL 9017 oraz pokładem z 
desek czterostronnie struganych, ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo i zabezpieczonych 
dodatkowo poprzez malowanie olejem do drewna (zabezpieczającym przed wilgocią i 
zabrudzeniami). Trap mocowany do pomostu stałego (przyczółku) za pomocą stalowych 
zawiasów. Trap wsparty na pomoście pływającym za pomocą rolek (umoŜliwiających 
przemieszczanie się końcówki trapu przy zmianie poziomu wody - w miejscach wsparcia trapu 
zastosować wzmocnienie pokładu pomostu z blachy nierdzewnej. 
Półpokłady 
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Półpokłady o szerokości 0,50m. Półpokłady o konstrukcji ze stali ocynkowanej oraz pokładzie 
z desek struganych ryflowanych, impregnowanych ciśnieniowo i zabezpieczonych dodatkowo 
poprzez malowanie olejem do drewna. 
Y-bomy 
Odnogi przeznaczone do cumowania łodzi i ograniczające falowanie wody. Odnogi o 
wymiarach 0,70x6,00m o konstrukcji stalowej ocynkowanej z pływakami (rozmieszczonymi na 
całej długości y-bomów) z tworzywa sztucznego oraz pokładem z desek czterostronnie 
struganych, ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo i zabezpieczonych dodatkowo poprzez 
malowanie olejem do drewna (zabezpieczającym przed wilgocią i zabrudzeniami). 
Zaprojektowane Y-bomy z uwagi na dodatkową funkcję, jaką jest ograniczenie falowania 
wody, posiadają niestandardowy układ pływaków (w stosunku do odnóg cumowniczych 
oferowanych na rynku) oraz muszą zostać przystosowane konstrukcyjnie przez producenta 
systemu pomostowego w celu przenoszenia większych obciąŜeń poprzecznych od parcia wody i 
wiatru. 
Drabinki ratownicze 
O konstrukcji ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo lub ze stali 
nierdzewnej. 
Elementy kotwienia pomostów 
Betonowe kotwice martwe, łańcuchy, uchwyty oraz inne niezbędne elementy wchodzące w 
skład dostarczanego systemu pomostowego (wg wymogów i obliczeń producenta systemu 
pomostowego). 
Knagi cumownicze 
O konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Knagi cumownicze małe 
(z zamkniętym oczkiem) wraz ze śrubami mocującymi. 
Stanowiska ratownicze 
Stojaki ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo z daszkiem i uchwytami na 
wyposaŜeniu; w wyposaŜeniu koła ratunkowe, zasobniki z linką 25m, bosaki teleskopowe. 
Boje cumownicze  
Boje o powłoce polietylenowej wypełnione materiałem wypornościowym. Boje z pierścieniem 
(uchwytem) cumowniczym ze stali ocynkowanej, kotwione do dna za pomocą betonowych 
kotwic martwych oraz łańcuchów (dobrany przez producenta pomostów sposób mocowania boi 
musi uwzględniać określone w projekcie zmiany sezonowe poziomu lustra wody). 
Słupki oświetleniowe i oświetleniowo-dystrybucyjne oraz instalacja techniczna na pomostach 
Słupki oświetleniowo-dystrybucyjne z min. dwoma gniazdami wtykowymi elektrycznymi 
230V (z zabezpieczeniem wodoodpornym). Słupki o przekroju kwadratowym i masywnej 
konstrukcji np. produkcji firmy Rolec z serii Marina. Słupki i kanały instalacyjne 
wodoodporne. Kanały instalacyjne prowadzone pod pokładami pomostów. Dystrybucja energii 
elektrycznej ze słupków przewidziana jest czasowo (pod nadzorem przyszłego zarządcy 
stanicy). 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Transport 
Transport materiałów moŜe być dokonany odpowiednim środkiem transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Ruch publiczny 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego i wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. W 
przypadku przewozu elementów ponad gabarytowych, Wykonawca robót zobowiązany jest do 
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przeprowadzenia operacji transportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Dodatkowe koszty powstałe w wyniku prowadzonych operacji transportowych ponosi 
wykonawca robót. 
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, 
Normami i poleceniami InŜyniera. 
Zakres robót przygotowawczych 
- Prace geodezyjne; 
- Wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg zasilania w energię elektryczną i wodę; 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie dróg kołowych i wodnych; 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego; 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
MontaŜ pomostów pływających. 
Elementy naleŜy montować po sprawdzeniu i odbiorze elementów. 
Wszystkie montowane na pontonach części wyposaŜenia muszą posiadać gniazda montaŜowe 
umieszczone w masywie pontonu w czasie jego produkcji. Wyklucza się wiercenie otworów w 
celu osadzania kotew po wykonaniu odlewu prefabrykatu pontonu. 
Sieć energetyczna i elektryczna na pontonach wykonana przy uŜyciu kabli elastycznych winna 
być w osłonie kauczukowej (jak do studni głębinowych). 
Sieć kanałów instalacyjnych i studzienki instalacyjne łatwo dostępne dla wprowadzenia 
instalacji kablowej i rurowej. 
Inne elementy wyposaŜenia ze stali cynkowane na gorąco i malowane zgodnie z zaleceniami 
dot. morskich budowli hydrotechnicznych. 
W miejscach przyłoŜenia dodatkowego stałego obciąŜenia pontonu, np. w miejscu podparcia 
trapu, wyporność pontonu musi być skorygowana przez lokalne zwiększenie jego wyporności. 
Połączenia pomiędzy pontonami; łączniki elastyczne gwarantujące pełną swobodę pracy 
przegubu w zakresie nie mniejszym niŜ odchylenia wynoszące 23° licząc od poziomu. 
Zderzaki dystansowe między pontonami obowiązkowo w kształcie wałków kauczukowych. 
Łączniki linowe ze stali nierdzewnej; dwie sztuki na jedno łącze o udokumentowanej sile 
zrywającej 2 x 90 ton. 
System połączeń ma zapewniać wygodny dostęp do montowanych łączników, zapewniający 
łatwość regulacji i pełną kontrolę połączenia. 
System łączników musi gwarantować pewność połączenia niezaleŜnie od warunkach 
pogodowych. Wyklucza się istnienia błędów konstrukcyjnych łączników,  powodującą 
moŜliwość samoistnego się ich luzowania, a nawet całkowitego rozpięcia. Wyklucza się 
równieŜ zniszczenie elementów kauczukowych, dystansujących spinane wzajemnie pontony. 
Wszystkie umieszczone w prefabrykacie: okucia, zaczepy, gniazda montaŜowe itp. wykonane 
ze stali cynkowanej na gorąco, lub ze stali nierdzewnej. Wyklucza się jakiekolwiek wiercenie 
otworów w masywie prefabrykatu celem osadzania w nim kotew o znaczeniu konstrukcyjnym. 
Konstrukcja pontonu, całkowicie wykluczająca jego uszkodzenie strukturalne w wypadku 
nawet znacznego, awaryjnego przekroczenia sił rozrywających. 
Procedura montaŜu pomostów pływających przedstawia się następująco: 
- wodowanie pontonów przy zastosowaniu dźwigu i pływaków; 
- łączenie pontonów w zaprojektowaną konfigurację za pomocą złączy elastycznych 
linowych; 
- montaŜ prowadnic kotwic betonowych i elementów zamykających; 
- podczepienie prowadnic do kotwic betonowych i montaŜ elementów zamykających; 
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- montaŜ trapu dojściowego w wyznaczonym miejscu nabrzeŜa. 
MontaŜ metodą spawania 
MontaŜ metodą spawania roboty spawalnicze naleŜy prowadzić pod ścisłym nadzorem. Spawy 
naleŜy sprawdzić metodą radiologiczną lub ultrasonograficzną. 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenia antykorozyjne naleŜy wykonać dla wszystkich elementów wyposaŜenia 
nabrzeŜa. Ocynkowanie naleŜy wykonać metodą ogniową. Powłoki malarskie wykonać farbami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-
H-97052. Ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z normami PN-C-81515 i PN-H-04623. 
Powłoki malarskie wykonać zgodnie z zaleceniami producentów farb. Rowki przyczynowe 
i przerwy między blachami ślizgowymi wypełnić masą asfaltową. 
Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej Specyfikacji, a częstotliwość ich wykonania musi zapewnić uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych i zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. Wykonawca będzie przekazywał InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ i Specyfikacjach. Badania kontrolne 
obejmują wszystkie etapy robót. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót montaŜowych naleŜy wykonać w zakresie wymaganym przez 
producentów pomostów oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywołanymi 
w niniejszej Specyfikacji. Wyniki badań podlegają akceptacji InŜyniera oraz nadzoru 
autorskiego projektu. 
Pomosty pływające podlegają kontroli: 
- spękań, uszkodzeń powłok malarskich i galwanicznych, uszkodzeń elementów 
wyposaŜenia; 
- spękań i uszkodzeń mechanicznych części Ŝelbetowych pomostów pływających. 
Kontrole naleŜy wykonać na trzech poziomach: 
- poziom odbioru elementu od producenta; 
- poziom odbioru loco budowa; 
- poziom odbioru po wykonaniu montaŜu na wodzie. 
Tolerancje robót montaŜowych 
Wszystkie roboty montaŜowe naleŜy wykonywać z zachowaniem tolerancji określonych 
Normami. 
Dla zachowania tolerancji elementy zakotwienia zatopione w betonie naleŜy montować 
w szalunku jako osadzone w szablonie. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót 
stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujętych w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
InŜyniera i muszą posiadać waŜne Certyfikaty legalizacji. 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Odbiór robót”. 
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
- Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót; 
- Odbiór jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami Technicznymi. 
Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Rozliczenie robót". 
Rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wymagania 
ogólne. 
PN-B-06200.1997       Konstrukcje stalowe, budowlane 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01.06.1998 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne. 
Zalecenia dla projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych, opracowanie Katedry 
Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej 1997 rok. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 06.07.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. 
 
 


