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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa stanieylkarskiej, sktadagej st z budynku
rekreacyjnego wdkarzy, pomostow pltywagych z przyczotkami, slipbw oraz wdzen
budowlanych zlokalizowanych w Szczecinku przy uili k€kiego, na dziatkach nr 1/37 abr
0011 oraz 55/2, 56/3, 50, 55/1 eb10012, 78-400 Szczecinek.

Niniejsze specyfikacje techniczne pagdajymagania jakéciowe dla materiatow, robot
i dostaw, ktére zastosowane zostapodczas wykonywania robo6t. Specyfikacje dodycz
wykonania robét budowlanych.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoiai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakéoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robdét. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty poome
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Dolemtacja projektowa powinna zawiéra
opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanyrszczegotowych
warunkach umowy, uwzgtiniajacym podziat na dokumentacprojektows dostarczoa przez
Zamawiajcego i sporgdzom przez Wykonawe

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarcamstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag¢ w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zapér i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeolétr oraz wszystkich materiatdw
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazaniaowyd do daty odbioru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie rob6t do chwibioru. Inspektor Nadzoru me
zarzdzi¢ wstrzymanie robot i poaf wszelkie dziatania jakie uzna za niedbe jeeli
Wykonawca nie dostosujegsiw ciagu 24 godzin do jego poleceotycacych naleytej
dbataici o stan robdt i ich zabezpieczenia. Koszt zaleezgnia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umown.
Wykonawca zobowzany jest do:
- zapewnienia wszelkich warunkéw bezpiaeteva dla os6b upowiaionych do przebywania
na placu budowy;
- zapewnienia warunkéw bezpieéséwa i higieny pracy.

2.3. Zgodndaé¢ robot z Dokumentacp Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneazordodatkowe dokumenty
przekazane dla Wykonawcy stanawize$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @b
w jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentaciji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmigstwiadomé Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozf@éci opis wymiarOw waniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonaoboty i dostarczone materiatyedy
zgodne z dokumentagcprojektows i ST.




Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalreaichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli madzy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnadé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane rbeda w peini zgodne
z dokumentagj projektows lub ST i wptynie to na nie zadawaleg jakos¢ elementu budowli,
to roboty rozbiorkowe tych elementow zostamykonane na koszt wykonawcy a materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST.

2.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyka&iczania
robét Wykonawca &dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdiny wzgd na:
) lokalizackg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych,
2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

2.5. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgn&arem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotycych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobag techniczia wydary
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaczeniu
robdt ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy, Zamawiagy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych
organOw administracji gstwowe;.




Jeeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

2.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych
wiascicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewndasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezetwzasow dla
wszelkiego rodzaju robaot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urzdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyidstalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zasdewane wiadze orazedizie z nimi
wspoOtpracowat, dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca khdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

2.8. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materiatdw i gruntu, wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezkezdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkow.

2.9. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzeda przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegblngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia rob6t (do wydania
potwierdzenia ich zak@zenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa& roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji pastwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytycznddie s w jakikolwiek




sposOb zwjzane z robotami idalzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.12. Dokumentacja robot
o dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodamievymaganiami Prawa
Budowlanego,
o pozwolenie na budoyv oraz pozwolenia zasdcy terenu na wykonanie robot
(wymagane gw uzgodnieniach do projektu budowlanego),
o projekt architektoniczno-budowlano-wykonawczy dostany przez Zamawiggego
(Inwestora),
o pomiary geodezyjne,
o ksiazka obmiarow,
o wszelka korespondencja dotyca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyc
budowy,
o protokoty prob i bada,
o dokumenty potwierdzage jaké¢ i pochodzenie materiatdw i wdzen zgodnie
z obownzujacym prawem,
o mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowyndrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej,
o dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia naytkowanie obiektow
budowlanych,
o instrukcje obstugi i eksploataciji,
o dokumenty rozliczenia finansowego robot.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy ¢bda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.
Ponizej opisano doktadniej niektore z porggych pozycji.

2.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynibovdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohbwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robdt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepn budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaltechniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez

Inspektora nadzoru programu zapewnieniagyekioharmonograméw robat,

-8-



» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow roboét, przebie@tyob
trudnasci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturmpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

= dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

= dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowadab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaolwydWykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robat.

2.12.2. Projekt architektoniczno-budowlano-wykonawey
Dla realizacji zadania zostal opracowany projekichaektoniczno-budowlano-
wykonawczy oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiabot.

2.12.3. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktow i peogly w terenie i ustanowienie reperéw
roboczych powinno khyywykonane przez uprawnionego geedet

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalepoda ich wspétrzdne w uktadzie “65”.
Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie budowlan lokalizacji przekraczage
30 cm wymagaj zgtoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentuadge zadanie uzyskania
decyzji organu wydagrego pozwolenie na budew

Po wykonaniu budowli nahy przeprowadzi pomiar powykonawczy, z okileniem
wspotrzdnych X, Y i poziomow charakterystycznych punktow.

2.12.4. Ksjzka obmiarow

Ksiazka obmiaroéw prowadzona jest przez Wykonawdotowana jest w niej iké robot
wykonanych narastago i w okresie rozliczeniowym. lfgi potwierdzane gsprzez Inspektora
Nadzoru.

Forma i sposOb prowadzenia d@i obmiardw uzgodniona eolzie pomedzy
Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykomawc

2.12.5. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego uwdzenia wykonawca skompletuje pedzniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawigca, Co najmniej:




o dane techniczne,

O opis dziatania,

o warunki gwarancji i ¢gkojmi,

o dokumenty dopuszczgje do uytkowania przez Dozo6r Techniczny {lie sa
wymagane),

o rysunki ztazeniowe,

o instrukcg montau,

o instrukcg konserwaciji i napraw,

o wskazanie madiwych btedow w funkcjonowaniu i ich przyczyn,

o liste czeéci zamiennych i agci zuzywajacych se ze wskazanie nitiwosci ich zakupu,

o instrukcg smarowania i wymiany olejow zalecanych przez poedta oraz ich

zamiennikow,
o opisy powtok antykorozyjnych, ich konserwaciji i nayw.

2.12.6. Materialy i urzadzenia
Ogodlne wymagania dotygze materialtbw podano w dokumentacji technicznej -
projekcie architektoniczno-budowlano-wykonawczyntyy i ilosci w zestawieniu materiatdw
zalczonym do kosztorysu - karty przedmiaréw.
Wszystkie materialy i ugglzenia zakupione mugby¢ u renomowanych producentdw,
gwarantujcych najwysz jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikaciji.
Urzadzenia i materialy mugzby¢ fabrycznie nowe, lecz nie m@dy¢ prototypami
| zawiera nastpujace dane:
dla materiatow:
o rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
nazwa handlowa (& wystepuje),
podstawowe cechy techniczne,
aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgécinaeklaracje wiéciwosci uzytkowych,
dokumenty upowaniajace do znakowania wyrobow znakiem budowlanym, cidyy
na znak bezpiecastwa, certyfikaty jakéci — w zalenosci od wymagé prawnych
dla wyposaenia technologicznego:
o rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
typ,
dane techniczno —ytkowe (wydajndci, predkosci obrotowe, moce, masa itp.),
dane elektryczne,
opis budowy urzdzenia,
karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,
o lista referencyjna,
dla wyposaenia elektrycznego:
o rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
typ,
dane techniczno —ytkowe,
krotki opis uradzenia,
karta katalogowa.

OO000D0D0 D 000D DO

0000 DD

Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiaty iadzzenia w zakresie:
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o kompletndgci wykonania,
o zgodndci parametrow techniczno -zytkowych ze Specyfikacjami Technicznymi
| projektem.

3. MATERIALY

3.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitagds szczegdtowe informacje
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow
i odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii @) materiatdbw z danegadrodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegubdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegadia w sposéb agty spetniaj wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie pepu robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekddet miejscowych, waczapc w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinfoy¢é przez Wykonawe
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypekin@r przydatne do budowy nasypow
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdgnetva nadmiar objtosci
roboét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innyiboidowa nasypéw lub wykonanie pracgpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntow
przydatnych zérodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektotaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nmledo obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomva nieprzydatsé wynika jedynie
z powodu zamarzecia lub nadmiernej wilgotriai.

3.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#ero czasu, gdyeda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swojakosé
I wkasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poba terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

3.5. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektordli despektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych roboturte, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewadowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewigujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodpieed uyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRAET

Wykonawca zobowizany jest do kywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ofercie lub projekcie organizacji robpaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@wperdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdumazliwos$é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem spreztu. Jakikolwiek spra, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkOw umowy zostaprzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmbto

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatdbw czy spt@a na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie néglrie
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych kaw i w sposdb agly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym umow
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Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofp@n na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykoay.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z Dokumentag
Projektovws wymaganiami ST, projektu organizacji robot oralepeniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci  wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i edaymi okre&lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia wysokai przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatmaa ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrak@ekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor uwzgidni wyniki
bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kweste. Polecenia Inspektoragla wykonywane nie piej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmipez Wykonawg pod grdba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutm@si Wykonawca.

6.2. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegapce péniejszemu
zasypaniu naley wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lEwa
poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyiezerasadniczych linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora wipodzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dyvykonane z doktadroia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamaddachylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno bywicksze ni +/- 10 cm. Rénice w stosunku do
projektowanych rgdnych robot ziemnych nie me przekrocz§ +1 cm i - 3cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10
cm, a krawdzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie
powinno r@ni¢ sic od projektowanego o wiej nz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm
przy pomiarze tat3-metrova.

6.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systemow odwadra@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca powiniem,ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktére zapewsiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem
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i nawodnieniem. Wykonawca ma obagzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewyuaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatsé, Wykonawca ma obowtek usunjcia tych gruntéw
| zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fkachkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiagego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istriejch zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasidoto ziemnych naley zachowa
odpowiedni spadek podtay rowkow odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw waod
z wykopu.

Zrodta wody odstonite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akav ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtjwykonanie
robét zgodnie z DokumentacProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

» organizacg wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadaeobot,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowG¢é wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

= system (sposOb i procedir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

= wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsieriecé prowadzenie
bada),

= sposOb oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow steoych, a take wyckhganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznymponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i umdzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agdzenia
pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania
i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw,i

= sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci
w czasie transportu,
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= spos6b i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie anizen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgaegolnych elementow
robot,

= spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek, badmateriatdow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0d mae za&ada od
Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robét
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaie tam okrdone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektor ledzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor doizie przekazywéaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclrelleniedocagniecia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do robét badanych
materiatéw i dopkci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatow
ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonade badéa wykonywanych przez
Inspektora bda odpowiednio opisane i oznakowane.
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7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zm®
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepteyarzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarffam wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej, jednak nie gaiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez Inspektora.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do aimwvania
kontroli, pobierania probek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrmbo6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodndé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera prébki materiatow i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodni materiatdw i rob6t z DokumentacpProjektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badagobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
o certyfikat na znak bezpiearsgtwa, wykazujcy ze zapewniono zgods§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
o deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi:
= z Polslk Normg lub
= 7 aprobat techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy i ktore spetnigg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
o deklaracg whasciwosci uzytkowych.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumensyveymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robd¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obm@runajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych wslepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaczenia wszystkich robét. &ine dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Projektanta nénpie.

8.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilasci robot i materialtdw podano w poszczegéinych ST.

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruatlzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagas bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadza$rzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonywane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardivazie braku miejsca szkice mplgyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi kaixcowemu.

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie $itd i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajzulegra zakryciu.

Odbi6r robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbior hdzie przeprowadzony
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niezwtocznie, jednak nie poiej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Naz

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbior casciowy robot

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdhiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie finalnego raeistggo wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartasci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego edzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na fgmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznawz@nzez Zamawiagego
w obecnéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoOw bafla pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozgia sealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegoavych lub robot
uzupetniagcych lub robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysdaooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgseapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:
o dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewanie uzupetniace lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dokumenty zainstalowanego wyp@enia,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéri, deklaracje wisciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentualizid, P
o opinig technologicza sporadzomm na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,
o geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

0O 0000

O
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o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej,
o instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢ba gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuii
z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetmnigp hkyda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaoegp.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny robot

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr@wirzanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wghym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbidateszny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowa ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaws ptatngci jest wartécé
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lkedzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skltadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaejojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

o robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

o wartgs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartcs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,

o koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Do projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczegaolaczono informagj
dotyczca BIOZ i wytyczne do wykonania planu bezpieggiva i ochrony zdrowia. Kierownik
budowy ma obowizek opracowania szczegétowego planu bezpiestae i ochrony zdrowia.

12. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Niniejsze specyfikacje obejmuyvymagania jaksciowe dla istotnych fragmentéw robot
i dostaw wynikajce z obowizujacych przepiséw, Polskich Norm, oba&ujacych Norm
Branzowych i warunkow technicznych, jakim powinny odpad@a: budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.).
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12.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYCINKA | KARCZOWANIE DRZEW
KOD CPV 77211400-6
ST-B-1-12.1
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST as wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zydanych
z wycinka drzew i karczowaniem pni. ST stanowi dokument pomuzy przy realizacji
i odbiorze robdt.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t
zZwigzanych z wycink drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramachbdto
przygotowawczych.

Zakres robot obejmuije:

o wycigcie drzew,
o karczowanie pni po wyetych wczéniej drzewach,
o zasypanie dotdéw z zagzczeniem gruntu,
uporzdkowanie i zagospodarowanie terenu.
Materiaty
Nie wystpuja.
Sprzet
Do wykonywania robot zwzanych z usukgciem drzew i karpiny naky stosowa:
= pity mechaniczne,
»= gspecjalne maszyny przeznaczone do karczowania @ ©h usuricia z terenu
budowy,
= spycharki,
= koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych
Z wyrgbem drzew.
Transport

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb nie powadyjich uszkodze
Wykonanie robot

Roboty zwizane z usurciem drzew obejmuyj wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhmdv
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozaostapm wykarczowaniu.

Teren przeznaczony pod budgwv pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw inwych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektoweyyip@én by oczyszczony z drzew i pni.

Zgoda na prace zwdane z usurciem drzew powinna @&y uzyskana przez
Zamawiajcego.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robot, nie przeznaczona do ugieni powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienmellgoslinnos¢, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatec powinna by ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez oghubne wiadze.

Pnie drzew znajdage st w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane. Poza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniachemalwypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,Robotyrmie”.

Sposob zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny
Z ustaleniami i wskazaniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si przerobienie gaki na kor drzewry za pomoeg specjalistycznego sptu,
a sposOb wykonania powinien odpowiédaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

O
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Kontrola jako $ci
Sprawdzenie jalkii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Z&&gzenie gruntu wypetnigego
doty powinno spetni@odpowiednie wymagania olktene w SST ,Roboty ziemne”.
Jednostka obmiaru
(szt.) wycinanych drzew i karczowanych pni masypania wykopu.
Odbiodr robot
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
Podstawa ptatndgci
Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
= Wyciccie drzew i wykarczowanie pni,
= wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobieniezaina
kore drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,
= zasypanie dotow,
= uporzdkowanie i zagospodarowanie terenu.
Przepisy zwhzane
Nie wyskpuja.

12.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USUNIECIE OSADOW Z DNA JEZIORA
KOD CPV 90513600-2
ST-B-2-12.2
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST as wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zyaanych
z usungciem osadow z dna jeziora. ST stanowi dokument poicay przy realizacji
i odbiorze robot.
Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z usumgctiem osadéw z dna jeziora, wykonywanych w ramachoto
przygotowawczych.
Zakres robot obejmuije:
monta refulera,
usungcie osadu dennego z jeziora,
wywiezienie i utylizacja lub zagospodarowanie osadu

o uporadkowanie i zagospodarowanie terenu.
Materiaty
Nie wystpuja.

Sprzet

[y |

Poza podstawowym wypasaniem Wykonawca powinien dysponaivaasgpujacym
sprztem do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
= refuler,

» samochdd dostawczy,

» samochod skrzyniowy,

»= sonda do pomiaru wysoka zalegania osadu,

= dzwig,

» wydajne systemy pompowe do pompowania osadow.
Transport
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Srodki transportu oraz spos6b transportowania netevi do wykonania robot nie
by¢ dowolny pod warunkiem wigiwego zabezpieczenia transportowanych materiatow
i odpadow.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz za ich zgodto

ze Specyfikag techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontrola jako $ci

Sprawdzenie szczelém instalaciji.

Sprawdzenie poziomu osadu i jego rozktadu w miejego usuwania.

Kontrole jakdci przeprowadza Inspektor Nadzoru, w razie potrzetspektor nadzoru
zwraca s 0 udziat kierownika robot.
Jednostka obmiaru

(m3) usungtego osadu i wywiezienia/utylizacji osadu.

Odbior robot

Odbior rob6t mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rownievykonania prac zgodnie z ST
I poleceniami Inspektora nadzoru, azalobowazujacymi normami i przepisami.

Podstawa ptatndgci

Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych.
Przepisy zwhzane

Nie wystpuja.

12.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0
ST-B-3-12.3
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST as wymagania dotycge wykonania i odbioru robét ziemnych
w gruntach [-V kategorii, ich zasypania. ST stana@ekument pomocniczy przy realizacji
i odbiorze robot.
Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmajwykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych, icdsypanie
I zagospodarowanie terenu. Zakres robot obejmuje:

o wykonanie rowkow pod tawy i kraginiki,
wykopy pod stopy i tawy fundamentowe,
oczyszczanie i odwodnienie dna wykopow,
umocnienie dna wykopow,
zasypanie wykopow zewtrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopniaggagzenia po
wymianie gruntu dogE0,80,
o uporadkowanie i zagospodarowanie terenu.

Materiaty

Grunt pochodzcy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wdg trudnéci ich
odspajania oki&éaja przecgtne wartdci gestasci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu, trawa.
Sprzet

Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparki.
Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym.
Wykonanie robot

000D
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Metody wykonania robo6t ¢cznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do
giebokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalenstytucji uzgadniaicych oraz
posiadanego spgii mechanicznego. W rejonie istnieggo uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalgy wykonywa sposobemecznym. Ziemg¢ z wykopow w ilgci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nglesktadowa wzdiuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zahee od gstaici zabudowy terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nigdbie wyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

W czasie robot ziemnych nale uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnai i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindbw wykonywania innyabot na spetlnienie wymafga
dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren robét ziemnych.

Kontrola jako $ci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapjojektowej. W czasie kontroli
szczeglln uwag: nalezy zwréck na:

a) sprawdzenie obszaru kfgbkasci wykopu,

b) zapewnienie stateczéw scian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

d) zagszczenie zasypanego wykopu.

Jednostka obmiaru

(m®) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocniczezyrie podsypek.
Odbiodr robot

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papisv dzienniku budowy
i odbioréw czsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa ptatndgci
(m®) - po odbiorze robét.
Przepisy zwhzane
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilggnoiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wema& wykonywania i badania
przy odbiorze.

12.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY UMOCNIENIOWE BRZEGOWE
KOD CPV 45243000-2
ST-B-4-12.4
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t umocnieniowych kamiennyktore powinny by dotrzymywane
przy wykonywaniu robot zwzanych z umocnieniem skarp, nasypow, stokow, koigkdow
oraz wypadow budowli hydrotechnicznych i wylotownk#ow do koryt ciekdéw. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robo
Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
o wykonanie narzutow kamiennych i nawierzchni pias&pw
o uporadkowanie i zagospodarowanie terenu.
Materiaty
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Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywamocnié Sa:
» kamien famany sortowany érednicy 0-61,5mm,
* piasek.
Materiaty stosowane do wykonywania umod@ni@owinny spetni@ wymogi okré&lone
w projekcie, normach i normatywach.
Sprzet
Sprzt podstawowy do wykonywania w/w robot:
* spycharki gsienicowe,
* koparki,
« ubijaki 0 kcznym prowadzeniu do zeggczania ziemi,
* dzwigi samojezdne do roztadunkow i uktadania umognie
Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ra@ev do wykonania umocniepowinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Transport materiatéw, ugdzern pomocniczych i sprktu maze odbywa sic odpowiednimi
srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspaktadzoru.
Wykonanie robot
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, aczegolngci:
e umachniane dno i skagpvyprofilowat starannie kopatki w razie potrzeby wyrowrgar¢cznie,
* narzut kamienny i piaskowy wykonywavarstwami przy gyciu koparki najlepiej zadu,
 narzut kamienny w dnie stanawy bystrze, powinien liyoparty na poprzecznych gurtach.
Kontrola jako sci
Zakres kontroli wykonanych roboét obejmuije:
* ogledziny zewrtrzne catéci umocnig,
» wyrywkows kontrok jakasci robaot,
» wyrywkowa kontrok wymiaréw,
« atesty aytych materiatdw, jeeli s wymagane oglziny zewrtrzne i kontrola jakéci robot
polegaj na sprawdzeniu cech zegtrenych oraz zgodrigi wykonania robét z projektem,
ST, obowazujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymizasie wykonywania
robot. Ponadto kontreli badania naley przeprowadza zgodnie z wytycznymi podanymi
w dokumentacji projektowej i zalecanymi normamormatywami.
Jednostka obmiaru

(m?) przy wyliczeniach powierzchniowych, $rprzy wyliczeniach kubaturowych.
Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne”.
Ponadto naley sprawdzt ilosci i zgodndci wykonanych robot z dokumentacprojektows
I wymaganiami okrdonymi w niniejszej] ST oraz sprawdzijakos¢ wbudowywanych
materiatéw, poprawrizi spadkow skarp i dna i dokoheizualnej oceny wykonanych robot.
Dopuszcza ginastpujace odchytki w wykonaniu robat:
a) przy wykonaniu umocnbekamiennych :
e dla rzdnych = 10 cm
« dla nachylenia — 5 %
Zastosowany w umocnieniach karipowinien spetni@ wymagania okrdone w projekcie
i normie braowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczegdloiazaleca si stosowa:
« kamienie twarde dredniotwarde (magmowe i osadowe)
* 0 nasikliwosci wodg 0.5 - 12.0 %
* 0 mrozoodpornéi w cyklach, co najmniej 21 — 25,
* 0 wytrzymatdci nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmnie+&D MPa.
Podstawa ptatndgci

(m3, m?) - po odbiorze robét.
Przepisy zwhzane
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PN-EN 13383-1:2003 Kamiedo rob6t hydrotechnicznych. €2 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamiedo rob6t hydrotechnicznych. €2 2: Metody bada
BN-76/8952-31 Kamig do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kafmiamany

PN-B-12083:1996 Urglzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natoeglo. Wymagania
i badania przy odbiorze.

12.5. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262310-7
ST-B-5-12.5
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymigmi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
Zwigzanych z:
o przygotowaniem zbrojenia,
o montaem zbrojenia,
o kontrol jakosci robot i materiatéw zbrojarskich.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji biodze robot.
Zakres robot
Zakresem robot jest wykonanie zbrojenia konstrubejonowych.
Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kcstosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodé® z Dokumentag Projektows i Specyfikacg Techniczi oraz
Z obowgzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadibaoru robot.
Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny¢lsgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-
84/B-03264, PNH 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN3d264:2002, PN EN 1992-1-
1:2005(V) - Eurokod 2. Stal zbrojeniowa dostarczoadudow powinna mié atest hutniczy.
Do zbrojenia betonu prami wiotkimi naley stosowa nastpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice petow : AllIN (B500SP) w asortymencigednic g6+232 mm oraz stali A-1 (S235J2).
Drut montaowy
Do montau prtéw zbrojenia nalkey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego zwanego
wiazatkowym (jezeli nie stosuje gipofaczen spawanych lub zgrzewanych).
Podktadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygcbetonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych. Podkitadki dystansowe mubygé przymocowane do ptow. Nie
dopuszcza sistosowania ptéw stalowych jako podkiadek dystansowych. Przyntzyzy
duzej masie zbrojenia np. faw fundamentowych dolnekfaatki dystansowe powinny by
betonowe, ze wzgtlu na toze plastikowe ulegajzgnieceniu &zarem zbrojenia.
Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadegymaganiom PN-82/H-9315, PN-H
93220:2006.
Przeznaczona do odbioru partisctpww musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mdjy¢
podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych bagaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
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- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dédkgwiazki pretow lub kregu prtow
musz znajdowa si¢ hastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obroébki cieplnej.

Kazda whzka i kng pretow powinny mi€ oznakowania farp olejma. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadz nastpujace badania:

- sprawdzenie zgodlo przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw i masy wg normy jakasy

- préba rozcigania wg PN-80/H-04310,

- préba zginania na zimno PN-78/H-04408.

Do bada nalery pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Probki naley pobra
z r&enych miejsc. Jaki pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze
dadz wynik pozytywny.

Sprzet

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia w konstrukcjach powinien spetnia
wymagania obowizujace w budownictwie ogolnym i musi byzaakceptowany przez
Inzyniera. Wszystkie rodzaje spta jak gktarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne, oraz posiagléabryczry gwarancg i instrukcg obstugi. Spret powinien spetnia
warunki BHP jak np. powinien posiatlastony zbatych i pasowych zespotéw r@owych,
oraz uziemienie urdzer elektrycznych. Miejsca lub wdzenia szczegdblnie niebezpieczne dla
obstugi powinny b¥ specjalnie oznaczone. \&Bj wymieniony sprgt powinien by
kontrolowany przez osebodpowiedzialna za BHP na budowie. Osoby postugmg st
sprztem powinny by prawidtowo przeszkolone.

Transport

Ogolne warunki transportu wedtug ST pkt. 5.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania zbrojenia orazzju
wykonanych wktadek zbrojeniowych powinny odbywaie tak, aby zachowaich dobry stan
techniczny.

Wykonanie robot

Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie ptow zbrojeniowych.

Prety stalowe przed ich ayciem do wykonania wkiladek zbrojeniowych ngleoczyci¢
z kurzu, ziarni, zgorzeliny, fnej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczysZcz€zyszczenie
pretbw musi by wykonane metodami nie powodaymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali np. przez piaskowaniegtyPizattuszczone lub zabrudzone farbamizme
opala lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal tylko zabtocop mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmreaa sk
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almgahe przez liyniera.
Przygotowane do wbudowania elementy zbrojeniowidadewane na placu budowy na okres
powyzej 5 dni naley zabezpieczy przed korozj. W tym celu dopuszczacgspowlekanie ich
mleczkiem cementowym, ktore przed zamontowanierezpalsurng.

Prostowanie pgtow.

Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi anmDopuszcza si
prostowanie mtéw za pomog kluczy, mtotkéw i préciarek.
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Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciccie prtoéw naley wykona przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgrst
sporadzanie w tym celu planuaiia pktoéw zbrojeniowych. Rity ucina s¢ z doktadnécia do
1,0 cm.

Ciecie przeprowadza @iprzy wyciu nazyc mechanicznych. Dopuszczea sibwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina prety krotsze od diugai podanej w projekcie o wydhenia zalene od
wielkosci i ilosci odgie¢. Wydtuzenie petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o dary k
podaje ponisza Tabela 1.

Tabela 1. Wydtaenia petow w (cm) powstajce podczas ich odginania o dary.k

Srednica preta K at odgiecia
(mm)

45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 15
12 0,5 1,0 1,0 15
14 0,5 15 1,0 2,0
16 0,5 15 1,0 2,5
20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,0 2,5 3,5 45
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5,0 6,0

Odgiecia pretow, haki.
Odgkcia prtow i haki naley wykonywa z zastosowaniem trzpieni o odpowiedriiegdnicy
okreslonej w normie PN-82/H-93215. Na zimno na budowiezna wykon& odgicia prtow
osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy wekszej powinny b§ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewirzna srednica odgicia pretow zbrojenia gidwnego poza odgiem
w obrbie haka powinna l#ynie mniejsza rit
- 5 d dla stali klasy A-0 i A-I,
- 10d dla stali klasy A-lI,
- 15d dla stali klasy B500SP.
W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego natey stosowad srednic; zagkecia rOwry Co najmniej
20 d.
Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i pgtow montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Natg zwrock uwag przy odbiorze hakéw (odgi) pretdw na ich
zewretrzng strorg. Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia. Wymagania

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawala

Wymaga si nastpujacych klas stali w zalaosci od typu elementu: A-O (dla
elementéw drugorzinych, niekonstrukcyjnych), A-1, A-1l, A-lIlIN (wg R-89/M-84023/6 PN-
H 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002 HRN1992-1-1:2005(U) - Eurokod 2)
dla elementow rimych.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie
I wzgledem deskowania nie me ulec zmianie podczas podawania i¢gagzania mieszanki
betonowe.
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W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys, co najwyej nalotem nie tuszaezej st
rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innydmodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej; stdltira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wkitadek zbrojeniowych ¢byadawalajcy bezpdrednio przed
betonowaniem.

Elementy konstrukcji naky zbrok pretami zebrowanymi osrednicy wymaganej
dokumentagj projektows i nie wigkszej ni 32 mm.

Grubai¢ otuliny zewrtrznej petdw zbrojenia w przekrojach elementéelbetowych
zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrejgoowinno by utozone na
podktadkach dystansowych, zabezpiepzah wymagas gruba¢ otuliny.

taczenie petow zbrojeniowych naley wykona na zaktadk lub naktadki, zgodnie
z normy PN-B-03264.

Krzyzujace s& prety zbrojeniowe nabey taczy¢ drutem wizatkowym lub przez
spawanie punktowe.

Drut wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm gywa sk do hczenia pgtow o srednicy
do 12 mm. Przyrednicach wgkszych naley stosowad drut osrednicy 1,5 mm.

Wymagania dotyce robdt zbrojarskich nalg przyjmowa& wg normy PN-63/B-
06251 "Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne", oraz zgodnie ziadkie
obowigzujacymi przepisami BHP.

Kontrola jako $ci wykonania rob6t zbrojarskich
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Tabela 3.
Ciecia petéow (L — dtuga¢ dla L<6,0m w=+20mm
preta wg projektu) L>6,0m w=+30mm
Odgkcia (odchylenia w dla h<0,5m w=+£10mm
stosunku do poleenia dla 0,5m < h<1,5m w=+15mm
okreslonego dla h>1,5m w=+£20mm
w projekcie)
Usytuowanie pgtow
a) otulenie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku do w<5mm
wymaga projektu)
b) odchylenie plusowe (h Hdla h<0,5m w=10mm
jest catkowig grubacia dla 0,5m < h<1,5m w=15mm
elementu) dla h>1,5m w=20mm
c) odstpy miedzy sisiednimi dla dla dla dla
rownolegtymi petami a<0,05m | a<0,20m a<0,40m a>0,40m
(kablami) (a — jest odlegdoia | w=t5mm | w=+10mm w=+20mm w=+30mm
projektowan pomidzy
powierzchniami przylegtych
pretow
d) odchylenie w relacji do dla dla dla dla
grubagici lub szerokéci w b<0,25m | b<0,50m b<1,50m b>1,50m
kazdym punkcie zbrojenia lup w=£10mm | w=+15mm w=+20mm w=+t30mm
otworu kablowego (b —
oznacza catkowitgrubac¢
lub szerokéc¢ elementu)
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Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawilja nastpujace wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatliej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza 3 % ,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeécz3 mm,
- dopuszczalna imica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza-25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza 20% w stosunku do wszystkich sk#pyvan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym pgcie nie mae przekracz&a25% ogolnej ich liczby na tym grie,
- rOznice w rozstawie ngdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekra¢za0,5 cm,
- rGznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcga cm.
Obowiazkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odatnojenia przed przygtieniem
do betonowania. Z dokonanego odbioru makporadzi¢ protokét z dodczonymi atestami
materiatdw. Niezalenie od protokotu naley dokon& wpisu do Dziennika Budowy z
wnioskiem dopuszczagym zbrojenie do zabetonowania.
Jezeli dokonane odbiory zbrojenia daty wyniki dodatnvig/konane roboty naky uzna za
zgodne z wymaganiami. Zadi cha jeden odbidr dat wynik ujemny, wykonane roboty azna
niezgodne z wymaganiami normy i kontraktu. W takigjacji Wykonawca obowzany jest
doprowadzt roboty do zgodrn&ei z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.
Jednostka obmiaru

Masa zbrojenia (t, kg).
Odbior
Zgodna¢ robét z projektem i specyfikac]
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, SSTz grsemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbior roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu.
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.
- pisemne stwierdzenie Apniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodniprojektem
i SST,
- inne pisemne stwierdzeniazimiera o wykonaniu robot.
Zakres w/w robot okidaja pisemne stwierdzenia dgniera lub inne dokumenty potwierdzone
przez niego.
Odbior kacowy odbywa s po pisemnym potwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku
Budowy zakdczenia roboét zbrojarskich i pisemnym jego zezwalema rozpoocgie
betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podledaardwi.
Podstawa ptatndgci

Za 1 kg dostarczonego materiatu, o0czyszczonego, ictégo, wygetego
I zmontowanego zbrojenia, zygianego drutem wratkowym lub 4czonego przez spawanie
w ilosci do 35% #4czen oraz przeprowadzenie nieximych bada i pomiarbw wymaganych
w Specyfikacji.
Przepisy zwhzane
PN- 84/B- 03264 Konstrukcje betonowe igqane. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-89/H-84023/06 Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-82/H-93215 Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych temperaturach.
PN-80/H-04310 Préba statyczna regenia stali.
PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkiykonania i odbioru

Wymagania podstawowe.

PN-76/H-01001 Stal. Postacie i stany kwalifikagypraz ich oznaczenia.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze.cBewanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczeed@iowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Poélwyroby i wyroby hutniczeakBwanie przechowywanie i
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transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogdélne warunki techniczne aostryrobow.
PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentow odbioru.
PN-84/H-04308 Stal. Pobieranie prébek do haslkasciwosci mechanicznych.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podazonej wytrzymatéci. Gatunki.
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
PN-84/H-93000 Stal gglowa niskostopowa. Walcowka igty walcowane na gaco.
PN-75/H-93200/00 Walcowka i ¢ty stalowe okggte walcowane na gaco. Wymiary.
PN-82/H-93200/02 Walcowka i ¢y stalowe ogodlnego zastosowania. Wymiary.

12.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PALOWANIE BSP
KOD CPV 45262200-3
ST-B-6-12.6
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X\S& wymagania dotycxe
wykonania, odbioru robét i baflakontrolnych zwizanych z wykonywaniem pali z rur
stalowych traconych érednicy 273 mm, wbijanych podobnie jak rury przyniewaniu pali
FRANKI.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji biodze robot.
Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST datywykonania robot zwizanych
z wykonywaniem pali whijanych BSP.
Pale BSP stosuje ¢i do posadowienia obiektbw mostowych, przemystowych,
hydrotechnicznych i innych obiektow budowlanych,ygdarunki gruntowe wykluczaj
posadowienie bezgrednie lub wykonane juobiekty wymagaj wzmocnienia:
 fundamentéw bezgoednich,
 fundamentéw palowych,
* konstrukcji oporowych.
Pale BSP wykonuje spod konstrukej fundamentu lub w bezpaedniej jego bliskéci w celu
przeniesienia:
« catkowitych obcizen pionowych i poziomych,
* cz¢s$ci obchzen wynikajacych z niedoboru rsmaosci istniepcego fundamentu.
Pale BSP wykonuje sipionowe i ukéne. W zakres prac atych niniejsa Specyfikacy
wchodz nastpujace roboty:
» wykonanie rur ostonowych,
* whicie rur,
» wbudowanie zbrojenia,
» wbudowanie betonu.
Materiaty
Pale BSP (British Steel Piling)
Pale wykonywane zzayciem rur stalowych traconych, wbijanych w grunetgéniami miota
spadajcego wewatrz rury np. miota sywanego do pali FRANKI. Ruryaszamknéte od dotu
ptyta stalows, przyspawasmdo podstawy rury.
Do wykonania rury ostonowej stosuje siowolne rury nowe lub stara=yteczne, wykonane
ze stali spawalnej o gruba scianki minimum 8mm.
Szkielet zbrojeniowy
Zbrojenie pali w formie koszy z @@bw pohkczonych spiral, wykonane zgodnie
z Dokumentagj Projektova.
Beton
Do uformowania korka na dnie rury stalowej, przggneago uderzenia mtota opuszczanego
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W rurze, stosuje sibeton klasy C30/37 o konsystenciji wilgotne;.

Do uformowania trzonu pala w wbitej w grunt rurtalewej stosuje gibeton klasy C30/37

o konsystenciji plastyczne,.

Zatozenia og0lne

Pale powinny b§ wykonywane zgodnie z Dokumentadprojektowa. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami przedstawiciela nadzoru robodt ze mgtrazamawiagcego. W przypadku
stwierdzenia istotnych niezgodimd warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
naleey w uzgodnieniu z liaynierem i Nadzorem autorskim odpowiednio skorygowezbe

I wymiary pali. Ta sama procedura dotyczy przypadjdy w trakcie wykonywania pali natrafi
si¢ na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktodywiiee skat tward itp.).

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej wyl®sit pale BSP powinna zawiet.gplan
urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dgste informacje o istnigegych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w rgmérzeby, wymagania dotysze
zabezpiecze i sprawdzania w czasie robot rzeczywistego jpeia uradzer, dokumentag
bada podiaza, podajca budowe geologiczm, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy wys¢powania i poziomy piezometryczne wod gruntowychmeda przepuszczaléc
warstw oraz sktadzie chemicznym wdd i agresysengrodowiska, projekt wykonawczy
fundamentu palowego lub wzmocnienia istitelgo fundamentu, nayczenie zamawiagego
Program Zapewnienia Jala, wymagania BHP. Dokumentacja technologiczna poaiby
opracowana przez specjalistyczne przgaerstwo wykonujce pale BSP albo przez nie
uzgodniona.

Sprzet

Sprzt winien by zgodny z instrukej wykonawca sporadzora przez Wykonawe
Zastosowany spet podlega akceptacji przez zyniera. Do wykonywania pali BSP rmta
stosowa dowolny sprzt (koparki linowe,zurawie, itp.) posiadagy mazliwos¢ swobodnego
opuszczania eraru — miota. Miot powinien méesrednie co najmniej 5 cm mniejgzod
srednicy wewntrznej rury i cgzar zapewniajcy uzyskanie zalmnej gkbokasci i / lub
podanego w projekcie wpu.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania pali BSP powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny. Transport materiatowzadzen
pomocniczych i spktu maze odbywé& sie odpowiednimi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przezAyniera.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Wykonawca, nayczenie Zlecajcego, wykona nagbujace opracowania robocze:

* instrukcja technologiczna,

* projekt organizacji rob6t, zawarty w Programigo@anienia Jakii.

Instrukcja technologiczna winna zawiéralobor wszystkich parametrow wykonawczych
niezlednych dla wykonania pali oraz oklenie sposobu monitorowania wykonania pali
w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN9.26

W projekcie organizacji robot nate m.in. okréli¢ wszystkie niezédne zabiegi organizacyjne
i technologiczne, zapewnigje dofcie ze sprgtem w miejsce wykonywania robot. Paigye
opracowania robocze Wykonawca przedktadgmerowi do akceptacii.

Przygotowanie terenu

Pale wykonuje siz poziomu terenu (wykopu) chybge w Dokumentacji zaznaczono inaczej.
Dotyczy to take przypadkéw, gdy przed wykonaniem pali wymaganst jezsciowe
wykonanie nasypu. Zakres i poziom wykonania wymagamasypu podaje Dokumentacja.
Wyznaczenie osi pali
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Punkty wyznaczage osie pali powinny liyoznaczone w sposob trwaty. Szkic z podaniem
oznacze i odlegtaci pomiarowych naley wiaczy¢ do Dziennika Budowy.

Przygotowanie rur ostonowych

Rury @ spawane w odcinki odpowiadag dtugdci pali. W przypadku pali o znacznych
diugcsciach maliwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grudotyczy to réwnie
sytuacji, gdy wbity odcinek nie uzyska projektowgoewpdu oraz gdy z uwagi ha
ograniczon wysoka¢ robocz nie mana wy¢ diugich rur. Do rury przytwierdzagspawem
ptaskie dno. W przypadku spodziewanych przeszkdatumcie lub oparcia pali na stropie skat
dno rury mana zak@aczy¢ ostrzem. W tym przypadku wskazane jest rowra@vickszy¢
grubas¢ ptaszcza rury w strefie korka.

Whicie uprzednio przygotowanej rury obsadowe;j

Ustawiory rurg z przyspawanym ptaskim dnem wypetnia snato wilgotnym betonem na
wysokas¢ 2-3 érednic rury, kilkoma lekkimi uderzeniami miota zagcza si beton w rurze
a nasgpnie wbija s¢ rurg uderzeniami z peilnej wysosa (zwykle 1,5 — 2,0 m). Miot
wolnospadowy jest podgyany i swobodnie zrzucany wewtre rury. W miag wbijania rury
dosypuje si do niej nowe porcje beton, w celu zmiany pozionderaér miota. W razie
potrzeby ru¢ maozna przedhay¢ kolejnymi odcinkami. Pal wbija sina wymagaa gicbokas¢
lub do osagniecia zatazonego wgrdu. Nas¢pnie w rurze formuje gibetonowy lubzelbetowy
trzon pala.

Wykonanie i montazbrojenia

Szkielet zbrojenia skilada ¢siz prtow podheznych i uzwojenia nadagego odpowiedni
sztywna¢ taczonym elementom, unmbwiajac wprowadzenie casgi zbrojenia do wbitej rury
pala. Padczenia pgtdw szkieletu powinny zapewrdiasztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu
szkieletu. Pgty poditwne hczy sk ze spirad przez zgrzewanie lub spawanie spoinami
punktowymi. Padczenie petdw podhenych ze spiral zaleca si wykona& w 25% stykow.
Szkielet zbrojeniowy powinien Byprzygotowany w odcinkach projektowych. Ewentualne
pofaczenia odcinkow szkieletu zbrojeniowego powinny ezapiat ciagtos¢ pracy szkieletu.
Zaleca s taczenie na zaktad, ktérego didggowinna by 40 srednic petow podieznych. Na
0got pale BSP zbroi sitylko w gornej czsci w celu uzyskania petzenia z elementem
zwienczapcym. W przypadku, kiedy pale wysiaponad powierzchgigruntu lub g silnie
zginane, zbroi gije na catej diugei.

Betonowanie pala

Rure wypetnia s¢ mieszank betonow o konsystencji plastycznej. Sposéb uktadania raielsz
betonowej powinien zapobieg@ej rozsegregowaniu oraz zapewdokiadne wypetnienie rury

i otulenie zbrojenia.

Kontrola jako $ci robot

Zakres kontroli.

Sprawdzenie przygotowania terenu amgleprzeprowadza na zgodn& z odpowiednim
punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadych przestanek napotkania nie
zinwentaryzowanych ugglzer lub instalacji, otwory do gbokasci 1,2 m powinny by
wykopane ¢cznie.

Ponadto kontroli podlega;

* materialy uyte do wykonania pali,

» zgodnd¢ z Dokumentag Projektows usytuowania pali i ich diugoi,

* nosnos¢ pali o ile takie badanie jest przewidziane w pkoje lub polecone przez nadzor
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowyf|i akceptuje to projektant, nie wymaga
sie prébnych obcizen pali, w innych przypadkach nale stosowa sie do zalecé Projektanta

i normy palowej PN-83/B-02482.

Wykonawca w czasie robét rejestruje wszystkie nidak dane, dotygze wykonania pali
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I umieszcza je w metrykach wykonania pali.

Kontrola materiatéw

Kontrola wykonywana jest wg wymagaprojektu technicznego i oldlenych w pkt. 7
niniejszej ST.

Monitorowanie wykonania pali

Monitorowanie wykonuje si wg opracowanej przez Wykonagvanstrukcji technologicznej
w zakresie zgodnym z PN-EN 12699 i uzgodnionejggrierem.

Metryka pal

Wykonawca ma obowzek sporzdzenia metryk pali, ktére powinny obejmatva

« lokalizacg pala,

 dat wykonania,

« dtugas¢ pala isrednic,

* przekrgj i rodzaj rury,

» wped koncowy, na ditugéci co najmniej 1 m,

* przekrgj i rodzaj zbrojenia,

» dat betonowania,

* klas; wbudowanego betonu.

Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne odchyiki patenia pala g nastpujace:

* usytuowanie w planie £ 100mm

* odchyika od pionu 40mm na 10m

* rzedna gtowicy pala £ 20mm.

Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liceoinpoziomu wbicia dotu rury
obsadowej do kzinej gtowicy pala.

Jednostk rozliczeniowa maze by dodatkowo 1 kg rinicy stali zbrojeniowej (plus lub minus)
jezeli w cenie 1 mb pala podano o#liana ilos¢ stali.

W przypadku wykonywania baflancsnosci pali, jednostk obmiaru jest kade badanie
wykonane w petnym zakresie okienym w projekcie badania &i@osci.

Odbior

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 2.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacg podlegag odbiorom. Do odbioru Wykonawca
zobowhzany jest przedstawii

* rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniatokonanymi w trakcie robot,

« formularze monitorowania wykonywania pali,

» metryki pali,

« stwierdzenia uzyskania parametréw zaloych w Dokumentacji Projektowej na podstawie
bada okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

Odbiorom podlegaj

* materiaty wy§ciowe,

* wykonane pale.

Na podstawie wynikéw badai przeprowadzonych kontroli nalg sporadzic protokoty
odbioru robét kacowych. Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytyey
wykonane roboty naly uzna& za zgodne z wymaganiami Specyfikaciji.

Jezeli chat jedno badanie lub odbiér dato wynik negatywny, ayline roboty naly uzn& za
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej syju Wykonawca obowizany jest
doprowadzt roboty do zgodrnkei z wymaganiami ST i przedstaije do ponownego odbioru.
Sposob posgpowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow bdan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikow hada&utor Dokumentacji Projektowe;
powinien stwierdzi:
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* czy nieuzyskanie pozytywnych wynikéw badgest skutkiem nie spetnienia wymogow

niniejszej ST lub niezachowania zasad technolog@znczy te jest to wynik rozbienaosci

rzeczywistych warunkow gruntowych od olenych w dokumentacji geologicznej,

« czy jest potrzeba wykonania dodatkowych paliwelezyskania wymaganej §ruosci

fundamentu.

J&li potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jestwpdowana wia Wykonawcy, roboty

beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykowgwprzystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Podstawa ptatndgci

Podstaw dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zjgoago protokdt wykonanych

i odebranych robot. Placi ¢siza odebram ilos¢ metrow (m) wykonanych pali wg ceny

jednostkowej.

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkicynrakéw produkcji i uzgodnione

w umowie zakresy obowzkow Stron.

Cena jednostkowa obejmuije:

« wykonanie instrukcji technologicznej palowania,

* przygotowanie terenu umkwiajace dojazd spkzu do miejsca wykonania pali,

* wyznaczenie osi pala,

« dostarczenie potrzebnych materiatow,

 wbicie stalowej rury ostonowej,

» wbudowanie szkieletu zbrojeniowego,

« zabetonowanie pala,

* pielegnacg betonu,

» 0czyszczenie spgil i miejsca robat,

* monta, demonta i przemieszczenie w oddsie budowy maszyn,

* koszty wykonania niezidnego zakresu bafla

Ptaci s¢ za kade badanie rimosci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projditu

nadzoru inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzprogramu badania w petnym zakresie

okreslonym w projekcie badania &osci.

Wykonanie innych badazleconych przez kyniera (nadzor inwestorski) podlega oddzielnej

zaptacie tylko wtedy gdy wyniki tych batl@otwierdzag jakos¢ robét zgoda z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej.

Przepisy zwhzane

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane sh@¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robétesmicznych. Pale
przemieszczeniowe.

PN-82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06  Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal olkdlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu
(Zmiana Al)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajatalzebrowana B500 Warunki
techniczne dostawy @ow, kregow i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtytebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenitobe. Pety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033

PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienie PN-EN 206002 Wymagania, wkgiwosci,
produkcja i zgodn&

12.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4
ST-B-7-12.7
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych.

Niniejsze wymagania dotygeze betonu i jego sktadnikow (cementu, kruszywa, yvod
zarobowej oraz domieszek i dodatkébw) powinny odpolai wymaganiom normy
PN-88/B-06250 i obowizujacych norm z nj zwiazanych, uwzgidniajc uwarunkowania
zwigzane z realizagj projektowanych elementéw betonowych. ST stanowkudzent
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

Zakresem robot jest wykonanie konstrukcji schodéweypseparatorze, murow
oporowych, przyczétkéw, stép fundamentowych budystanicy i wc z przebieralpi cokotu i
posadzki betonowej. Zakres rob6t obejmuije:

o wykonanie mieszanki betonowej lub hydrobetonowej,

o wykonanie deskowg

o ukiadanie i zagszczenie mieszanki betonowej i pghacja betonu.
Materiaty

Mieszank betonow charakteryzowapowinien dobor takich komponentow, aby przy

wymaganych wisciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzygi@noczénie:
o mozliwe niskie ciepto twardnienia,
o niski wspétczynnik rozszerzalga cieplnej,
o duza przewodnéc ciepta,
o wymagamn wodoszczelng i mrozoodporn&t betonu,
o odpornd¢ betonu na dziatanie czynnikow korozyjnych.
Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-
B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:

— dla betonu klasy C20/25 — klasa cementu 32,5 NA

— dla betonu klasy C20/30, C30/37 i C35/45 — ktzsaentu 42,5 NA

— dla betonu klasy C40/50 i gkszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada
partia dostarczonego cementu przed jgjciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska& akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewngi, ze
dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tegse@mentowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénpowinien podlega
nastpujacym badaniom:
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— 0zhaczenie czasu azania i zmiany olgosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawado grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardigego
musz spetnig nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasazania w aparacie Vicata):

— pocatek wiagzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

— koniec wazania — najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomier§m zmiany obgtosci:

—wg proby Le Chateliera — nie ggiej niz 8 mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardgtej podlegaj sprawdzeniu zawaroi
grudek (zbryld), nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nierozpadgyych w wodzie. Grudki
nalezy usuraé poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadregow2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodnéci z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte vigldne miejsce zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lulgamyy zamkrite (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachaianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzeagpatrzone w uggzenia do
przeprowadzania kontroli adipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli adipsci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewrgtrznychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczage cement przedsciekami wody deszczowe] i zanieczysztzePodtogi
magazynow zamkeiych powinny by suche i czyste, zabezpiecgd cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu znglejest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasziosktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytwoérniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwiadectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposoéb aiivaajacy jej rozr@nienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévs& statGcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa mud$m¢ na placu sktadowym skltadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym pozilow sposob unienmiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymata¢ badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawai®podziarna nie powinna przekra¢Zab, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczyie
prostopadtej do kierunku betonowania

Do betonow klas C25/30 i vigzych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaty one zbadane w
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placéwce badawczej wskazanej przez zamawegjo, a wyniki bada spetniag wymagania
dotyczce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%

— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%

— wskanik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%

dla grys6w bazaltowych i innych — do 8%

— nasakliwos¢ —do 1,2%

— mrozoodporng wedtug normy bezpgoedniej — do 2%

— mrozoodporng wedtug zmodyfikowanej normy bezggedniej do 10%

— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywat zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %

— zawarté¢ zwiazkéw siarki — do 0,1%

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%

— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych nie dagej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriago
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Zawart@g¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piagkowinna s¢ miesci¢c w
granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytéw mineralnych — do 1,5%

— reaktywné¢ alkaliczna z cementow oldlena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywat zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%

— zawarté¢ zwiazkow siarki — do 0,2%

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%

— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych nie dagej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny

Piasek pochody z kazdej dostawy musi lypoddawany badaniom niepeinym obejacym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06lA4,4.

— 0znaczenie zawa#o zanieczyszcaeobcych wg normy PN-B-06714.12,

— oznaczenie zawadd grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawar§6
zanieczyszczeobcych,

— 0znaczenie zawadad pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikow jego
peinych bada wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specginalotycacego
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przezpkistora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PNB-06712, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywiaponownym sprawdzeniu. Naile
prowadz¢ biezaca kontrole wilgotndci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodk do betonu przewidujestzerpé z wodocagow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
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Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszagym lub opéniajacym wiazanie.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco — uplastyczniagych,

— przyspieszapo — uplastyczniagych.

Domieszki do betonow musgmiet aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowldmlyb
Instytut Drog i Mostéw oraz posiaélatest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych izymieryjnych musi speinéa nastpujace
wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporng — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatn nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nomPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala latmoram Wykonawcy lub wytworni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubegdalaisy ddwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnathgk najmniejsza i jednoczeie zapewniéa
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng yecksza nk
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalmy zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekigka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganegkstenciji zawieragych r&na, ale nie
wigkszy od dopuszczalnej, i$0 piasku,

— za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag, objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do ayzenia wskanika wi/c
charakteryzujcego mieszank betonova nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza & na podstawie uzyskanych wytrzymad betonu z mieszanek o #mych
wartgsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretggp ustalenia warfoi wskanika w/c
W mieszance mama skorzystadz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iléci cementu w zalecsci od klasy betonussnastpujace:

— 400kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450kg/m3 — dla betonu klas C30/37 iasxe.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanie przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa niezsaa ni 10° C),
sredni wymagan wytrzymatai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowr 1,3 RC.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metddieniona wg PB-N-06250 nie
powinna przekracza

— warta¢ 2% - w przypadku niestosowania domieszek napoxrapatrych.

— wartg¢ 3,5+5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
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— wartcé¢ 4,5+6,5% - dla betonu na@nego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PB-N-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie komsgygt mieszanki przeprowadzag si
podczas projektowania jej sktadu i nrgmstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metod Ve-Be,

— metod stazka opadowego.

R&znice pomedzy zatlaong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w
normie PB-N-06250 nie magrzekracz&

— +20% wartéci wskanika VeBe

— +10mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norrByNR06250) trzeba wykortaaparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sa budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleogip projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich goa wykonywane roboty
budowlane.

Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegoOtowego programu i dokumentacji technologipdmaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmugej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposbb transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposg@trhie betonu w tych przerwach,

— sposob piegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed rozpocxiem betonowania powinna bystwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzediajch betonowanie, a w szczeg@oo

— prawidtowa¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodné¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obecito wkladek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilkaych, medzy innymi z wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betonow
konstrukcg (kanatow, wpustéw,aszkdw, kotw, rur itp.),

— gotowd¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-
06251. Betonowanie moa rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywee wytacznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry mezapewrd zadane w projekcie i ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powibgé dokonywane wylcznie wagowo
z doktadndcia:

— +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legislaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w
mieskcu.

Przy dozowaniu skiadnikbw powinno ¢siuwzgkdniac korekt zwiagzamm ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania natg ustawt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nk dwie
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagagssprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lwaten przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysakgest wiksza, naley mieszank podawé& za pomog
rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0
m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentachscianach i ramach mieszanletonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy khdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grums do 40
cm, zagszczayc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszaakbetonows nalezy uktada bezpgrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikowmkaav i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najlespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgébne stosowa o czstotliwoscia 0 min. 6000 drgana minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegté¢ migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie
poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora,
— podczas zagzczania wibratorami wegbhnymi naley zagkbiaé butawe na gkbokas¢ 5 do 8
centymetrow w warste poprzedmi i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 sekund, po czym wyjmowaowoli w stanie wibrucym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zazwyczaj wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (taty) wibracyjne powinny ldystosowane do wyrownywania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diugg,

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelikata) wibracyjmma w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund,

— zasgg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1 do 1,5 m w kierunku diuga elementu; rozstaw wibratorow najeustawe
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polaeRxy w betonowaniu natg sytuowa
w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionyétrojektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolejcpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna by ona
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prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaowinna by starannie przygotowana
do pohkczenia betonu stwardniatego Zsviezym przez usurcie z powierzchni betonu
stwardniatego, ltnych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
woda.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzonym przez wibrowanie wznawianie
betonowania nie powinno odbywasic p&zniej niz w 3 godziny lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. deli temperatura jest wgza ni 20°C czas przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania naje unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy konieczne jest
wczelniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankinostej i wiyzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie prze beton wytrzym@dbco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzgiem. Uzyskanie wytrzymasai 15 MPa powinno by zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkaklzabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnigmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoagm elementu przed utsatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili apgri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza ni
35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonavaniczasie ulewnego deszczu, agle
zabezpieczy miejsce robot za pomaenat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi parowaniu wody z betonu i chrgaymi beton
przed deszczami i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzi ja
przynajmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na doy).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izezej beton nalg/ polewa& w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie co najmniej 15 MPa
Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mub¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniem ponad powiankg

— peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

— rowna¢ powierzchni ustroju nmego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wygkpenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskowaalery wszystkie wystajce nierdwnéci wyrowna za
pomoa tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sepachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
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Deskowanie
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukbjiektu (ustroju nénego, podpdr)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apsamego na podstawie
obliczen statystyczno-wytrzymasgiowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parcignvieze] masy
betonowej i uderzaniem przy jej wylewaniem z pojémw oraz powinna uwzgtniac:
— szybkd¢ betonowania,
— sposob zagpzczania,
— obchzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewni& odpowiedm sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnié jednorodml powierzchng betonu,
— zapewnié odpowiedm szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornd¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych
Deskowania zaleca ¢iwykonywa& ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nagscz
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mana zastosowapofaczenia na wpust i piéro, nakuszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrocié szczegdéla uwag na uszczelnienie stykOvdcian z
dnem deskowania oraz stykow deskavimelek i poprzecznic. Sfazowania nalevykonywa
zgodnie z dokumentagcprojektows.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pwokrgi okapowymi musz by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuioBcrur, taczniki naley wykona wedtug
wymaga dokumentacji projektowej.
Kontrola jako $ci robot
Przed rozpocxiem betonowania Wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakosé
materiatdw i mieszanek betonowych, przedktadapspektorowi Nadzoru:
o prébki materiatow, ktére ma zamiar stoséwaokumentujc ich pochodzenie, typ
| jakose¢;
o prébki jakaci i uziarnienia kruszywa;
o rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementmezaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, potrzebnych do agniccia wymaganych parametréw fizycznych betonu;
o sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe] mgetstdzka opadowego (cm lub
Ve-Be (s));
o sposéb wytwarzania betonu, transportowania, betan@ni pieégnacji betonu;
o wyniki badan wytrzymatgci na sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztalcie
szecianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 normy BNB&6250;
o okreslenie trwaldci betonu na podstawie prob mrozoodpdono wodoszczelnii
I nasikliwosci, wg stosowanych procedur normowych.
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Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

— Rozr@nia sk tolerancg normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tmheji N2 zaleca
sic w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie tistch z punktu widzenia
niezawodnéci konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcj
charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okta¢ wszelkie wymagania dotyaee tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartéci odchyleér dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typéw odchylg ktére powinny by dodatkowo kontrolowane poza wait@mi
podanymi w normieacznie z okrélonymi parametrami i wartaiami dopuszczalnymi

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystikub szczegdlinych elementéw konstrukcji.
— Doktadnd¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinnaé bgkreslona w ustaleniach
projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elememiowinny by mierzone w stosunku do
osi podtinych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeygh se z osiamiscian lub
stupow.

— Odchylenia poziome wzdtu wysokaci budynku powinny przyjmowa wartcci
réznoimienne w stosunku do ukftadu rzeczywistego. Wyaedku stwierdzenia odchyleo
charakterze systematycznym rigi@odp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

— Przed przyapieniem do robo6t na budowie nzjeustalt punkty pomiarowe zgodne z
przyjcta osnowa geodezyja stanowice przestrzenny ukiad odniesienia do élaeia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normBii87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
Fundamenty (tawy — stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundament@awie nie powinno hiywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fonededw w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywigksze nk:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

Stupy isciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupodcian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyigksze ni:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtasytuowania stupdwscian w planie w
stosunku do stupowscian sisiednich nie powinno liywicksze ni:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub diugdci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno Bywigksze ni:

+ 20mm przy L< 30m

+ 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m

+ 0,10(L+500) przy > 500m

— Dopuszczalne odchylenie stupa lgbiany od pionu pomedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinno b§ wicksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

* h/400 przy klasie tolerancji N2
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— Dopuszczalne wyggtie stupa lulgciany pomedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by wigksze ni:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa $gtany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysoka Xhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna b¥ wicksze nk:

*hi/300Vn przy klasie tolerancji N1

*hi/400Vn przy klasie tolerancji N2

Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkitesunku do osi stupa nie powinnodby
wigksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belkipblty o rozpetosci L nie powinno by
wigksze ni:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych beiekpowinno by wicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno ldywi¢ksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne wyggtie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych sivomasiedniej kondygnaciji nie powinno
by¢ wicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na wzgeej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno bwigksze nk:

+ 20mm przy H 20m

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi <100m

+ 0,2 (Hi+200) przy H> 100m

Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju pagznego elementu nie powinnocby
wigksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie szerégigorzekroju elementu na poziomach gornym i dolronaz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibywowicksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiompowvanno by wicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania eélgipotaczen pretow nie powinno b§ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2
Powierzchnie i krawdzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejvygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by wigksze ni:
7 mm przy klasie tolerancji N1
5 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadggrevierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wicksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1
10 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fosmawaej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:
5 mm przy klasie tolerancji N1
2 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej ngtaggzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wicksze ni:
6 mm przy klasie tolerancji N1
4 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne odchylenia elementu o déggoL (w mm) powodujcego skénaosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszeznye nie powinno b§ wicksze ni:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2
— Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna kycksze
niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworévkiadek nie powinno hywieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2
Badania i odbiory konstrukcji zelbetowych
Zachowujc w mocy wszystkie przepisy gpu 5.1. normy PN-66/B-06250 dotyce

wytrzymataci betonu, Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzyndatoozformowania betonu i ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszycheprdbateriatow
i betondw, celem poddania ich badaniogdZprobom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie
wg PN-88/B-06250:

o parametry jakéci kruszywa, wody zarobowej i cementu;
sktad i konsystencja mieszanki betonowej;
zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej;
wytrzymata¢ betonu n&ciskanie;
odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu;
przepuszczalng wody przez beton (nagiliwos¢ i wodoszczelng).

000D DO

Zwraca st uwag na konieczng& wykonania planu kontroli jakoi betonu,
zawierajcego m.in. podziat konstrukcji naeszi podlegajce osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie  liczebnéci i termindw pobierania prébek do kontroli  mieskian
I betonu. Inspektor Nadzoru rm zaadac wykonania badai kontroli na betonie stwardniatym
za pomog metod nieniszceych, jak badania sklerometryczne, ultrad:kowe itp.

Wykonawca powinien zapewhiwykonanie przewidzianych niniegzSpecyfikacy,
bada laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub nkecenie), oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzorzysskich wynikéw bada dotyczicych
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jakaosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania w czasie budowy:
o sprawdzenie materialtdbwpolega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadaj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czyzgodne z&wiadectwami jakéci
I protokétami odbiorczymi;
o sprawdzenie deskowawykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, pionem,
niwelatorem i porownanie PN-63/B-06251;
o sprawdzenie zbrojenia wykonujeg¢sprzez bezpoedni pomiar téma, poziomia,
suwmiarlq i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251 A.S;
o sprawdzenie rob6t betonowyalykonuje s¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251,
o sprawdzenie cakoi budowlinalezy wykona przez:
= poréwnanie z projektem usytuowania budowli,
= poréwnanie rgdnych z projektem,
= porownanie przekrojow poprzecznych z projektem,
= ustalenie, czy nachyleniescian pionowych migi sie w granicach
dopuszczalnych,
= badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcgsanisic w granicach
dopuszczalnych (wygbowanie rakOw nie jest dopuszczalne).
Badanie po zakaczeniu budowy
o sprawdzenie podstawowych wymiarow,
o sprawdzenie konstrukcji nalg wykona przez ogtdziny oraz kontral formalm
dokumentow z badeprowadzonych w czasie budowy,
o badania dodatkowe wykonujegsigdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakitczeniu dato wynik nie zadawadaly lub watpliwy.
Jednostka obmiaru
Betonu — m.
Odbior
Odbior kacowy, po odbiorach g#ciowych.
Podstawa ptatndgci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dziennikiolvy.
Przepisy zwhzane
PN-B-01801 Konstrukcje betonowealbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i mineratow dnepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Mineraty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowethetowe i spgzone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZfadnazwy, okréenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeniszyytatcci.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Analiza chemgsiczmentu.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczeniest@mielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypumieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betony, zaprawy i zaczyvigtody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do bata
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczenie czasu
wiazania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczenie ikzi
wody

wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczenie absorpcji

kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody badA. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczenie umownej zawaitosuchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczenie
zawartgci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczenie
zawartgci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa. Badania
wytrzymaitaci betonu naciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt. Badania
wytrzymataci betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéemma ogodlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistgci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesmwartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartdéci pytdw mineralnych.

63

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw. Oznaczenie
gestasci

ziaren i nasikliwosci.

PN-B-06714/33 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywndgci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraevy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatgciowych.
PN-C-04541 Wodasdcieki. Oznaczenie suchej pozostaip pozostatéci po praeniu, straty
przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjuszczonych

mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda $cieki. Badania twardwi, Oznaczenie twardoi ogolnej powyej
0,337

mval/dm3 metod wersenianow.

PN-C-04566/02 Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru

i siarczkéw rozpuszczalnych metokiblorymetryczi z tiofluorescein z kwasem
o-hydroksyréciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru

i siarczkéw rozpuszczalnych metptiomerkurymetrycza.
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PN-C-04600/00 Woda iscieki. Badania zawargoi chloru i jego zwizkéw oraz
zapotrzebowania

chloru. Oznaczenie pozostatego/iecznego chloru metadniareczkowy

jodometryczan.

PN-C-04628/02 Woda écieki. Badania zawargai cukrow. Oznaczenie cukréw ogolnych,
cukrow

rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metadorymetryczm z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogiaste. Wspolne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszcRPedstawowe nazwy i okdlenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Okfenia, podziat i gtowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. afiza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowanianiiigologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamgania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdsga.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Noduotyczce zaradzania jakécia i
zapewnienie jakei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karé&mnstrukcji betonowychielbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betprzez zastosowanie dodatkow.

12.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261000-4
ST-B-8-12.8
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét montawych elementow konstrukcji drewnianych w budynkach
oraz obiektach budownictwa Aynieryjnego. Specyfikacja Techniczna jest dokunmmnte
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmupwszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie robot zwizanych z montaeem konstrukcjiscian, dachu, odeskowania elementow
budynku i pomostow statych.
Materiaty
Wymagania szczegotowe
W konstrukcjach drewnianych nale stosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sbsowanie innych gatunkow drewna. Drewno
powinno by klasyfikowane wytrzymakziowo.
Zasady klasyfikacji powinny &y oparte na ocenie wizualnej, na nieniszgzh metodach
pomiaru jednej lub wicej wigciwosci lub na kombinacji obu metod.
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Klasyfikacja wizualna powinna spetgianinimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub PN-
82/D-94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetmanimum wymaga podanych w PN-
EN 519 lub PN-82/D-94021.

Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjnezmralgest od warunkéw
eksploatacji i od przyjej technologii wytwarzania.

Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitedgemeentu konstrukcji nimej, z wyptkiem
fat dachowych, powinien wyndsinie mniej nk 4000 mmi, przy czym jego grubg nie
powinna by mniejsza ni 38 mm.

W konstrukcjach o zktzach na gwadzie lub sruby powierzchnia przekroju drewna nie
powinna by mniejsza ni 1400 mmz2 , a grulé preta nie mniejsza xil9 mm.

Konstrukcja drewniandcian: z drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostreratiuganego,
kl. C24 (zastosowadrewno suszone, o wilgotém nie wickszej nz 20%);

Wiezba dachowawigzba dachowa o konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-k=owej). Wezba

z drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostrosineganego, klasy C24 (zastosévasewno
suszone o wilgotri@i nie wickszej niz 20%).

Deskowaniescian: z desek elewacyjnych gr. 28mm i szer. 140mémigrk skandynawski/
modrzew syberyjski), czterostronnie struganyelezénych na pioro-wpust (profil klasyczny
ptaski z waskimi spoinami). Deski elewacyjne mocawenetod, tzw. ukrytego montas —
mocowanie za pomacocynkowanych gwidzi stolarskich lub gwalzi do pistoletu (monta
do ,piéra” desek). Deski natg uktada piorem do gory. Przya€zeniu wzdtlanym nie naley
docisk& do siebie desek (aby unid wybrzuszenia przy dej wilgotnasci). Sufity w
przebieralniach i WC z desek podbitkowych gr. 19¢hwozonych na piéro i wpust).
Deskowanie dachu desek jednostronnie struganych gr. 23mm i &o8ob 140mm, 4czonych
na pioro-wpust.

Konstrukcja pomostow statycRoktady pomostow wykoraz desek czterostronnie struganych
gr. 42mm i szer. 15cm, ryflowanych, impregnowangamieniowo. Deski poktadowe natg
mocowa& do belek za pomacocynkowanych wigtéw do drewna z tbem ptaskim (deski
montowa& azurowo z zachowaniem odgidw ok. 4mm). Gorne krastizie desek poktadowych
musz by¢ zaokaglone lub frezowane. Na bocznych oraz czotowyctwkdziach pomostéw
zastosowa maskownice z desek czterostronnie struganych,dgmmwanych énieniowo, gr.
28mm i szer. 20cm.

tqczenie elementOvElementy konstrukcyjne drewniane naléaczy¢ za pomog tradycyjnych
pofaczen ciesielskich (z wykorzystaniednub i gwazdzi ze stali ocynkowanej, pod warunkiem
montowania ich w konstrukcji w sposob niewidoczngjupy mocowé do fundamentow za
pomoea wspornikdbw metalowych ocynkowanych ogniowo, mocoye w betonowych
stopach fundamentowych. Wszelkigzniki musa posiadé deklaracg zgodndci producenta
o spetnieniu wymagastawianych przez Polskie Normy idgopuszczone do stosowania w
budownictwie. W miejscach niewidocznych (np. preasitdachowa nad przebieralniami i WC,
zabudowanesciany WC) dopuszczalne jest stosowaniggzhikOw ciesielskich ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Sprzet

Roboty zwiazane z budow nowych konstrukcji drewnianych madpy¢ wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przy zyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robat.

Wykonawca do montar lub demontau elementéw konstrukcji drewnianych powinien
dysponowa

m.in.:

— pitami, szlifierkami i strugami,

—zurawiami samochodowymi o adigu 10 Mg,
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— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o awigu dostosowanym do aru
poszczegolnych elementow konstrukcji (40 do 100.Mg)

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Transport elementéw z drewna oraz materiatébw dr@eobodnych powinien odbywasic
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przegne elementy powinny Byzabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie trartsporaz przed opadami deszczowymi.
Ustawienie elementow wrodkach transportu powinno odpowigdaarunkom sktadowania.
Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolsg lub innych budowli i uradzen
powstate w trakcie transportu Wykonaweabie usuwa na bieaco i na wkasny koszt.
Wykonanie robot

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinn§ byodne z dokumentagciechnicza.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletbenkonstrukcyjnych naley stosowa
wzorniki /szablony/ z ostruganych desek o wilgstiowicksze] ni 18% ze sklejki lub
twardych ptyt pisniowych. Dokladné wykonania wzornika powinna wyn@six 1mm.
Dokladna¢ te nalezy sprawdzt przez probny monta a nastpnie sprawdz&a okresowo za
pomoa tasmy stalowej.

Dlugos¢ elementow wykonanych wg wzornikbw nie powinnaznid sie od dtugdci
projektowanych wjcej niz 0.5 mm.

Jezeli zachodzi konieczrid obrobki kacoéw elementéw podczas monta diugaci powinny
by¢ wicksze od dtugéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrobki kodw
elementow.

Polczenia krokwi potaci trojitnych /tzw. kulawek/ z krokwiami nakaymi /kraweznicami/
powinny by wykonywane na styk i zbite g@wadziami.

Pohczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny &ywykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej kdacow krokwi opartych na niej we wlie. Mazna réwnig stosowa
wyztobienie krokwi koszowej, przybijag krokwie do jej ptaszczyzn bocznych.
Dopuszczalne odchytki wymiarow gziaréw przed trwatym zamocowaniem wyngsz

+ 10mm w rozstawie osiowym waarOw w rzucie poziomym,

0.5% wysokéci wiazara na odchylenie ptaszczyznyarara od pionu,

+ 10mm w osiach wztéw podporowych od osi podpbér.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow gzaréw po trwatym zamocowaniu wyn@asz

w dtugaici wiazara:

+ 20mm przy rozgitosci do 15 m,

+ 30mm przy rozpgitosci ponad 15 m,

w wysokaci wigzara:

+ 10mm przy rozpgitosci do 15 m,

+ 20mm przy rozgitosci ponad 15 m,

+ 5mm w odlegtéci migdzy weztami /mierzonej wzdhi pasa

Kontrola jako $ci robot

Kontrola powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakoi rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie przekrojow elementow i ich rozmieen@ zgodnie z dokumentacj
techniczna,

2. dluga¢ elementéw wykonanych wg wzornikbw nie powinnaznié sic od dtugdgci
projektowanych wjcej niz 0.5 mm,

3. elementy wizby dachowej stykafe s¢ z murem lub z betonem powinnydw miejscach
styku odizolowane co najmniej jeglwarstwg papy,
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4. dopuszcza sinastpujace odchytki w rozstawie wzaréw petnych lub krokwi:

+2 cm w osiach rozstawu yaarow,

+1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Obmiar robot

Jednostk obmiarowy jest m3:

— wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewniargg catdci,

lub m2:

— wykonanych oldi (deskowa) konstrukcjiscian, dachéw i pomostow statych.

Odbiodr robot

W zalenosci od rodzaju robdt i warunkdw wygtujacych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna oraz materiatdbw drewnopochodnychzenby¢ przeprowadzony ezciowo w trakcie
robét / odbiér midzyoperacyjny oraz po zakczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné bgodne z dokumentactechniczin. Do
odbioru robét powinny hy przedtzone dokumenty jak dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z nemgsi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukciji i neakji budowy.

Odstpstwa od postanowteprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym n@nednym dowodem. Podstawdo
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest spizenie jakéci:

— wbudowanych materiatow,

— wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukciji.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

— sprawdzenie wykonania poker na zgodné& z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

— sprawdzenie wymiaroéw wzornikdw /szablonow/ i kobdtv oraz wymiarow poszczegolnych
elementéw konstrukcji natg przeprowadz&za pomog pomiaru tdma lub inm miar stalowy

Zz podziallh milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodiwp z dokumentagj techniczi |
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji,

— sprawdzenie wilgotr$ai drewna.

Odbiorem kacowym powinny by objcte elementy lub obiekty catkowicie zalazone. Do
odbioru kaxcowego wykonawca powinien przedstawastpujace dokumenty:

— dokumentagjtechniczm obiektu i robot,

— protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia /atesty/ jakoi uzytych materiatow,

— protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyg®e wykonanych robot,

— pisemne uzasadnienie agsttw od dokumentacji potwierdzone przez nadzonmtezny.
Odbior kaxcowy zaka@czonych konstrukcji powinien polegaa sprawdzeniu:

— zgodndci konstrukcji z dokumentaggtechniczi i warunkami technicznymi,

— prawidtowdci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji,

— prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @etaw sktadowych,

— prawidtowdci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

— dopuszczalnwi odchytek wymiarowych oraz odchyl@d kierunku poziomego i pionowego.
Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z dresrs materiatdéw drewnopochodnych:
1. Jeeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalgy uzna wykonanie robot
za wiaciwe. W przypadku gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naley uzna
albo catd¢ robdt albo tylko ich og¢ za wykonane niewsgiwie.

2. W razie uznania caloi lub czsci robot za wykonane niewdaiwie naley ustalt, czy
stwierdzone odsgpstwa od postanowhie dokumentacji i warunkéw technicznych zagia
bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagrajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinnyc¢byozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru.

4.Konstrukcje nie spetnigje wymaga podanych w niniejszej specyfikacji , lecz uznaiae z
pewne konstrukcyjnie i nie umlwiajace wytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, magby¢ przyjgte po obnieniu wartéci robét o wielk@¢ ustalon
komisyjnie dla danego przypadku.

Podstawa ptatndgci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Przepisy zwhzane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemgyszne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi,

PN-EN 300:2000 Piyty o wiorach orientowanych /OSBéfinicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastto drewnianych konstrukcji aoych-
Klasyfikacja i wymaganiazytkowe.

PN-EN-4,5,6,7:2000 Piyty widrowe — wymagania techng.

PN-EN 335-1:1996 Trwaké drewna i materiatbw drewnopochodnych - definicjask
zagraenia ataku biologicznego - zastosowanie do dreviegol.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzyoici.

PN-EN 350-2:2000 Trwaké drewna i materiatbw drewnopochodnych. Naturalneakos¢
drewna litego. Wytyczne dotyaze naturalnej trwakei i podatnéci na nasycanie wybranych
gatunkow drewna magych znaczenie w Europie.

PN-EN 351-1:1999 Trwaké drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczongodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retengjodka ochrony.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody lha@kreslenie wytrzymaitdéci na docisk

do podtaa dla hcznikow trzpieniowych.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane- drewno karkstyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektorych wdaiwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 460:1997 Trwakt drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalnaakos¢
drewna litego. Wytyczne dotygze wymaga w zakresie trwakxi drewna stosowanego w
klasach zagrgenia.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.nvlgania w odniesieniu do norm
dotyczcych sortowania wytrzymadoiowego metog wizualm.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie nvdgania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatagciowo metod maszynow oraz dla maszyn sortgych.

PN-EN 594:1998 Konstrukcje drewniane. Metody ladadanie sztywrnii i nosnosci phyt
sciennych o szkielecie drewnianym.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno kiejavarstwowo. Klasy wytrzymadoi i
okreslanie wartdci charakterystycznych.

12.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45262400-5
ST-B-9-12.9
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem S.T.aswymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
konstrukcji i elementow stalowych. Specyfikacja Aigiczna stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze robdét.
Zakres robot

Dostawa i wbudowanie elementéw stalowych pomostialych, barierki z elementow
zamkngtych, wsporniki.
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Materiaty

Ksztattowniki otwarte i zamkgnte, blacha stalowa, kotwy z ¢ba stalowego
ocynkowanego, pty stalowe.

Stosowane materiaty powinny niigawiadczenia o jakai zgodnie z PN-EN 45014
i PN-EN 10204 lub wyniki badalaboratoryjnych potwierdzage wymagam jakos¢.

Materiaty i wyroby naley przechowywda i konserwowa zgodnie z warunkami
technicznymi w sposéb umliwiajacy tatwa i jednoznacza identyfikacg kazdej dostawy.
Wyroby nieoznaczone nie powinnydstosowane na elementy konstrukcjsmey.

Sprzet

Poziomice, szczotki stalowegdzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe,

wciagarki.
Transport

Samochaod ezarowy, roztadunekeczny.
Wykonanie robot

Wbudowanie elementow stalowych.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementoéw stalowyclrys@czenie, gruntowanie,
malowanie nawierzchniowe).

Wymagania dotycice niektérych proceséw spawania:

lukowego ecznego elektroglotulor,

lukowego drutem elektrodowym proszkowym samoostomow

tukiem krytym drutem elektrodowym,

lukowego w ostonie gazu olipego elektroal topliwa,

lukowego drutem elektrodowym proszkowym w atmosfegazu aktywnego,
lukowego drutem elektrodowym proszkowym w atmosfegazu obajtnego,

lukowego elektroda wolframayv

W przypadku cgsci spawanych nafanych na znaczne roaganie w kierunku
grubasci blachy naley zapobiega mazliwosci peknig¢ lamelarnych.

Jereli stosuje @ proces spawania zapewni@y gkbokie wtopienie lub spawanie
obustronne bez wycinania grani i ponadto przyjnuijezasad ustalania wymiarow spoin wg
PN-90/B-03200, to naky, stosujc t¢ sana uznam technologt spawania, przeprowadzi
badania na probkach w skali makro co 6 mmsiw celu sprawdzenia wymiarueflokasci
wtopienia.

Spawacze powinni mée odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+Al,
a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarekz anradzen do spajania kotkow
uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja technolotacoraz dokumenty potwierdzeg
kwalifikacje spawaczy powinny Bydostpne do kontroli.

Prace spawalnicze powinny dywykonane pod nadzorem spawalniczym, ktorego
organizacgt, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzidciookreslaja PN-87/M-69009
i PN-EN 719.

W planie spawania stosownie do rodzaju wyrobu powist okresla¢ co najmniej:

o technolog¢ spawania,
podziat na podzespoty, kolejfio spawania, ewentualne ograniczenia ptar
I zakaiczenia spoin i wymagania co do typu kontrolgdayoperacyjnej,
zmiany potaenia czsci w trakcie procesu spawania,
szczegOty oprzyedowania , ktdre powinny ldyzastosowane,
przedsgwziccia w celu unikngcia pgknie¢ lamelarnych,
zakres kontroli, badai odbioru,
wymagania dotycgce identyfikacji spoin.
Jeeli w celu usungcia zbyt duych odchytek odgpu krawedzi stosuje i ich
napawanie, to powinno ono dwykonane wg przyfej procedury, dciek napawany powinien
by¢ dobrze wtopiony w materiat i wyrownany szlifigrgrzed wyhczeniem w spoig
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Materiaty dodatkowe do spawania powinny ¢bystarannie magazynowane,
transportowane oraz przygotowane dgaia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

W temperaturze otoczeniazezej nz 0 °C naley stosownie do rodzaju konstrukcji
rozwazy¢ zastosowanie wgbnego podgrzewania stali.

Stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie =z przepisami BHP
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznypshijetlone, z dostateczn
wentylach.

Przy spawaniu w miejscach trudnodgstych lub o ograniczonej wentylacji spawacz
powinien pracowaz asekuragj(z pomocnikiem).

Jeili sktad chemiczny stali i warunki stygmia mog spowodowé& nadmierne
utwardzenie stali, to natg zastosowé podczas spawania (ygznie ze spoinami szczepnymi)
wskpne podgrzewanie stali, tak aby w strefie wptywepéa twardéc¢ stali nie wzrosta ponad
wymagania PN-EN 288-3. Szerdgkastrefy podgrzanej kalej cz$¢ powinna by nie mniejsza
niz 75 mm od osi spoiny. Parametry gmtego podgrzania powinnogsokresli¢c wg PN-EN
1011-2. Pomiar temperatury nayevykona wg PN-EN ISO 13916.

Jesli proces sktadania lub wznoszenia wymaga przyspanelementéw pomocniczych,
uchwytéw, to powinny one Rytak umieszczone, aby rama je bylo fatwo uswgt bez
uszkodzenia elementu gtbwnego.

Spoiny hczace elementy pomocnicze z elementem gtdwnym powinygywykonane
zgodnie z planem spawania. Technologia spawanlaiczy powinna podlegaprocedurze
uznaniowej.

Po odciciu elementow dodatkowych powierzchnia elementuipoav by oszlifowana.
Nalezy sprawdzt, czy w miejscu przyspawania elementow dodatkowyod powstaty
peknigcia.

Czesci taczone za pomacspoin pachwinowych powinny milwie blisko przylegé do
siebie. Ewentualne odchytki odpu nie powinny przekraczavartasci wg PN-EN 25817.

Spoina pachwinowa powinna niegrub&¢ nie mniejsa niz projektowana,
z uwzgkdnieniem ewentualnegoeffiokiego wtopienia.

Zakaaczenia spoiny czotowej powinny ndigakaosé i petra grubcé przewidziam dla
spoiny czotowej.

Nalezy unikaé rozpryskow spawalniczych przez dobor odpowiednpdrametréow
spawania, ostony lub zabezpieczenie powierzchniowtgdnimi srodkami, a w razie ich
wystapienia usun¢ je przez lekkie oszlifowanie powierzchni.

Wady powierzchniowe w rodzajweknicé, lokalnych wgkbien w utozonym sciegu lub
warstwie powinny b§ usungte przed uteeniem nasfpnej warstwy spoiny.

Naprawy spoin powinny k& wykonane na podstawie odpowiedniej i uznanej
technologii spawania.

Kontrola przed rozpoeziem i podczas prac spawalniczych powinng kykonana
wedtug programu badaprzez wykwalifikowany personel mggy przynajmniej pierwszy
stopier kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473.

Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegow do spasav powinny by
przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PNIE817.

Kazde pohczenie spawane powinno podlég&ontroli - co najmniej badaniom
wizualnym (nieniszczym).

Za badania nieniszgee uznaje st
badania wizualne (VT),
badania magnetyczno-proszkowe (MT),
badania penetracyjne (PT),
badania ultragwvickowe (UT),

o badania radiograficzne (RT).
Kontrola jako sci
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Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania konstrukcji stalowych, bruzd, przerek,
mocowa w trakcie odbiorow agciowych przed zakryciem, sprawdzenie jstiomateriatow
i elementow, zachowanie zalédechnologicznych i zgodidoi z projektem.

Jednostka obmiaru

Dlugasci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementow wbudowywanych.
Odbior

Odbior kaxcowy, po odbiorach eZciowych.

Odbior kacowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw
kontroli i bada w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jesbdm@ z projektem
i wymaganiami norm. W szczegokud powinny by sprawdzone:

o odchyiki geometryczne uktadu,

o jakos¢ materiatow i spoin,

o stan elementéw konstrukcji i powtok malarskich,

o stan i kompletn& polaczen.
Podstawa ptatndgci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dziennikdolvy.

Przepisy zwhzane
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmayabadania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhrdpowatd¢ powierzchni. Wartgci
liczbowe parametréw.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wamdiv oraz ksztattu i pokenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sgtyste.
PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.
PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.
PN-78/M-82006 Podktadki okgte doktadne.
PN-84/M-82054/08ruby, wkrty i nakrtki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/0&ruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/0Fruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretdw.
PN-82/M-82054/0%ruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne nakiek.
PN-85/M-82101Sruby z tbem sz&iokatnym.
PN-86/M-82144 Nakitki sz&ciokatne.
PN-86/M-82153 Nakitki szeciokatne niskie.
PN-83/M-82171 Nakitki sz&ciokatne powekszone do patzen sprzanych.
PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem szokatnym.
PN-91/M-82341Sruby pasowane z them sz#katnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-8234Xruby pasowane ze tbem s$z@katnym z gwintem dtugim.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal vglowa konstrukcyjna zwyktej jakoi ogdlnego stosowania. Gatunki.
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze statidtrukcyjnej zwyktej jakeci i
niskostopowej
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-84/H-93000 Stal gglowa i niskostopowa. Walcowka,gby i ksztattowniki walcowane na
goraco
PN-79/H-04371 Metale. Proba udagoiow obnizonych temperaturach
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Upmsz@ rysunkowe. Pgdzenia
spawane i powierzchnie napawane
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych Przygotowanie
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brzegow do spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiergla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie takiaytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otao spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@ao spawania stali niskggiowych i
stali niskostopowych o podwgzonej wytrzymaieci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawanai st

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna eggasia do czotowych zézy lub
zgrzewanych

PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna gggesiia materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do cagich zhczy spawanych lub
zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udaiataczy spajanych doczotowo
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. &iie gazowe stali wglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jakd
powierzchni agcia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadlidoziaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadkero
ogledzin zewrtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane -a¢2@nia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie.

12.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
KOD CPV 45260000-7
ST-B-10-12.10
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t dekarskich. Specyfikacjeechniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmupszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie robdét zwazanych z montagem pokrycia dachu, mor#@m rynien i rur spustowych
oraz wykonaniem obrébek blacharskich.
Materiaty
Warunki przygcia materiatow na budogv
Wyroby do wykonania obrébek madoy¢ przyjgte na budow jesli spetniah nastpujace
warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyodam w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

. s whasciwie oznakowane i opakowane;

. posiadai odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia;

. producent dostarczyt dokumenityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznapeghodzenia.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny ldydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwne
zgonie z instrukej producenta oraz odpowiedmprobat Technicza.

Sprzet
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Wykonawca jest zobowzany do uaywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyadunku
materiatow.

Transport

Transport materialbw me by dokonany dowolnymsrodkiem transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

Wykonanie robot

Wykonanie pokrycia z gontu papowego.

Podtaze pod pokrycie z gontéw papowych powinno spétmastpujace wymagania:

- deski naley taczy¢ na styk z zachowaniem 2mm przerwy;

- deski powinny b§ mocowane do krokwi przynajmniej dwoma gislaiami;

- czota desek powinny spotkaic tylko na krokwiach;

- wszystkie elementy drewniane powinny ¢byabezpieczonesrodkami grzybobdjczymi
ogniochronnymi.

Pokrycie dachu

Pokrycie gontem bitumicznym o wzorze dachowki kawki w kolorze niebieskim np. gont
Superglass Biber firmy IKO (kolor 15). Jako warstwodkladows zastosow& membrag
dachow (folie wiatro i wodoszczelwstkepnego krycia) przeznaczgmpod gonty bitumiczne
np. DELTA-ROOF (membrana warstwowa zbrojona). Meanbmalezy ukfad& poziomymi
pasami (rozpoczyng od kalenicy) z minimum 15cm zakladami. Memhkraw strefie
zaktadéw nalgy mocowd& za pomoeg gwazdzi papowych ocynkowanych (o€t pomedzy
tacznikami ok. 20cm). Przy kalenicy zastosdvaavie warstwy membrany. Gonty mocoivza
pomoea gwozdzi papowych ocynkowanych. Gtowki gwari musa znajdowé sic w jednej
ptaszczynie z gora powierzchm gontu i nie mae jej uszkadza Kazdy gont naley przybija
min. 4 gwadziami dekarskimi. Gwadzie naley przybija& 2,5cm nad wyeiciami w goncie i
2,5cm od krawdzi. Doktadm ilos¢ gwozdzi nalery dobra& na podstawie instrukcji producenta
wybranego gontu. Wulkanizacja gontéw r@sije samoczynnie pod wpltywem promieni
stonecznych.

Obroébki blacharskie

obrébki przy okapie wykortaz blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,55mmk@orze
gontdéw). Mocowanie pasow blachy do poszycia wykoma pomog gwozdzi papowych
ocynkowanych lub wkitow z tbem ptaskim lub pétkulistym. Rmizenia pasow blachy
wykona z zaktadem min. 50 mm. Szerdk@asa blachy musi wyn@smin.140mm.

Rynny i rury spustowe

Systemowe z PVC.

Kontrola jako $ci robot

Kontroli podlega sprawdzenie szczelag jakasci polaczen oraz sposobu mocowania do
konstrukciji.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

- 1 m3 wbudowanego drewna,

- 1 m2 pokrycia dachowego;

- 1 mb wbudowanych rynien i rur spustowych

- 1 m2 wykonanych obrébek.

Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Odbidbtob

Podstawa ptatndgci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST ,Rozliczenie robot".

Podstawowe roboty efie w cenie.

Cena obejmuje min.:
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dostarczenie niezldnych materiatow;

wykonanie i rozbiérk potrzebnych rusztowia deskowa.

monta pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elemmntvykarczeniowymi;
wykonanie obrébek blacharskich;

. uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnteriatow.

Przepisy zwhzane

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN), w
tym w szczegoln<ei:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z lpfastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

12.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE IZOLACJI
KOD CPV 45320000-6
ST-B-11-12.11
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem $ wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zazdanych
z wykonaniem izolacji wewgirz i na zewntrz budynku. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorakdt.
Zakres robot
Wykonanie izolacji:
- wodochronnej,
- przeciwwilgociowej,
- cieptochronnej,
- paroizolacyjnej,
- wiatroizolacyjnej.
Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny ldy zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Materiaty do wykonania izolaciji:
Sprzet

Specjalistyczny spet do wykonywania poszczegoélnych prac.
Transport

Samochodowy igczny.
Wykonanie robot
Izolacje przeciwwilgociowepozioma pod posadzketonows oraz cokotenrelbetowym - 2x
papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SB&#akninie poliestrowej (np. Icopal
Zdunbit PF) gr. 3,4mm; pozioma pod podwalinami dramymi (na cokole) — 1x papa
izolacyjna;
Paroizolacja ($ciany i sufit pomieszczZesanitarnych): folia paroizolacyjna (Sd>100);
Wiatroizolacja: (sciany zewrtrzne wokot sanitariatdw): membrana wiatroizolaeynienna o
wysokiej paroprzepuszczaléw np. Permo frame;
Izolacje cieplneizolacg cieplra scian pomieszcze WC i stropu nad WC wykoaz piyt z
wetny mineralnej skalnej o wspétczynniku przewogtnaieplnej max. 0,042W/mK gr. 14cm,
np. z wetny Superrock firmy Rockwool,
Kontrola jako sci

Przedmiotem kontrolidulzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie gpbdndaci
z Dokumentag Projektows, Specyfikaci Techniczm i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w mniejszej ST | zaakceptowamrzez Inspektora.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghi¢cia zataonej jakédci wykonywanych izolacji.
Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polega;
na:
sprawdzenie czy rodzaj i jakbmateriatéw § zgodne z Dokumentacjrechnicza,
sprawdzenie czy grubéizolacji jest wystarczaga,
sprawdzeniu podi@ i zezwoleniu na przygtienie do montau,
sprawdzenie poprawla uktadania izolaciji,
sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej,

o kontrola jakdci utozonych warstw.
Odbior robot

Odbiory naley wykonywa dla kadej operacji wykonywanej osobno, przy czym

sporadza s¢ jeden protokét odbioru izolacji po jej catkowitywykonaniu.
W protokole nalgy odnotowa fakt dokonania poprawek lub warstw uzupelggch
(dodatkowych).
Podstaw do odbioru robotsgbadania obejmage:

o sprawdzenie z dokumentagrojektows,

o sprawdzenie dostarczonych materiatow,

o sprawdzenie podi@ pod izolagj,

o sprawdzenie warunkéw prowadzenia robaot,

o sprawdzenie prawidtowéoi wykonanych robat,
Przepisy zwhzane
PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkiklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkmirzeszywanej
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody khd@aprawki 1B113/93 poz. 76. Zmiany
1 BI 10/93 poz. 65
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfa/ch. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 Bl 10-11/82 poz. 86
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radarzy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polioetly z wypetniaczami stosowane na
goraco.
P N-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnejbmdownictwie. Okrédanie dtuggci i
szerokdci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrelanie prostoitnaosci
IDTEN 825:1994
PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budogiwie. Okrelanie zachowania przy
sciskaniu IDTEN 826:1996
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elemehtydynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
Wspotczynnik przenikania ciepta EDT EN ISO 6946:898T ISO 6946:1996
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjnesriminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budoatwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiék nieorganicznych. Wetna mineralna.
Poprawki 1BI19/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84

000D DO
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PN-70/B-23110 Piyty z wetny mineralnej w oplociat&i drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz.
84

PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w bwduoctwie. Otuliny z welny mineralnej

- Instrukcje montau systemu ocieplenia opracowane przez Producestarsy.

-Aprobaty materiatow izolacyjnych.

12.12.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4
ST-B-12-12.12
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych svymagania techniczne dotyre wykonania
i odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem moriia okien oraz drzwi drewnianych.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocnigasay realizacji i odbiorze robot.
Zakres robot
Zakresem roboét jest wbudowanie stolarki okienneflrzwiowej o odpowiednich
parametrach technicznych.
Stolarke nalezy wykona wg rzeczywistych otworéw okiennych stanu surowego.
Materiaty
Okna drewniane
Okna naley wykona wg parametréow technicznych i z wypasaiem wg dokumentaciji
projektowe;.
W skrzydtach zamontowauszczelki systemowe silikonowe.
Okna jednokolorowe obustronnie malowane wg projektu
Zamknkcia obwiedniowe systemowe.
Sposoby otwierania skrzydet okiennych otwierandmirze.
Zamontowa nalezy rowniez parapety wewgtrzne z drewna selekcjonowanegwjeréwaiki,
wszystko w kolorze okien.
Drzwi drewniane
Nalezy wbudowa drzwi i zamkngcia state wg parametrow technicznych i z wypeséem wg
dokumentaciji projektowe,;.
Transport
Okna i drzwi powinny by pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie
z PN-B-05000:1996.
Kontrola jako sci okien i drzwi
Sprawdzenie jaki@i wykonania. Badanie nalg wykona zgodnie z PN-88/B-10085/A2.
Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiarow mglevykona zgodnie z PN-88/B-
10085/A2.
Sprawdzenie odpordoi na obcizenie wiatrem. Badanie nale wykona& wg PN-EN
12211:2001.
Sprawdzenie sprawla dziatania skrzydet oraz wasm sit operacyjnych. Badanie polega na:
o sprawdzeniu sprawloi dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniemzy pr
wykonywaniu czynngci otwierania, obrotu i zamykania skrzydta,
o oznaczeniu sity niezioinej do uruchomienia okucia zamykaggo (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakittki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta
o oznaczeniu sity wymaganej do poruszania skrzydtekmenunku otwierania z poi@nia
w pozycji przymkngtej do petnego rozwarcia lub uchylenia.
Sprawdzenie sprawRho dziatania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu nanatasku
badawczym w pozycji pionowej nakle przesua¢ mechanizm okucia zamykagego do pozycji
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"otwarte". Skrzydio otworzy do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a ¢ase
ponownie zamkag. Proke sprawndci dziatania skrzydta natg wykona trzykrotnie.
Oznaczenie sity niezidnej do uruchomienia okucia zamyk@Eggo przy otwieraniu
I zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity agle
o zespolé dynamometr z klamklub dzwignia okucia zamykaijcego i w wyniku dziatania
sity dokon& obrotu klamki lub dwigni do pozycji petnego otwarcia okucia, dokaj
odczytu wskazania dynamometru w N z pozycji pelnegwarcia okucia dokorta
obrotu klamki lub dwigni do pozycji petnego zamkstia okucia i odczyt@wskazania
dynamometru w N.
Czynnagci naleey wykon& trzykrotnie zwracajc uwag, aby kierunek przykoonej sity
w czasie jej dziatania byt prostopadty do osi klamak dzwigni okucia zamykajcego. Wynik
badania stanowérednia warté¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.
Sprawdzenie sztywnoi skrzydet na obaienia statyczne sit skupior dziatapca
w ptaszczynie skrzydta. Badanie nalg wykona wg BN-75/7150-03.
Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie male wykona& wg PN-EN 1026:2001,
a nastpnie obliczy wspotczynnik infiltracji powietrza.
Sprawdzenie wodoszczekud. Badanie naley wykona metody A wg PN-EN1027:2001.
Sprawdzenie izolacyjisoi akustycznej. Badania izolacygw akustycznej naley wykona wg
PN-EN 20140-3:1999, a wskaiki RA1, RA2 Rwnalezy obliczy wg PN-EN ISO 717-1:1999.
Sprawdzenie nmosci naray ram. Badania rimosci zgrzewanych naty ram, @cieznic
i skrzydet naley wykona wg PN-EN 514:2002.
Sprawdzenie poprawida wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej.
Jednostka obmiaru
(m?) stolarki.
Odbiodr robot
Whbudowanie stolarki odbiera Inspektor Nadzoru ndspawie zapiséw w dzienniku
budowy.
Podstawa ptatndgci
(m?) - po odbiorze robét.
Przepisy zwhzane
PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania.
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagaytrzymatgciowych
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mowietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczalhdlasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odposdma obcazenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyjne. Wymaigarklasyfikacja
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymaganidasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenia ciatengkkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczce bezpiecasstwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja \dawosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpaninma obcizenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytralsti na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna dciany ostonowe, drzwi, zastonyzaluzje. Oznaczenie odport
drzwi na uderzenie ciatem akkim i ciezkim
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odg@indrzwi na uderzenie ciatem
twardym
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczatrmowietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdVietoda badania
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie¢ spomedzy dwoma rénymi klimatami. Metoda
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badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpo#gona wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony. Kuloodporié. Metody bada

PN-EN 12046-1:2004(U) Sity operacyjne. Metoda adazsé 1: Okna

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda adzzesc 2: Drzwi

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odposdma obcizenia wiatrem. Metoda badania
PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwtaluzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania. §&&
1: Rura uderzeniowa

PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwtaluzje. Odporng na wybuch. Metoda badania. &&
2: Proba poligonowa

PN-EN 14608:2005(u) Okna. Oznakowanie odpécnoa obcizenie w ptaszczinie skrzydta
PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odpécnoa skecanie statyczne.

12.13.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY

KOD CPV 45262650-2
ST-B-13-12.13
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramiczniyplneli drewnopochodnych.
Zakres robot

Zakresem robdét jest wykonanie okladzin z piytekaogicznych na posadzkach w
pomieszczeniach oraz wykonanie okfadzin z panelivdopochodnych ngcianach na ruszcie
drewnianym.

Materiaty
Ptytki terakotowe, zaprawa klejowa, ptyty laminowadPL, hczniki, sruby, ruszt drewniany.
Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania oktadzin, powinien wyka&zsic mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.
Transport

Transport materiatdw w zbiorczych opakowaniachwyjgnaga specjalnych wdzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materiaty w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowaW przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest
przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzen mechanicznych.

Do transportu materialtdw w postaci suchych mieszaweopakowaniach papierowych
zaleca si uzywa¢ samochoddéw zamkegtiych.

Materiaty naley sktadow& na budowie w pomieszczeniach zangkyth, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robot

Oktadziny z ptytek ceramicznych i oktadziny wgvzne scian i sufitow z ptyt laminowanych
HPL

Wykonanie wewatrznych oktadzin z plytek ceramicznych wraz z cakot mazna
rozpoca¢ po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych, osadaendopasowaniu sieznic i
stolarki budowlanej, a tak innych robot (malarskich, podtogowych itp.).

W przypadku oktadzin przyklejanych do pozhomog by¢ stosowane tylko kleje
zalecane przez producenta ptytek. Podipod ptytki powinno by doktadnie oczyszczone
z kurzu i zanieczyszcae zagruntowane wedtug zalecproducenta.

Wszystkie krawdzie w naraach wkkstych i wypuktych, patczeniach z podiag
I osciezami musz by¢ pionowe wzgldnie poziome. Plytki docinane w naeeh scian, przy
oscieznicach i podobnych miejscach nie mdgy¢ wezsze jak 5cm.
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Spoiny na nargachscian i na stykach zscieznicami powinny by wypetnione kitem
trwale plastycznym (silikon).
Wykonawca powinien spogdzi¢ plan ut@enia oktadzin na podstawie rzeczywistych
wymiarOw pomieszcze
Oktadziny wewegtrznescian i sufitow
Oktadziny scian WC z piyt laminowanych HPL gr. 8mm (piyty jedrarwne np. Krono
Compact, kolor 8533), mocowanych do staladrewnianego (poziome deski o wymiarach
3x10cm w rozstawie co 50cm) za poraaekretow do drewna ze stali ocynkowanej (gtowki
wkretow nalery zabezpieczy trwale zdlepkami z PCV); rozstawatznikow w pionie max.
50cm, w poziomie max. 70cm.
Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materialty powinny odpowiatlawymaganiom okrdonym w dokumentaciji
projektowe.
Obmiar robot
Powierzchng oktadzin oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian
I wysokasci mierzonej od podta lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodupstro
wyzszej kondygnacji. Powierzchnipilastrow i stupdédw oblicza si w rozwinigciu tych
elementéw w stanie surowym.
Powierzchng oktadzin stropdw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu
w $swietle §cian surowych na ptaszczyzpoziomy.
Z powierzchni oktadzin nie pafta s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadze, jezeli kazda z nich jest mniejsza:nd,5 nf.
Odbior robot
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
o zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,
o rodzaj zastosowanych materiatow,
o przygotowanie podia,
o prawidtowa¢ montau i klejenia okladzin, ich wykitczenia na stykach, natach i
obrzerach,
o wichrowata¢ powierzchni.
Podstawa ptatndgci
llos¢ m? wykonczonej powierzchni oktadzin.
Przepisy zwhzane
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjei klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki | ptyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebkieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezmaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wyngama techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imeke i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z pitytek kamionkowych (tetalvych), Klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 438-1:2007 Wysokagiieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Piyty zywic
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termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami)Czs¢ 1. Wprowadzenie |
informacje ogolne

PN-EN 438-2:2007 Wysokagiieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Piyty zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatar@iysc¢ 2: Oznaczanie wigiwosci

12.14.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
ST-B-14-12.14
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem STaswymagania dotycce oczyszczenia podia, wykonania i odbioru
robot malarskich.
Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujvszystkie czynnéei majpce na celu wykonanie
impregnacji oraz malowania zeetrenego i wewantrznego.

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odnanie wiasciwosci materiatdw,
wymaga i sposobow oceny podtyg, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich.
Materiaty
Impregnacja elementéw drewnianyollementy drewniane wewtnz budynku zabezpieczy
preparatem ogniochronnym oraz chemym przed korozj biologiczra np. Fobos M-4 (metad
zanurzeniow w 30% roztworze) — impregnacja do uzyskania s@prudnozapalneci”
(podczas impregnacji nalg stosowa sie scisle do wytycznych producenta wybranego
preparatu). Zabezpieczone elementy drewniane wtezvie polakierowa np. lakierem
Tikkurila Kiva Interior Lacquer w kolorze 3447 Kpaju (Interior Wood Stains and Lacquers).
Elementy zewetrzne zabezpieczy preparatem ogniochronnym do uzyskania stopnia
trudnozapalnéci oraz chroricym przed korozj biologiczra i promieniowaniem UV, a tale
preparatem dekoracyjnym stogujnp. rozwazanie systemowe firmy Tekkurila - Fobos M-4 +
Tikkurila Pinjasol Lasur w kolorze 5052 (Semi-Trpaeent Wood Finishes). Elementy
drewniane impregnowane preparatem ogniochronnynmz achronacym przed Kkorozj
biologiczra np. Fobos M-4 — impregnacja do uzyskania stoptriadpozapalnéci” (podczas
impregnacji nalgy stosowa si¢ scisle do wytycznych producenta wybranego preparatu).
Zabezpieczone elementy drewniane widoczne (po&sajifttolakierowa np. lakierem Tikkurila
Kiva Interior Lacquer w kolorze 3447 Koripaju (Inta Wood Stains and Lacquers).

Pale stalowe:przed zagibieniem naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez trzykrotne
malowanie (warstwa podktadowa oraz dwie warstwyragkenie) do uzyskania kategorii
zabezpieczenia antykorozyjnego Im1 (dla elementatkosvicie i czsciowo zanurzonych w
wodzie), np. systemem firmy Tekkurila — TEMACOAT RMO (80Im + 2x150Im).
Wszystkie prace malarskie nayeprzeprowadzi w warunkach atmosferycznych wskazanych
opisie producenta wybranego systemu. Po monfeli ewentualne ubytki malarskie naje
uzupeiné. Zabezpieczenie antykorozyjne pali mglewykona pod nadzorem inspektora
nadzoru. Kolorystyka pali — RAL 9017. Kolorystykalipo sr. 127mm — RAL 9017/1021
(stupki pomalowane w poziome pasy szer. 15cm).

Konstrukcja i poklady pomostow statychuelki i kleszcze impregnowane sgieniowo
zaimpregnowéa dodatkowo olejem do drewna, zabezpiegzan przed wilgod, np. Tikkurila
Valtti Wood Oil. Poktady pomostow impregnowanychsnégniowo, zaimpregnowanych
dodatkowo olejem do drewna zabezpieazan przed wilgogi | zabrudzeniami, np. Tikkurila
Valtti Wood Oil (kolorystyk dopasowéa do koloru poktadu pomostow ptywagych — przed
impregnaci wykona min. 3 probki kolorystyczne na dostarczonych naldwg deskach
poktadowych; stosowaodcienie matowe).

Balustrady stalowe - malowane proszkowo w kolor2é¢. R017.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskiocipny miet:
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-oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai techniczia
lub krajowa specyfikacg techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarnzez Komisg Europejsk za zgoda

Z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboancych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- deklaraat whasciwosci uzytkowych lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza a1 to wyroby nie podlegage
obowikzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oaodndci z Polsly Normg lub
aproba4 techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

-termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot malarskich nalestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysrsa podiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i watki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu pgleabezpieczy przewaone materiaty
w sposOb wykluczapy uszkodzenie opakowa W przypadku dizych ilosci materiatdw
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaatlsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca i uzywat samochodéw zamkgtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach moa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

Materialy do robdét malarskich nale sktadow& na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mma przysipic po catkowitym zakfczeniu
poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtazy pod malowanie
i kontroli materiatow.

Wymagania dotyczce podtay pod malowanie

Powierzchnia powinna By pozbawiona zanieczyszazgnp. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

- w temperaturze nie 18zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu

doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C,

- w temperaturze nie wgzej ni 25°C.

Roboty malarskie nahy prowadzt z daleka od otwartychrodet ognia, nakgzi oraz
silnikéw powodujcych iskrzenie i mogeych by zrodiem paaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogilec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukajproducenta farb.

Badania przed przystpieniem do robot malarskich
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Przed przysipieniem do rob6t malarskich naleprzeprowad# badanie podizy oraz
materiatdw, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacslem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét malarskich, w szczegétmav zakresie:
- zgodndci z dokumentaaj projektows,
- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podigy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneanbyg wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach
od zakaczenia ich wykonywania.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodsoi barwy i potysku,
- sprawdzenie odpordoi ha wycieranie,
- sprawdzenie przyczepfm powtoki,
- sprawdzenie odpordo ha zmywanie.
Obmiar robét malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw.
Odbioér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegapcym
zakryciu g podtaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem robot malarskich.
Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sidla zakresu okétonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem K@owym.
Odbiér ostateczny (kaicowy)

Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@&sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawaokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzaglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powloka malarska nie powinna by
przyjeta.
Zasady rozliczenia i ptatndgci

Rozliczenie rob6t malarskich m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.
Przepisy zwhzane

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy fidieje

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wygarda i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowamaatji budynkow

PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakiemw systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zeava — Klasyfikacja i dobor

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wyroby lakiemw systemy powtokowe na

drewno zastosowane na zewm — Czs$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne
PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakiemw systemy powiokowe na
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drewno zastosowane na zewna — Cz$¢ 3. Badanie w
naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrobkidéaowe i systemy powtokowe
na wewrtrznesciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakie® i systemy powtokowe
stosowane na zewtnz na mury i beton — G%¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powtoki namainium i na stopy aluminium dla
budownictwa — Cg¢ 1: Powtoki z farb proszkowych

PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery — Powtoki z fammszkowych do ocynkowanych
lub  szerardyzowanych wyrobow stalowych do celéw
konstrukcyjnych

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery — Ochronzep korozj konstrukcji stalowych za
pomo&a ochronnych systeméw malarskich - e¢f&z 7:

Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery — Ochronzep korozj konstrukcji stalowych za

pomoa ochronnych systeméw malarskich - ef&z 8:
Opracowanie dokumentacji dotyezj nowych prac i renowacji

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeghwanie i transport

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatick¢

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonucip@cija i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwgk Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpanid. Metody bada

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntéavaodporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowanemtrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do grunteavaodporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

12.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POMOSTY PLYWAJ ACE
KOD CPV 34515000-0
ST-B-15-12.15
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru pomostoéw ptywagych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t.
Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmupszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie robot zwazanych z wykonaniem, dostaw montazem pomostow ptywagych,
wyposaenia pomostow oraz upaidkowania terenu po wykonanych pracach.
Materiaty
Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty, uazizenia przewidywane do wbudowaniedip zgodne z Dokumentacj
Projektowy i poleceniami layniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem dvigvca
przedstawi laynierowi szczego6towe informacje dotyce proponowanegarddta wytwarzania
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I zakupu materiatow oraz odpowiednieiadectwa bada atesty producentow i probki do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzi&naa spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych odnénie materiatdbw dostarczonych na plac budowy orazicka wiaciwe
sktadowanie, zgodnie z PZJ.

Warunki przygcia materiatow na budogv

Wyroby do wykonania obrébek madgoy¢ przyjete na budow jesli spetniaj nastpujace
warunki:

. s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodam w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

. s wiasciwie oznakowane i opakowane;

. posiadaj odpowiednie wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

. producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznapeghodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny ldydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwane
zgodnie z instrukajproducenta oraz odpowiedrprobat, Technicza.

Pomosty

Pomosty o szerokoi 2,4m i hcznej diugdéci 64m. Pomosty o wyporioi catkowitej min. 2,0
kN/m2 i wolnej burcie max. 0,61m, przeznaczone gigikowania przez caty rok (z ptywakami
odpornymi na 16d). Pomosty o konstrukcji drewniarieJementy drewniane strugane i
impregnowane énieniowo) lub stalowej (stal konstrukcyjna cynkowasgniowo), wspartej na
ptywakach siatkobetonowych (beton hydrotechnicziagk min. C35/45 zgodnie z nognf?N-
EN 206-1) wypetnionych materiatem wypoke®mwym (styropianem lub polistyrenem o
naskkliwosci ponizej 2%).

Zbrojenie (okd) ptywakéw wykonane ze stali cynkowanej ogniowoywki musa byc¢
wodoszczelne i odporne na mréz. Elementy stalawmde ptywaki z konstrukaej pomostow
powinny by wykonane z elementow ocynkowanych ogniowo. Poktatksek gr. min. 42mm
(grubcg¢ desek zatma od rozstawu belek drewnianych), czterostronniriganych,
ryflowanych i impregnowanych @iieniowo. Wszystkie elementy stalowe pomostow oraz
zbrojenie ptywakéw ze stali cynkowanej ogniowo. Wakie elementy drewniane (w tym
pokiad z desek) zabezpieczone dodatkowo poprzezowaale olejem do drewna
(zabezpieczapym przed wilgoci i zabrudzeniami). Pomosty segmentowe lub o koksfiru
ciagtej. Pomosty mocowane do dna za posbetonowych kotwic martwych i t@uchodw,
natomiast od strony brzegu - do pomostu stategoy€aoiku) za pomagtancuchdéw. Lacuchy
stalowe cynkowane ogniowo. heuchy nie mog by¢ napkte — ich luz powinien uwzgtiniat
falowanie i zmiany poziomu wody.

Trapy

Trapy o szerok&i min. 1,30m i dhugéci 3,60m o konstrukcji ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9017. Trap z &dami z zamknritych profili ze stali
ocynkowanej (wys. 1,10m), malowanymi proszkowo wokze RAL 9017 oraz poktadem z
desek czterostronnie struganych, ryflowanych impo@ganych cinieniowo i zabezpieczonych
dodatkowo poprzez malowanie olejem do drewna (z@bezajcym przed wilgoci i
zabrudzeniami). Trap mocowany do pomostu stategay¢potku) za pomag stalowych
zawiaséw. Trap wsparty na pokee ptywapcym za pomog rolek (umaliwiajacych
przemieszczanie gkoncOwki trapu przy zmianie poziomu wody - w miejscaesparcia trapu
zastosowawzmocnienie poktadu pomostu z blachy nierdzewne.

Potpoktady
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Potpokiady o szerokoi 0,50m. Pétpoktady o konstrukcji ze stali ocynlenej oraz poktadzie
z desek struganych ryflowanych, impregnowanyghieniowo i zabezpieczonych dodatkowo
poprzez malowanie olejem do drewna.

Y-bomy

Odnogi przeznaczone do cumowania todzi i ogramceajfalowanie wody. Odnogi o
wymiarach 0,70x6,00m o konstrukcji stalowej ocynkowj z ptywakami (rozmieszczonymi na
calej dlugdci y-boméw) z tworzywa sztucznego oraz poktadem eselt czterostronnie
struganych, ryflowanych impregnowanycknieniowo i zabezpieczonych dodatkowo poprzez
malowanie olejem do drewna (zabezpiegz@n przed wilgoa i zabrudzeniami).
Zaprojektowane Y-bomy z uwagi na dodatkowunkcje, jaka jest ograniczenie falowania
wody, posiadaj niestandardowy uktad ptywakéw (w stosunku do odmgnowniczych
oferowanych na rynku) oraz muszost& przystosowane konstrukcyjnie przez producenta
systemu pomostowego w celu przenoszengksaych obcizen poprzecznych od parcia wody i
wiatru.

Drabinki ratownicze

O konstrukcji ze stali konstrukcyjnej cynkowanepamyvo i malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej.

Elementy kotwienia pomostow

Betonowe kotwice martwe, dauchy, uchwyty oraz inne niegine elementy wchodeze w
skltad dostarczanego systemu pomostowego (wg wymadgobliczer producenta systemu
pomostowego).

Knagi cumownicze

O konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo lub zalishierdzewnej. Knagi cumownicze mate
(z zamkngtym oczkiem) wraz zérubami mocujcymi.

Stanowiska ratownicze

Stojaki ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej gakowo z daszkiem i uchwytami na
wyposaeniu; w wyposzeniu kota ratunkowe, zasobniki z ljpR5m, bosaki teleskopowe.

Boje cumownicze

Boje o powtoce polietylenowej wypetnione materiataryporngciowym. Boje z piefcieniem
(uchwytem) cumowniczym ze stali ocynkowanej, kotwaodo dna za pomedetonowych
kotwic martwych oraz f&cuchow (dobrany przez producenta pomostow sposdaowania boi
musi uwzgtdniat okreslone w projekcie zmiany sezonowe poziomu lustrayyod

Stupki aswietleniowe i wietleniowo-dystrybucyjne oraz instalacja techniezna pomostach
Stupki  Gwietleniowo-dystrybucyjne z min. dwoma gniazdamiykawymi elektrycznymi
230V (z zabezpieczeniem wodoodpornym). Stupki oekmzju kwadratowym i masywnej
konstrukcji np. produkcji firmy Rolec z serii Madn Stupki i kanaty instalacyjne
wodoodporne. Kanaty instalacyjne prowadzone podauaimi pomostow. Dystrybucja energii
elektrycznej ze stupkéw przewidziana jest czasowod(nadzorem przysziego zadzy
stanicy).

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyadunku
materiatow.

Transport

Transport materiatow nme by dokonany odpowiednimsrodkiem transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmauspetni@ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego i wodnego) tak pod wzgim formalnym jak i rzeczowym. W
przypadku przewozu elementéw ponad gabarytowychkdNgwca robo6t zobowkany jest do
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przeprowadzenia operacji transportowej zgodnie @vidzujacymi przepisami w tym zakresie.
Dodatkowe koszty powstale w wyniku prowadzonych rapg transportowych ponosi
wykonawca robot.

Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z wymaganiami: STWiIORB,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacfibét, Warunkami Technicznymi,
Normami i poleceniami tryniera.

Zakres rob6t przygotowawczych

- Prace geodezyjne;

- Wykonanie niezédnych tymczasowych drég zasilania w enerdektryczm i wodk;

- Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drog kgéehw wodnych;

- Dostarczenie na teren budowy niedbhych materiatdw, uedzer |1 sprztu
budowlanego;

- Wykonanie niezé&dnych prac badawczych i projektowych.

Montaz pomostow ptywagych.

Elementy nalgy montowa po sprawdzeniu i odbiorze elementow.

Wszystkie montowane na pontonaclkesct wyposaenia musz posiadéd gniazda montaowe
umieszczone w masywie pontonu w czasie jego prodikgklucza se wiercenie otworow w
celu osadzania kotew po wykonaniu odlewu prefatitykantonu.

Sie¢ energetyczna i elektryczna na pontonach wykonama yayciu kabli elastycznych winna
by¢ w ostonie kauczukowej (jak do studnglginowych).

Sie¢ kanatow instalacyjnych i studzienki instalacyjn@wo dostpne dla wprowadzenia
instalacji kablowej i rurowe.

Inne elementy wyposgania ze stali cynkowane na goo i malowane zgodnie z zaleceniami
dot. morskich budowli hydrotechnicznych.

W miejscach przykzenia dodatkowego statlego ofp@nia pontonu, np. w miejscu podparcia
trapu, wyporné¢ pontonu musi by skorygowana przez lokalne azkszenie jego wyporrigi.
Polczenia pomjdzy pontonami; dczniki elastyczne gwarantige peta swobod@ pracy
przegubu w zakresie nie mniejszyn ndchylenia wynosice 23° licac od poziomu.

Zderzaki dystansowe kdzy pontonami obowrzkowo w ksztalcie watkdw kauczukowych.
Laczniki linowe ze stali nierdzewnej; dwie sztuki jeno hcze o udokumentowanej sile
zrywajgcej 2 x 90 ton.

System palczen ma zapewnia wygodny dosip do montowanychatznikbéw, zapewniagy
tatwos¢ regulacji | peha kontrok pofaczenia.

System 4acznikbw musi gwarantowa pewnad¢ polaczenia niezaltemie od warunkach
pogodowych. Wyklucza i istnienia bédow konstrukcyjnych dcznikéw,  powodujca
mozliwo$¢ samoistnego eiich luzowania, a nawet catkowitego rogpa. Wyklucza si
rowniez zniszczenie elementow kauczukowych, dystagygh spinane wzajemnie pontony.
Wszystkie umieszczone w prefabrykacie: okucia, gpgzgniazda montawe itp. wykonane
ze stali cynkowanej na ggo, lub ze stali nierdzewnej. Wyklucza gakiekolwiek wiercenie
otworow w masywie prefabrykatu celem osadzaniamw kbtew o znaczeniu konstrukcyjnym.
Konstrukcja pontonu, catkowicie wyklucaap jego uszkodzenie strukturalne w wypadku
nawet znacznego, awaryjnego przekroczenia sit veeagych.

Procedura monta pomostéw ptywajcych przedstawia sinastpujaco:

- wodowanie pontonéw przy zastosowaniwyu i ptywakow;

- taczenie pontonow w zaprojektowarkonfiguracg za pomog zilaczy elastycznych
linowych;

- monta prowadnic kotwic betonowych i elementow zamyksih;

- podczepienie prowadnic do kotwic betonowych i tapelementow zamykagych;

-70-



- monta trapu do§ciowego w wyznaczonym miejscu nahirae

Monta metod spawania

Montaz metod, spawania roboty spawalnicze nalg@rowadzé podscistym nadzorem. Spawy
nalezy sprawdz¢ metod, radiologiczn lub ultrasonograficzn

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne nagte wykona dla wszystkich elementdw wyposaia
nabrzea. Ocynkowanie naky wykona metod, ogniows. Powtoki malarskie wykoréafarbami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej. Przygotowanieaperzchni wykoné zgodnie z PN-
H-97052. Ocea grubaci powlok wykona zgodnie z normami PN-C-81515 i PN-H-04623.
Powtoki malarskie wykonazgodnie z zaleceniami producentéw farb. Rowki pzzmowe

I przerwy medzy blachamilizgowymi wypelnt mas asfaltova.

Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogodlne". Wykonavjest
odpowiedzialny za peinkontrok jakaosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system isrodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mugzobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej Specyfikacji, agsmotliwos¢ ich wykonania musi zapewhuzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla caiowbudowanych i zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki bad@aWykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptacji. Wykonawcaghzie przekazywat trynierowi kopie raportow z wynikami badlaie
poézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ i Specyfikacjach. Badania kontrolne
obejmup wszystkie etapy robét.

Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t montaowych naley wykona& w zakresie wymaganym przez
producentow pomostow oraz zgodnie z wytycznymi narykonania i odbioru przywotanymi
w niniejszej Specyfikacji. Wyniki bada podlegag akceptacji layniera oraz nadzoru
autorskiego projektu.

Pomosty ptywajce podlegaj kontroli:

- spekan, uszkodzé powlok malarskich i galwanicznych, uszkofdlzeslementéw
wyposaenia;

- spekan i uszkodzé mechanicznych eZci zelbetowych pomostéw ptywagych.

Kontrole naley wykona& na trzech poziomach:

- poziom odbioru elementu od producenta;

- poziom odbioru loco budowa;

- poziom odbioru po wykonaniu mottana wodzie.

Tolerancje rob6t montazowych

Wszystkie roboty mont@mwe naley wykonywa z zachowaniem tolerancji oktenych
Normami.

Dla zachowania tolerancji elementy zakotwienia pmioe w betonie naky montowa

w szalunku jako osadzone w szablonie.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagag@ne".

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie zkiDuentac
Projektowy i Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych Rrzedmiarze Robot
stanowacym zahcznik do materiatdow przetargowych.

-71-



llos¢ robdt oblicza s wedlug sporzdzonych przez shiby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z ugdigéniem wymaga technicznych
zawartych w Specyfikacjach i Dokumentacji Projeképwietych w ksedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdiceptaci
Inzyniera i musz posiadé wazne Certyfikaty legalizaciji.

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Odbiobtob

Celem Odbioru jest protokolarne dokonaniéd¢mwvej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

- Gotowa¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennikdd®vy przedkitadag
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentaepwykonawcz robot;

- Odbio6r jest potwierdzeniem wykonania robétodigie z Dokumentacja Projektew
Specyfikacjami Technicznymi oraz obazujacymi normami Technicznymi.

Podstawa ptatndgci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST ,Rozliczenie robot”.

Rozliczenie mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakredét i ich
koncowym odbiorze lub etapami olktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorowesziowych
robot.

Przepisy zwhzane

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN), w
tym w szczegolndi:

PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Wymagania
ogolne.

PN-B-06200.1997 Konstrukcje stalowe, budowlan

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 01.06.1998 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaorskie budowle hydrotechniczne.
Zalecenia dla projektowania morskich konstrukcjltotechnicznych, opracowanie Katedry
Budownictwa Morskiego Politechniki Gaskiej 1997 rok.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z@H07.1993 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w portach morskickrodladowych.
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