Zamawigjqcy : Gmina Miefska Szczecinek .
Obiekt : Cmentarz Komunalny ul. Boleslawa Prusa w Szczecinku

ST-0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Rodzaj : Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych przy realizacji
cmentarza komunalnego z domem przedpogrzebowym, parkingiem, kolumbarium i1 polem
pamieci oraz pasem zieleni izolacyjne;j.

Nazwa : Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym.

Lokalizacja : Szczecinek ul. Bolestawa Prusa.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy : Gmina Miejska Szczecinek, Plac Wolnodci 13, 78-400 Szczecinek

2) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego -Starostwo
Powiatowe w Szczecinku ul. 28 lutego 16; 78-400

3) Projektanci — pkt.1.4.2.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowym obiektem jest dom przedpogrzebowy. Skiada sig z trzech parterowych
segmentow, pierwsze dwa na planie prostokata i trzeci polgczony, ustawiony pod katem,
stanowiacy salg ceremonialna.
Bryfa budynku zroznicowana pod wzgledem wysokoéci; od ulicy Bolestawa Prusa dwa niskie
segmenty parterowe z plaskim dachem 1 jednolita elewacjs, polaczone przejazdem
bramowym, prowadzacym na dziedziniec gospodarczy. Segment trzeci wysoki, stanowiacy
sale ceremonialng, z gldéwnym wejsciem od strony cmentarza, z dachem wznoszacym sie w
strong placu.
Segment [ niski — czgsé gospodarcza stanowigca zaplecze dla pracownikéw terenowych,
sklada sie z przedsionka, pomieszczenia socjalnego, wezla sanitarnego, szatni i pomieszczenia
gospodarczego pelnigeego  rowniez - funkceje  miejsca postoju  karawanu o napedzie
elektrycznym.
Segment II niski stanowi :
zespdl pomieszczen przygotowania zwilok - skiada si¢ z przedsionka, szatni na ubrania
wierzchnie, wezla sanitarnego, szatni na ubrania ochronne, sali przyjmowania zwlok, sali
przygotowania zwlok z pomieszczeniem chiodni na 6 stanowisk,
czesc administracyjna — skiada sig z jednego pokoju biurowego 1 WC dla pracownikow,
WC ogolnodostepne — ustep meski 1 damski oraz dodatkowy WC przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepelnosprawne,
pomieszczenie techniczne — kottownia gazowa.
Segment I wysoki — sala ceremonialna z pomieszczeniem dla kaplana, sktada sig z sali
glownej (zaklada sig, Ze w sali moze przebywac do 50 osob), korytarza laczacego salg z
pomieszezeniem chiodni oraz pomieszczenia przeznaczonego dia kaplana z przejéciem do
czesci biurowe;j.

1.3.2  Ogolny zakres robot

Teren inwestycji ma powierzchnie ok.11,2 ha, sklada sig z obszaru przeznaczonego na
cmentarz oraz pasa zieleni izolacyjnej od strony wschodniej i pdlnocno-wschodnie;j.

Dom przedpogrzebowy ma powierzchnie zabudowy P, = 414,38 m”, powierzchnie uzytkows
P. = 332,41 m? a kubature 1.276,76 mv".

Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw P = 10.593 m”.
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Etapowanie inwestycji.

Realizacja cmentarza bedzie przebiegac¢ w kilku etapach. Majg one zwiazek z zapelnianiem
sig miejsc grzebalnych oraz organizacjg dojazdu — poczatkowo tymczasowego od strony ulicy
Stupskiej, docelowo od ulicy Prusa.

Kolejnos¢ zajmowania kwater w I etapie :

pojedyncze ziemne : sektory 3-14 od strony alei 25, 36, 31, 32

rodzinne ziemne,

dziecigce,

urnowe pojedyncze ziemne,

urnowe rodzime ziemne,

urnowe w kolumbarium.

Etap I — czgsé inwestycji, ktora powinna by¢ zakonczona przed rozpoczgciem uzytkowania
cmentarza :

Skablowanie linii NN,

Makroniwelacja terenu,

Wycinka samosiewow i drzew martwych, przesadzenia,

Realizacja parkingu i utwardzonych drog,

Budowa i wyposazenie domu przedpogrzebowego oraz sali ceremonialne;j,

Kompletna instalacja elektryczna i oswietlenie alejek,

Instalacja wod-kan i punkty poboru wody,

Instalacja gazowa,

Kolumbarium,

Pole pamigci,

Dzwonnica,

Ogrodzenie terenu,

Bramy 1, 718,

Dojazdy lub dojécia do bram 1, 7, 8.

Zielen — nasadzenia wszystkich drzew (takze w pasie zieleni izolacyjnej), zywoploty w
najblizszym sasiedztwie zajmowanych kwartaléw miejsc grzebalnych zielen wzdhiz ale_]ek i
-w sasiedztwie sali-ceremonialnej.

Etap IT - reahzowany stopniowo wraz z zajmowaniem miejsc grzebalnych

Sciezki piesze prowadzace do kwartatéw miejsc grzebalnych — sukcesywnie,

Dojscia i dojazdy do wejs¢ oraz bramki od strony ulicy Prusa,

Zywoploty w sasiedztwie zajmowanych miejsc grzebalnych,

Realizacja punktow sprzedazy wzdluz ogrodzenia od strony parkingu.

Etap III — prace dodatkowe :

Realizacja punktdw sprzedazy wzdhuz ogrodzenia od strony ulicy Prusa,

Ewentualnie dodatkowo — monitoring terenu (nieuwzgledniony w projekcie).

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach
Zakres rob6t inwestycyjnych okreslony zostal w dokumentacji budowlanej i wykonawcze;.

1.4.1 Dokumentacja techniczna okreélajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

TOM 1

Projekt zagospodarowania terenu.

TOM II

Projekt budowlany (czes¢ architektoniczna).
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Obielz : Cmentarz Komunaluy ul. Bolesiawa Prusa w Szczecinku

TOM I

Projekt budowlany —dom przedpogrzebowy (czesé konstrukcyjna).

TOM IV

Projekt budowlany —dzwonnica (czesé konstrukcyjna).

TOM V

Projekt budowlany (instalacji elektrycznych —inst. wew. i odwietlenie terenu).
TOM VI

- Projekt budowlany (branza sanitarna) -instalacje wod.-kan., C.O., gaz.

TOM VII

Projekt budowlany (branza sanitarna) -sie¢ knalizacji deszczowej, wodociggowej i przylacza
wod.-kan.

TOM VIII

Projekt budowlany —wewngetrzny ukiad komunikacyjny.

Dokumentacja z badan gruntu -2 egzemplarze.

B. Wykaz dokumentacji wchodzacej w skiad projektu wykonawczego (II ETAP).

TOM -1B (budynek)
1. CZESC OPISOWA -opis techniczny
1L CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Place — posadzki 1:250
2. Plac przed salg ceremonialng 1:250
3. Oznaczenie sektora ~detal 1:10

. OGRODZENIE

4. Ogrodzenie —gtebokosc posadowienia 1:100
5. Zakonczenie ogrodzenia przy bramie 1 1:20
6. Ogrodzenie —~detal naroznika 1:20
7. Zakonczenie ogrodzenia przy budynku 1:20
8. Zakonczenie ogrodzenia zelbetowego przy ogrodzeniu z siatki 1:20
9. Ogrodzenie z siatki stalowe]j 1:20
10. Brama 1 -detal 1:50
11. Brama 2 -detal 1:50
11a. Brama 3 —detal 1:50
12. Brama 4 -detal 1:50

ELEWACIE

13. Prefabrykaty okladzinowe —zestawienie dla domu przedpogrzebowego 1:50
14. Prefabrykaty oktadzinowe —zestawienie dla sali ceremonialnej 1:20
15. Przekroj elewacji frontowej 1:20
16. Siatki pod pngcza —detal 1:20
17. Kolorystyka elewacji 1:200

SALA CEREMONIALNA ~-WYPOSAZENIE

~ 18. Tylna sciana sali ceremonialnej —detal 1:20
19. Lawki —detal 1:20
20. Katafalk —detal 1:20
21. Pulpit lektorski —detal 1:20
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22, Sala ceremonialna —posadzka 1:50

TOM -2B (zielen)

- CZESC OPISOWA - opis zieleni istniejacej i projektowanej z zestawieniami

CZESC RYSUNKOWA

1. Inwentaryzacja zieleni 1:500
2. Plansza zbiorcza -zielenn wysoka 1:500
3. Zielen na placu przed sala ceremonialng 1:250
4. Zielen niska -projekt 1:250

TOM -3B (punkt sprzedazy —proj. powtarzalny)
I. CZESC OPISOWA -opis techniczny.

. CZESC RYSUNKOWA

Punkt sprzedazy -rzut, przekroje, elewacja 1:20
Punkt sprzedazy —elementy prefabrykowane 1:20
Punkt sprzedazy -propozycja rozwiazania WC 1:20

TOM —4B (proj. wykonawczy wewnetrznego ukladu komunikacyjnego)

1.4.2 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

S8T-1 Geodezyjne wytyczenie obiektU ...cevveemeeeiriiirii i
SST-2 RODOLY ZIBIIMIE ..eeeeeieeeeiieieereciere s cteesreeseseeseesrne s ve e et e s saassassssssssanasaes
SST-3 Przygotowanie podioza pod ﬁmdamenty ................................................
SST-4 Fundamenty monolityczne ...ccvvenieiciivnnine ceerreeene s den e e n e aren e s
SST-5 RODOLY MUIOWE ..ceveerieieere e scsster st e esse b snsrhsssssssssaesssesas
SST-6 Konstrukcje betonowe monolityCzne .....vcevvveiiincniinencicneannnn
SST-7 Ocieplenie scian StyTOPIANEIIL ....ovveverviricnviniinricieiiesie st
SST-8 Ocieplenie scian welng mineralng .......cocoovevvrvviivinnnniiinn,
SST-9 Sufity POAWIESZANE .....cecovviiieiiiceeitirrrc e
SST-10 Izolacje przeciwwilgociowe i tEImICZNE ....c.oveervvrerrenerminriiicien s
SST-11 Montaz rynien, rur spustowych i wykonanie obrébek blacharskich .......
SST-12 Stolarka okienna 1 ArZWIOWa ....ccceveeverieincicsreseineesreriesenen s
SST-13 Tynki 1 okiadziny SCIATL ..covcereecircrcereereereccrerers s
SST-14 Posadzki z plytek Gres, terakota i kamiennych ......ccoooveevivnnevnniini
SST-15 Posadzki z wykiadziny rulonowej PCV ...,
SST-16 Okladziny Scian zewnetrznych ..o,

1.4.2. Nazwy i adresy wszystkich jednostek projektujacych

Branza elekfryczna:

Biuro Projektow Elektrycznych ,,ENEPRO”
inz. Marek Pachocki

80-391 Gdansk ul. Kolobrzeska 45A/5

tel. (058) 553-69-64
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Obielt : Cmentarz Komunalny ul. Bolesiavwa Prusa w Szezecinku

Branza sanitarna:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-INZYNIERYJINE "BUDINZ"
ul. 28 Lutego 14 A

78 - 400 SZCZECINEK

tel./fax. 094- 3740566, e-mail: budinz@neostrada.pl

Wiasciciel: mgr inz. Matgorzata Sazon
mgr inz. Jan Sazon

Konstrukcje:
mgr inz. Henryk Kozlowski

83-200 Starogard Gdanski
ul. Jacobsonow 2
tel. (058) 56-293-45

Architektura:

Przedsiebiorstwo Projektowo -Realizacyjne DOM Sp. z o.0.
83-200 Starogard Gdanski

tel. (058) 56-220- 57

e-mail: domstar@dobrynet.pl

Branza drogowa.:
Firmg WI-BUD Wojciech Wiszniewski,

ul. Sobieskiego 15/6,
83-200 Starogard Gdanski,
tel. (058) 77-50-262

1.4.4  Zgodnos¢ robdt z dokumentac)a techniczna

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnoé¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty scidle wedlug otrzymane]
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja
~ projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeinien wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzqdzajacemu realizacjg umowy.

1.5  Definicje i skroty

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji, identyfikujace osoby wykonujace samodzielne
funkcje w budownictwie tj. projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru, sa zgodne
z definicjami zawartymi w Prawie budowlanym.

Zarzadzajacy realizacia umowy — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktéra w ramach
posiadanego umocowania, reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Inspektor Nadzoru — upowazniony pisemnie przez zarzadzajacego realizacjg umowy
przedstawiciel Zamawiajacego, dzialajacy w jegoe imieniu, w zakresie przekazanych mu
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Specyfikacja Teclmiczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

uprawnien i obowigzkéw, upowazniony do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidlowym przebiegiem realizacji robét, zwany Inspektorem lub Inspektorem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace
do przeprowadzania wszelkich badaf i prob zwiazanych z realizacjg umowy oraz ocena
- jakodei materiatow i robdt.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Scisle

przesirzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i

wykonywanych Robot, za ich zgodnosé¢ z projektem wykonawcezym, wymaganiami

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz

poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji - projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja

umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostana

poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia tobdt lub

. Wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego reahzaqq umowy nie zwalnia wykonawcy od
-odpowicdzialnosei za ich dokladnosc.

Wykonawea zatrudni uprawnionego geodetg w odpowiednim wymiarze godzm pracy, ktory w

razie pofrzeby bedzie shizyl pomocy zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu

lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktdéw przez personel
wykonawcy, zostang one zaloZone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcey 1 uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robdt.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badain materialdw 1 jako$ci robdt, dopuszczalne niedokladnosei
normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia =z
przeszloéei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
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Obiekt - Cmentarz Komunalny ul. Bolesimva Prusa w Szezecinku

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytuhu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem inwestycji jest wydzielony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszar skladajacy si¢ z fragmentéw niezabudowanych dziafek budowlanych (dz. Nr 10/1, 4/3,
81/3, 31/2, 82/1, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 31/4, 31/3 obr.14 i 15 w Szczecinku, przy
ul.Bolestawa Prusa.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokelarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczefistwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawea bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umieéci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 QOchrona wlasnodci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
whadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
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W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wpykonawca ma obowigzek poinformowaé =zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takie] pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakeie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony érodowiska. W okresie
_ realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne
kroki Zeby stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
§rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkedliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszysthkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach.
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglodci od budynkéw 1 skiadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie
straty powstale w wyniku poZzaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, Iktore wplywaja na trwale zmiany s$rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do robdt musza by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakenczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jes§li wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dekumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowsa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
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projekt organizacji robét,

- szczegolowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru

1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig

realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien

zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot.

2.3.3 Szczegodlowy harmonogram robot i finansowania

Szezegolowy harmonogram robdt 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawl
zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
platnogci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ‘

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich obowiazujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakod¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
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- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takre wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czesc szezegdlowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé badarn, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
urmowy.

24  Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w

- okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac¢ postep robot, stan

bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiqzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w

-sposdh umemmhwm_mcy wpmwaLamc poznigjszych dopiskow, . . . .

Wszystkle protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powmny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak 1

zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszezegdlnych elementdw robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i1 sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia Iub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakeie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢é  na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

zarzadzajacemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,

wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory

je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na

temat kaZdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 KsigZzka obmiaru robdt

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robodt. Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do
Umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sklad umowy,

- Pozwolenie na budowe,

- Protokoty przekazania placu budowy wylonawcy,

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- Protokoly odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

244 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
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- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujaco:
Gmina Miejska Szczecinek, Plac Wolnosei 13, 78-400 Szczecinek
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i1 zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przed%ozenla wykazdw, rysunkdw lub opiséw nie bgda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcey z
odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozZliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacig umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beds przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢é mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkaw roboczych elementéw i urzadzen wspolzaleznych ze sobag, nalezy
lkoordynowaé w taki sposob, aby. zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mdgl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:

- Nrumowy,

- Tloéc egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,

- Tytut dokumentu,

- Numer dokumentu lub rysunku,

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzadzenie,
material lub element,

- Data przekazania.

- Oile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgedniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
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umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skladanych dolumentow
przez nadzdr autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robodt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych
kolejnos¢ robdt oraz sposcby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robot
moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkodei robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedidadac zarzqdzajapemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja

Umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robdt, po szeéé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/tub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawey za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powmna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajaca : tytul instrukeji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia,

- Spis tredei,

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,

- Gwarangje producenta,

- Wykresy i ilustracje,

- Szezegblowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu skiadowego uldadu,

- Dane o osiaggach i wielkosci nominalne,

- Instrukcje instalacyjne,

- Procedura rozruchu,

- Wiasciwa regulacja,

- Procedury testowania,

- Zasady eksploatacji,

- Instrukcja wylaczania z eksploatacji,

- Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,
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- Srodki ostroznosci.

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegolowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktdre nalezy smarowac lub naoliwid,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscia
smarowania,

- Wykaz zalecanych czgdci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i
alarmowych,

- Schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i elementdéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjy projektows, specyfikaciami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umows, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajacemu na placu
. budowy iutrzymywaé do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzgdzenia

4.1  Zrédla uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w poszczegdlnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedlozy szezegdlows informacje
o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajacego - realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego
zrodla nie bedzie znaczyé¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zZrodla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialdéw ofrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowe specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialtdéw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
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dostarczenia na Plac Budowy materiatléw lokalnych. Za ich iloéé i jakosé odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdéw pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akeeptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy mo2e okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych.,

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnodci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialéw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjy
umowy, wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow fub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy =zostanie
stwierdzona niezgodnoéé wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialoéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

44  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wylkonawcg z placu
budowy. Je$li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materiatlow 1 urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich
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jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili byé¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uZzyte.

Tymeczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, Ze
tymeczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4,6  Stosowanie materiatldw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawezym lub szczegblowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoéci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byd
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZzytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy = zarzadzajacemu realizacja umowy kopie

dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawezy lub szczegGlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykenawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjs umowy. Nie moze byé péZniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym i
szczepolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robaét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakodci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytyeznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy s$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badah bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6lowych
specyfikacjach technicznych, stosowal mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
. laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te
beda na tyle powazne, ze moga wplynaé uyjemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawea bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoscei. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrddet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacia umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
" dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy mozZe pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci mniezaleznemu I[aboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi - specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umdw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1.  Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych
specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje sig¢ w jednostlkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wehodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja,
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora madzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
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technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosei pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhiz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objgtosci bedg wyliczane w m’, jako dlugos¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Hosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja
Umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeéciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw rob6t i ptatnosei za ich wykonanie okredla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

10.  Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie toboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu rtobot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szezegolowej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w

jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZnigjszymi zmianami ‘

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z poznigjszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plancwanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okredlenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz.2072}.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdéw i innych wymaganych
swiadectw.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
" zwigzanych z geodezyjnym wytyczemem obiektu - odtworzeniem osi oraz wyznaczemem
punkidéw wysokosciowych. - : : S : :

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwiazanych z ustaleniem w

terenie osi oraz punktéw wysokodciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi,

- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

- uzupehienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob wlatwiajacy odszukanie i ewentualne odiworzenie,

- _wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy do wyznaczenia osi.

Materiatami stosownymi do wykonywania robot sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w
gruncie,

. - gwozdzie z folia lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw 1 oznaczef punktdw badZz inne
materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Inwestor dopuszcza uzycie przez Wykonawce materialéw innych niz sugerowane pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie sa gorsze od wymienionych oraz spelniajg warunki ustawy o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet do robdt pomiarowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, faty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru

4. Wymagania dla transportu

Transport sprzetu peodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy 1
wyznaczenia zakresu robdt moze odbywad sig dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie roboét.

Ogolne zasady wykonania robét .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w
granicach projektowanych robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed
zniszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie Iub wskutek zaniedbania to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacj¢ geodezyjna na wykonanie robdt objetych
niniejsza ST co umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za nastepstwa niezgodnodei wykonanych robdét z dokumentacjg
projektows, i niniejsza ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie
roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawey. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarow obciaza Wykonawce.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi.

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowiazane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granicq robdt ziemnych.

Robocze punkty wysokodciowe.

Stosownic do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze
powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wyznaczenie osi.
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O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosei
zaleznej od charakterystyki i uksztaltowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacp
projektowej nie moze by¢ wigksze niz | cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyC z
dokladnoscig do 1 ecm w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkiadem
mapowym oraz z kopia operatu geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koficowym.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. Ob:miar robaét
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbior robot
Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci

Cena wyznaczenia 1 osi obejmuje:

- dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

- odszukanie i oznakowanie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,

- wykonanie uproszczone] dokumentacji geodezyjnej,

- wyznaczenie pkt. gléwnych osi, granicy robét i pkt. wysokosciowych oraz ich
oznakowanie,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyk. pomiardéw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonywanie pomiardw dodatkowych na kazde zadanie Inspektora,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktow geodezyjnych

- inwentaryzacja powykonawcza robot.

SST-2 ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
1 zasypania wraz z zageszczeniem pod fundamenty Scian nosnych i stupow

1. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot ziemnych w gruntach nie
skalistych kat. III-IV, przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

Okreélenia podstawowe :
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

okredlona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:

- Strona-22 z 58



Obiekt : Cmentars Komunalny ul Bolesimwa Prisa w Szezecinku

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, shuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3]
Wskaznik roznoziarnisto§ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruniow
niespoistych, okre$lona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostale okreslenia - zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w
terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosei gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych o poj. yzki 0,4m3. W ostatniej fazie robdt ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie)
stosowaé nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany
sprzet okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki
mechaniczne 1 male walce wibracyjne.

4, Transport

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladoweze i sprzet rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obregbie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie-moze by¢
podstawa roszczefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robot ziemnych

Wykonanie wykopu.

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych.

Nalezy ograniczy¢ szerokoéé wykopu do minimum niezbgdnego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki
wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu : £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na
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miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie 1 uzgodnione z Inspektorem.

Odidady gruntu.

Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odkiady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
Odwodnienie wykopow. ‘
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem 1 nawodnieniem. Jegli
wskutek zaniedbania Wykonawey grunty ulegng nawodnieniu, kitdre spowoduje ich
dhugotrwalg nieprzydatno$é Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienie
ich gruntami przydatnymi - na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnodci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi.

Sposdb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wlasny koszt i
wlasnym staraniem.

Zasypywanie wykopu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
- metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zaggszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek plytowych - 60 cm.

Wymagania dotyczgce zaggszeczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaZznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogg by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w.celu ulepszenia
gruntéw podiozZa, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidlowosé
wykonania rob6ot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzié systematyczne badania
. kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé
w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujgeg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dolkumenty kontrolne.

Wyniki badan i pomiaréw kentrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika budowy

- protokolow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnodci =z
wymaganiami okre§lonymi w niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
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- zapewnienie statecznogei skarp,

- zabezpieczenie wykopdw przed nawodnieniemn w czasie wykonywania robot,

- dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie 1 wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wyzej okreslonych wymagan.
Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 metra poniZej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszezenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robo6t zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szescienny
[m3].

8. Odbidr robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badafi przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektows i
Wykonawca tobot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawié je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane] wyzZej sytuacji nie
podlegajg zaplacie. -

9. Podstawa platnosci

Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odklad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwiazane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zaggszezenia,

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sig niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie.

SST-3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD FUNDAMENTY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem wyréwnania dna wykopu ( tzw. chudym betonem)

1. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem:

- wyréwnania dna wykopu warstwa betonu B10 grub. 10 cm wykonang pod plyta
fundamentowsa budynku.
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- wyréwnania dna wykopu warstwa betonu B 7,5 grub. 10 cm wykonana pod lawami i
stopami fundamentowymi budynku.
przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

Okredlenia podstawowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie (np.

na zageszczonej podsypce piaskowej) w celu wyréwnania jej nieréwnosSci w profilu
poprzecznym i podiuznym.

2. Materialy

Material podstawowy — beton zwirowy o konsystencji ggstoplastycznej lub wilgotnej, o marce
zgodnej z opisem do projektu : B 7,5 lub B 10.

Beton powinien spelia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim 1
dostarczony z éwiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez inspektora nadzoru receptury .
Materiaty do pielegnacji betonu.

Do pielggnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg byc stosowane: Folie z tworzyw
sztucznych,

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spelnia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robdt korzysta¢ z nastgpujacego, sprawnego technicznie,

sprzetu:

- drobnego sprzgtu do rozkladania mieszanki betonowe;j,

- zageszczarek pltytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
mieszanki w migjscach trudno dostgpnych,

- polewaczek do pielggnacji betonu.

4. Transport . : S o N .
Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami 2z wezla
betoniarskiego.

5. Wykonanie robot .

Wyréwnanie podfoza warstwa betonu nie moze by¢ wykonywane wtedy, gdy temperatura
powietrza spadia ponizej 0°C oraz gdy podloze jest zamarznigte,

Podloze pod warstwe wyréwnawcza.

Podtoze pod warstwe wyrdwnawczq z betonu B10 stanowi zageszczona podsypka piaskowa o
grubodcei 15 — 30 cm.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych wezlach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Whudowywanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;.

. Podbudowy z ,,chudego” betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o gruboéci od 10 cm.
Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.
Pojawiajace sie w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na pelng glebokosé¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru,
wyrownanie i zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
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rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnoé¢ mieszanki betonowej podczas
zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% 1 - 20% jej
wartosci.

Pielegnacja warstwy wyrownawczej.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie wodg, co najmniej 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad
co najmnigj 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny 1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni. ‘
Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robét.

Wykonawca zobowigzany jest pobraé¢ prébki dostarczonego na budowe betonu protokolarnie i
przechowaé na okres budowy i gwarancji na wpadek rozwigzania kwestii spornych.

Badania w czasie robét.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podioza z betonu B10
nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) warstwy wyréwnawczej z chudego betonu.

8. Odbioér robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywre.

9. Podstawa platnoesci

Cena wykonania 1 m3 wyréwnania podbudowy chudym betonem obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na migjsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i
urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonane] warstwy

- przeprowadzenie pomiardéw geodezyjnych .

SST-4 FUNDAMENTY MONOLITYCZNE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru fundamentdw betonowych monolitycznych.

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- wykonaniem taw fundamentowych pod konstrukcje nosng budynku z betonu B-20

- wykonaniem $cian prostych gr. 30 cm z betonu B-20

przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentdéw objgtych niniejszg SST, sg:

- beton B20

- stal zbrojeniowa,

- elementy deskowania konstrukeji betonowych 1 zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru

Beton i jego sktadniki.

Dia wykonania elementéw betonowych i zelbetowych dopuszcza sig wylacznie beton

posiadajacy atest, wyprodukowany na wezle betoniarskim.

Stal zbrojeniowa,

W projekcie przewidziano zastosowanie stali Alll ( gat. 34 GS) i A-0 (5t0S), dostarczone] na

budowe z atestami.

Materialy izolacyjne.

Jako izolacje plyty fundamentowej oraz stop i taw fundamentowych stosowad nalezy

nastepujace materiaty.

- Abizol R+P

- masa asfaltowo-zywiczna,

- papa termozgrzewalna,

- inne materialy izolacyjne posiadajace aprobatg techniczng wydana przez uprawniong
jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne muszg byé zaakceptowane przez Inspektora.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawcg materialow innych producentéw

niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz

speinia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Nalezy uzy¢ nastgpujgcego sprzetu:

- zageszezarki plytowe wibracyjne,
- ubijaki rgczne i mechaniczne,

- - wibratory wglebne.

4. Transport

Transport stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych jg przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowe] powinien odbywaé samochodami betonowozami
zabezpieczajacymi mieszanke przed rozwarstwieniem. '
Transport elementow deskowania systemowego.

Elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

5. Wykonanie robot.

Zasady wykonywania fundamentow.

Fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST .

Wykopy fundamentowe.

Goéma warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.
~ Dopuszczaine odchytki wymiaréw wykopu wynosza : dla rzgdnej dna wykopu + 5 cm.
Wykonanie deskowania dla fundamentu zelbetowego.
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Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z specyfikacjg pracy deskowania dostarczong

przez dostawcg deskowania oraz zapewnia¢ sztywnosé i niezmienno$¢ ukladu oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢é skonstruowane w  sposob

umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowg sprawdzié

szczelnosé deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwo$é znieksztalcen lub

odchylen w wymiarach betonowe] konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed

wypelnieniem ich masg betonowsa powinny by¢ obficie polane woda.

W projekecie przewidziano zastosowanie deskowan systemowych, wielokrotnego uzytku.

Wszystkie narozniki konstrukcji fundamentu nalezy wykonczyé listwa tréjkatna, dla

uniknigcia ostrych kantow.

Wykonanie fundamentow.

Fundamenty z zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST .

W fundamentach zelbetowych grubosé otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm

(zalecana 7 cm).

Sciana fundamentu powinna by¢ dokladnie zawibrowana gladka i o jednolitej strukturze i

kolorze. Fundamenty zalewa¢ w sposob monolityczny, bez zbednych przerw roboczych.

W plycie fundamentowe]j oraz $cianach zelbetowych grubosé otulenia zbrojenia powinna by¢

nie mniejsza niz 2 cm (zalecana 3 cm). Sciana fundamentu powinna by¢ dokladnie

zawibrowang gladka 1 o jednolitej strukturze i kolorze.

Calos¢ zalewac w sposob monolityczny, bez zbednych przerw roboczych.

Izolacja fundamentow.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Izolacje wykona¢ na calej

powierzchni plyty fundamentowej od spodu, przed przystapieniem do wykonania szalunku.

Nalezy zwroci¢ uwage na to by przy roztozeniu deskowania nie uszkodzi¢ izolacji. Kazda

warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powtoke przylegajaca do powierzchni lub

do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystgpowanie zluszczen, spekan, pgcherzy itp. wad

~ jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materialy i sposdb wykonania izolacji musza by¢ zgodne z PB ,ST i zaakceptowane przez

Inspektora.

Zasypywanie wylcopu zgodnie z SST-2.

Roboty edwodnieniowe.

Przez caly czas trwania prac fundamentowych wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami

opadowymi. Sposdb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na

wlasny koszt.

Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu.

Dopuszcza sie odchytki wymiarowe w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

- rzednych wierzchu fundamentu +10 mm,

- rzgdnych spodu = 50 mm,

- w przekroju poprzecznym £20 mm,

- odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigeej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na
calej diugosci,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego
szablonu) nie wigcej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchm muru.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola betonu dokonywana jest na wezle betoniarskim i winna posiada¢ Swiadectwo
zgodnoscei z receptura dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki
badan prdbek betonu na $ciskanie wraz z atestem. Wykonawca zobowigzany jest do
pobierania prébek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkow pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
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zabezpieczenia ewentualnych pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu z dokumentacjg
projektowg 1 SST.

Kontrola izolacji fundamentu. _

lzolacja przeciw wilgotnosciowa powinna byé¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z
wymaganiami zamieszczonymi Wyzej.

Kontrola prawidlowosei zasypywania wykopu fundamentowego.

Sprawdzenie prawidlowoéci zasypania fundamentu nalezy przeprowadzaé systematycznie w
czasie wykonywania robot wg narzuconych wymagan.

Ocena wynikéw badan.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone wyzej wymagania.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
_ Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu.

8. Odbior roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci .

Cena 1 m3 fundamentu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fundamentu z Zelbetu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;,
- _.pielegnacje betonu, .. . _

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SS8T -5 ROBOTY MUROWE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych.

1. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :
- $cian fundamentowych z bloczkow betonowych M6 gr. 24 1 12 cm,

- $cian z cegly pelnej k1.100 gr.25 cm,

- scian z bloczkow silikatowych k1.75 gr.24 cm,

- kanaldéw wentylacyjnych z pustakow ceramicznych,

- $cianek dziatlowych gr. 12 cm z bloczkdw silikatowych jw.,

- scianek dziatowych z cegly dziurawki gr.6,5 cm.

przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku,
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2. Materialy '

Bloczki betonowe, pustaki wentylacyjne i cegly moga zosta¢ wbudowane po przedstawieniu
atestow dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Jakiekolwiek zmiany materialow sa
mozliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inspektora i Projektanta, jakosciowo
nie moga by¢ gorsze od wymienionych w PT oraz musza spelnia¢ warunki ustawy o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Zaprawy do roboi murowych zgodne z projektem, wyprodukowane z na podstawie receptury
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Do wykonywania zapraw stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 , wapno hydratyzowane
oraz piasek do zapraw.

3. Sprzet
Rusztowanie warszawskie.

4, Transport
Ogdlne warunki transportu pedano w OST. Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od pomiar6w. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie 2z
zatwierdzona dokumentacja projektowa, W przypadku ujawnienia si¢ bledéw w dokumentacji
lub powstania okolicznodci zmuszajacych od odstepstwa o d projektu, decyzjg o dalszym
sposobie prowadzenia robodt wydaje Inspektor nadzoru.

Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym, by¢
wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed
wbudowaniem nawilzyé woda. Mury ukladaé warstwami, z przestrzeganiem prawidel
wiazania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu.

W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy oscieznice stalowe.
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia
poziomu posadowienia belek nadprozowych. Poziom ten ustalic w odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otworow
znajdujacych sie w tej samej plaszczyznie Sciany.

6. Kontrola jako$ei robot
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej powierzchni Sciany.

8. Odbior robét.

Odbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnoéci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu :

- zgodno$é ksztaltu i gléwnych wymiardw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubos$é muruy,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzehni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiel,

- gruboé¢ spoin i ich wypeknienie,
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- zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami projektu.

Sprawdzeniu podlega wykonanie wszystkich przewidzianych robdt i sprawdzenie droznogei
przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokol odbioru robét

- protokot odbioru robot zanikajgeych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB. ‘

9. Podstawa platno$ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnoéci podano w OST Wymagania ogolne.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokéhu  odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony s$rodowiska i uporzadkowanie terenu
budowy.

S8T-6 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowych monolitycznych.

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
- wykonaniem stropdw, wieficéw i wylewek zelbetowych;

- wykonaniem shupéw zelbetowych konstrukeji nosnej budynlku;

- wykonaniem schodéw — biegow 1 podestow 1 pochylni;

~ wykonaniem $cian dzwonnicy; .

- wykonaniem Scian zelbetowych,

przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukeji zelbetowej sa:

- elementy deskowania konstrukeji,

- beton towarowy wykonany na wezle betoniarskim, posiadajace atest i §wiadectwo
dopuszczajgce do stosowania,

- stal zbrojeniowa, atestowana

Elementy deskowania konstrukeiji betonowych i zelbetowych.

- Zaleca sig uzycie deskowan systemowych akceptowanych przez Inspektora nadzom za

wyjatkiem tych elementéw wylewanych, ktére jak €ciany dzwonnicy, maja by¢ wykonane w

sposdb szczegdlny, tj. z desek szer.16 cm ukiadanych poziomo.

Przed przystgpienia do wykonywania deskowania sprawdzi¢ wskazania dokumentacji

technicznej, a przed betonowaniem zglosi¢ deskowanie do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Beton i jego skladniki.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly dostarczony z wezta

betoniarskiego .

Dla wykonania konstrukcji zelbetowych scian, stropdw oraz stupéw w dokumentacji przyjeto

beton klasy B-20.
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Zaleca sig uzycie betonu towarowego posiadajgcego atest jakosciowy wytworni.

Stal zbrojeniowa.

W projekcie przewidziano zastosowanie stali AIII ( gat. 34 GS) i A-0 (8t0S).

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu, betoniarki,

- wibratory wglebne i powierzchniowe,
- sprzet do pielegnacji betonu

4, Transport

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych jg przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sig samochodami specjalistycznymi
zabezpieczajacymi mieszanke przed rozwarstwieniem.

Elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie konstrukqe zelbetowe nalezy wykonaé zpodnie z dokumentacija pro_;ektowaLl SST

w zakresie wymagan i badan przy odbiorze

Deskowanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami dostawcy , zapewniaé

sztywno$é 1 niezmiennoéé uldadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Powinno byc

skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem

masg betonows sprawdzi¢ szczelno$é deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy 1

mozliwo$é znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji.

W projekcie przewidziano zastosowanie deskowan systemowych, wielokrotnego uzytku.

Wszystkie narozniki konstrukeji nalezy wykonczy¢ listwa trdjkatna, dla unikniecia ostrych

kantow.

Konstrukeje z zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

W elementach Zelbetowych gruboéé otulenia zbrojenia zalezy od klasy $rodowiska i powinna

byé okreslona na rysunkach konstrukcyjnych . Scianki konstrukcji po wykonaniu powinny

by¢ gladkie, o jednolitej strukturze i kolorze. Konstrukcje zalewaé w sposéb ciagly, bez

zbednych przerw roboczych.

Dopuszczalne tolerancie wykonania konstrukcji:

Dopuszcza sig odchylki wymiarowe w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

- rzednych wierzchu i spodu +10 mm,

- w przekroju poprzecznym +20 mm,

- odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na
catej dlugosci,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od plaszezyzny lub zalozonego
szablonu) nie wigcej niz 10 mm/m 1 nie wigecej niz 20 mm na cale] powierzchni .

(=)

. Kontrola jakosci robot.
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W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrolg skladnikéw
mieszanki betonowej wg. SST. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu z dokumentacja projektows oraz SST

Wszystkie materiaty musza spekniac¢ okreslone wyzej wymagania.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanej konstrukeji.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem ww. tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSei .

Cena | m3 konstrukeji obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- wykonanie konstrukcji z zelbetu

- wykonanic deskowania,

- dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiardéw geodezyjnych

- ibadan laboratoryinych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

SST — 7 QCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian styropianem.

1. Zakres robét objetych SST .
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ocieplenia Scian
zewnetrznych ze styropianu FS20 gr.100mm, przy budowie Cmentarza Komunalnego w
Szczecinku.

2. Materialy

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian metods systemowa nalezy stosowaé materialy
posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Jakiekolwiek zmiany
materialdw sa mozliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inspektora i
Projektanta, jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych w PT oraz musza spefniac
warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Podstawowe materialy to :

- emulsja gruntujaca np.UNI-GRUNT,

- styropian samogasnacy o gestodcei FS 20, wysezonowany min 8 tygodni

- kleje i dyble do mocowania styropianu,

- siatka z tworzyw sztucznych
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Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

3. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowad
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet 1 narzedzia :

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- narzedzia rgczne,

- sprzet wymagany przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podano w OST. Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robot '

Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
zatwierdzona dokumentacja projektowa. W przypadku ujawnienia sig blgdéw w dokumentacji
lub powstania okolicznodei zmuszajacych od odstgpstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inspektor nadzoru.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany styropian musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw. Podloza z ceply silikatowej nalezy
zagruntowaé przed silnym wchtanianiem wody poprzez natoZenie najpierw rozcienczonej a
nastgpnie nierozcieficzonej emulsji gruntujacej] np. UNI-GRUNT. Styropian kleic
odpowiednimi klejami np. STOPTER K-20. Klgj natozy¢é tzw. metodg punktowo-
krawedziowa w takiej iloci, aby po dociénigciu plyty do podloza klej pokryl min.60%
powierzchni. Plyty nalezy uklada¢ z przewiazaniem zaréwno na powierzchni scian jak i na
naroznikach. Wszelkie szczeliny powstate w warstwie ocieplajgce] trzeba wypemié np. przez
wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywne] pianki
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypelnia¢ klejem. Po stwardnieniu kleju mocujacego
styropian (min.24 godz.) ewentualne nierdwnoéci nalezy zeszlifowac recznie pacy pokryta
gruboziamistym papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
Czynnos¢ ta odpowiada za efekt kofcowy zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej, bez
zaglebien 1 wypuktosci.

Na $cianach z pazobetonu i cegly silikatowej nalezy styropian dodatkowo zamocowaé przy
pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m’.
Dyble osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju koika
wbijaé lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu. Nastgpnie
nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, $lusarka mi obrébkami
blacharskimi, przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wkladki z siatki zbrojonej (min. 25x35 cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikdéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otwordw w elewacji. Wykonaé ewentualne wzmocnienia
naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik
ochronny. Na powierzchni styropianu wykona¢ ok. 3 mm warstwe z kleju np. ATLAS
STOPTER K-20 zbrojonego zatopiona w nim siatka z wiokien sztucznych. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wezeéniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.

Strona 35 z 58
Opracowal : inZ. Tadeusz Grzybowski



Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Kontroli podlega sprawdzenie podstawowych cech dostarczonych materiatow .oraz caly

proces wykonywania robot, w tym sprawdzenie :

- czy jakosc i rodzaj materiatow s zgodne z projektem,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- jakosci podloza,

- cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowoéci ulozenia i przylegania do podtoza,

- czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej powierzchni ocieplenia.

- 8. Odbiér robot.

Qdbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiaréw
wyrywkowych zgodnodci wykonania ocieplenia z technicznymi warunkami wykonania 1
obowigzujacymi zasadami metody.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokd! odbioru robot

- protokét odbioru robot zanikajacych

- dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosdci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnodci montazowych 1 uzyskanie zakladanego
efektu wraz z zapewnieniem na placu budowy warunkdw bezpieczefistwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska oraz uporzadkowanie terenu budowy.

SST -8 OCIEPLENIE SCIAN WEENA MINERALNA

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian welna mineralna.

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ocieplenia scian
zewnetrznych Kaplicy z welmy mineralne] twardej gr.100 mm, przy budowie Cmentarza
Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy

Przy wykonywaniu ocieplenia §cian metoda systemowa nalezy stosowaé matenialy
posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Jalaekolwiek zmiany
materiatéw sa mozliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inspektora i
Projektanta, jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych w PT oraz musza spemiac
warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Podstawowe materialy to : '

- emulsja gruntujaca np.UNI-GRUNT,

- hydrofobizowana welna mineralna o ggstosci min.135kg/m’,

- kleje i dyble do mocowania welny,
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- siatka z tworzyw sztucznych
Kazda partia materialu powinna byé dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

3. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastgpujacy, sprawny technicznie sprzgt 1 narzedzia :

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- narzedzia reczne,

- sprzet wymagany przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

4, Transport
Ogdlne warunki transportu podano w OST. Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zatwierdzona dokumentacjg projektowa. W przypadku ujawnienia sig¢ bledow w dokumentacji
lub powstania okolicznosci zmuszajacych od odstgpstwa od projektu, decyzj¢ o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje Inspektor nadzoru.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowana wena musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, lumo zwiazanych fragmentdw. Podtoza chlonne nalezy zagruntowaé przed silnym
wchtanianiem wody poprzez nalozenie najpierw rozcieficzonej a nastgpnie nierozcieficzonej
emulsji gruntujacej np. UNI-GRUNT. Welng klei¢ odpowiednimi klejami np. ROKER W-20.
Klej natozyé tzw. metoda punktowo-krawedziowa w takiej ilosci, aby po doci$nigeiu plyty do
podloza klej pokryl min.60% powierzchni. Plyty nalezy uktadac z przewiazaniem zarGwno na
powierzchni écian jak i na naroznikach. Wszelkie szczeliny powstale w warstwie ocieplajace]
trzeba wypelnié przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie
wolno wypetniaé klejem. Ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac rgcznie paca pokryta
gruboziarnistym papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
Bezposrednio po  przyklejeniu  welng dyblowaé tacznikami z trvpie.niem stalowym
ocynkowanym na glebokos¢ zakotwienia min. 6 em w ilosci 8 szt na Im?.

Nastepnie nalezy wykonaé uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka, §lusarka mi
obrébkami blacharskimi, przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleic
ukoéne wkiadki z siatki zbrojonej (min. 25x35 c¢cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikéw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji. Wykona¢ ewentualne
wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny. Warstwe zbrojong na powierzchni welny wykona¢ jako min. 5 mm
grubosci gladz z kleju np. ATLAS ROKER W-20, w ktérym zatopiono siatkg z wiékien
sztucznych. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie wezesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapié¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego np. typu ATLAS CERPLAST.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonanie robét przeprowadzié¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.

Kontroli podlega sprawdzenie podstawowych cech dostarczonych materiatéw oraz caly
proces wykonywania robot, w tym sprawdzenie :

- czy jakosé i rodzaj materiatow sa zgodne z projektem,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- jakosci podloza,

- ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza,
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7. Obmiar rebot.
Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej powierzchni ocieplenia.

8. Odbior robot.

Odbidr robdt przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiardw
wyrywkowych zgodnosci wykonania ocieplenia z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami metody.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

- protokol odbioru roboét zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnoscei podano w OST Wymagania ogolne.

Cena obejmuje: wykonanie niezbgdnych czynnosci montazowych i uzyskanie zakladanego
efektu wraz z zapewnieniem na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
~ sanitarnych i ochrony §rodowiska oraz uporzadkowanie terenu budowy.

SST-9 SUFITY PODWIESZANE

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru sufitéw podwieszanych.

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot po}egajqcych
na montazu sufitow podwieszonych w systemie GK , przy budowie Cmentarza Komunalnego
w Szezecinku.

2. Materialy

Konstrukcja sufitow podwieszanych w oparciu o plyty gipsowo-kartonowe

Konstrukeja szkieletowa metalowa, zlozona z profili i wieszakéw ze stali galwanizowanej.

Odleglos¢ miedzy profilami (rozstaw) zalezy od grubosci plyt, ich rodzaju 1 kierunku

utozenia: réwnolegle lub prostopadle do profili.

Wybdr elementdw podwieszenia wynika z rodzaju nosnika i wysokosci przestrzeni

instalacyjnej.

-+ Konstrukeja szkieletowa moze by¢:

- prosta: profile ze stali galwanizowanej o grubosci 6/10, rozstaw uzalezniony od
lokalizacji; profile sq badz z ramiakéw ulktadanych plasko, badz z pionowych ramiakéw,
badz z podwdjnych ramiakdw zestawianych tylem do siebie;

- podwdjna: dla duzej rozpigtosci stropu Iub celem zredukowania ilosci elementow
podwieszenia; sklada sig ze szkieletu podstawowego 1 szkieletu podrzgdnego.

Szkielet podstawowy: profile ze stali galwanizowanej, umocowane do stropu za pomocg

wieszakow.

Szkielet podrzedny profile ze stali galwanizowanej, przymocowane zaciskami do szkieletu

podstawowego.

Plyty produkowane fabrycznie przez walcowanie gipsu zmieszanego z woda, z ewentualnym

dodatkiem érodkéw wspoldziatajacych, takich jak emulsje pianotworcze, wiokna itp., i
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oblozone dwoma arkuszami kartonu, z ktdrych jeden jest zalozony na brzegach wzdhuznych i
sklejany z drugim. Brzegi wzdluzne sg ciensze w celu umozliwienia obrobki taczen. Grubosé
piyt: 9,5, 12,51 15 mm.

Zaleznie od lokalizacji plyty sa:

standardowe - o odpornosci ogniowej M1, lub techniczne o nastepujacych cechach:

- odporno$é ogniowa M0,

- wysoka odpornoécé ogniowa - plyty niepalne,

- odpornosé na parg wodna,

- wysoka odpornosé na wilgo¢ (wodoszczelne);

- mozliwe do sterylizowania,

Zaleca si¢ aby w trakcie montazu i uzytkowania wilgotnos¢ wzgledna nie przekraczata 70 %.
Od momentu rozpoczecia montazu sufitu nalezy utrzymywac zalecany poziom wilgotnosci i
temperatury przez ewentualne ogrzewanie pomieszczenia. Nalezy stosowaé suche systemy
grzewcze, odradza si¢ stosowania grzejnikéw gazowych 1 olejowych.

Kurz i lekkie zabrudzenia mozna czysci¢ odkurzaczem lub migkka szmatka,.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
speinia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu wg ST Wymagania ogdlne.

4. Transport

Ogdlne warunki transportu wg ST Wymagania ogolne.

Przechowywanie

Elementy sufitu podwieszonego powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach
oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed
nadmierng wilgocia i czynnikami powodujacymi korozje.

Skladowanie na budowie powinno trwaé jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej
zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna byé zabezpieczona przed deszczem i wilgocia,
kartony nalezy ukladaé¢ na czystym i suchym podiozu. Kartonow nie wolno toczyc,
przesuwaé, rzucaé ani opieraé na krawedziach . Pod zadnym pozorem nie wolno kartonow z
plynami uzywa¢ jako podestow, platform lub zastgpstwie drabiny.

Transport

Elementy sufitu podwieszonego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ,
przystosowanymi do przewozu danego typu ladunkéw . Opakowania nalezy ukladaé w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementow .

5. Wykonanie robot

Sufity w systemie piyty G-K

W kazdym przypadku do realizacji podwieszonego sufitu mozna przystapi¢ jedynie wiedy,

kiedy sa spelnione wszystkie nastepujace warunki:

- wyréwnania poziomu wszystkich podwieszonych sufitéw dokonuje si¢ obowigzkowo
przy uzyciu aparatéw laserowych .

- podklady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych musza by¢ “suche na powietrzu”
(przez termin “suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotno$¢ maksymalng 5 % masy wody
wprowadzone] do masy podkiadu suchego, mierzong wilgotnosciomierzem na
powierzchni);

- pomieszczenie musi by¢ oszklone i chronione przed ztymi warunkami atmosferycznymi;
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- pomieszczenie nie moze byé narazone na ponowne nawilgocenie;

- wodociggi wody cieplej i zimnej biegnace w przestrzeni instalacyjnej posiadaja
termoizolacjg;

- dopuszczalne przy kiadzeniu materiatéw standardowych wahanie wzglednej wilgotnosei
powietrza musi sie miesci¢ miedzy 45 % 1 70 %, a temperatury migdzy 12 °C 124 °C.

Wyzej opisane warunki obowiazuja nadal przy eksploatacji budynku.

.. Montazu sufitu nalezy dokonaé¢ zgodnie z PB. Montaz wykonaé ekipa posiadajaca

odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, nalezycie udokumentowane. Wszystkie czynnosci

winny byé sprawdzone przez pod katem zgodnosci z dokumentacja techniczna montazu

przediozona przez producenta. Nie dopuszcza sig zadnych odstgpstw czasie wykonywania

montazu od instrukcji producenta pod grozba nie przyjecia w odbiorze przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolna ptaskos¢ podwieszonych sufitéw z plyt gipsowych:

Pod 1ata 2-metrowa, przylozong do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach, pomigdzy

najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze byé roznicy wigkszej niz 5

mm.

Plaskos¢ lokalna podwieszonych sufitow z plyt gipsowych:

Pod lata dlugosci 0,20m, przylozong do lica i przesuwang we wszystkich kierunkach,

pomiedzy najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy

wigkszej niz 1 mm, jak rowniez ubytkéw lub wyraznej réznicy pozioméw migdzy plytami.

Horyzontalnoéé podwieszonych sufitow:

Qdchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi by¢ mniejsze od 3 mm/m i nie

przekraczaé 2 cm.

Kontrola jakosci sufitéw podwieszonych powinna obejmowac nastepujace zagadnienia :

badania biezace, ktore obejmuja sprawdzenie : atestow blach ; wygladu, ksztattu i wymiarow

elementéw sufitéw. Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej przedstawionej do

~ odbioru partii wyrobow.

badania okresowe, ktdre obejmuja sprawdzenie : ugie¢ modeli sufitéw pod obcigzeniem

skupionym ; ugie¢ modeli sufitéw pod obcigzeniem rownomiernie rozlozonym ; nosnosci

wieszakow.; . . . : o : - o : o

sprawdzenie wygladu, ksztattu, wymiaréw 1 odchylek wymiarowych elementéw konstrukeji

rusztu - nalezy sprawdzi¢ poprzez oglgdziny w $wietle dziennym. Sprawdzenie grubosci i

wymiaréow elementow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyrzaddéw o odpowiednie

dokiadnodci . Wymiary dlugosci nalezy sprawdzaé¢ z dolkdadnoscia do 0,1 mm. Odchyltki

nalezy poréwnaé z dopuszczalnymi odchytkami doktadnymi dla wymiaréw liniowych nie

tolerowanych wg PN-78/M-02139]

sprawdzenie ugiecia listew sufitowych pod cigzarem wlasnym polega na sprawdzeniu czy

ciezar wlasny nie powoduje ugiecia wigkszego niz 2,5 mm.

sprawdzenie ugig¢ modeli sufitéw polega na obciazeniu meodeli sufitow umieszczonych

poziomo na stanowisku badawczym : silami skupionymi, obcigzeniami réwnomiernie

rozlozonymi; w pierwszym przypadku ugiecie nie powinno byé wigksze niz 3,6 mm , tj.

1/500 rozstawu podpdr, natomiast w drugim przypadku obcigzenie nie powinno powodowac

ugiecia wigkszego niz 2,5mm tj. 1/500 rozstawu podpar.

7. Obmiar robat.
. Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni sufitu.

8. Odbiér robot
Sprawdzeniu podlega jakodé wykonania robot oraz jakosé wbudowanych materiatow.
Wymagania w zakresie wykonania robdt z gipsu i materialéw gipsowych okreslaja
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czesé I - Roboty
ogbnobudowlane. MBiPMB 1 ITB, Warszawa 1977, wyd. I,

Katalog elementdow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogodlnego, 1979/80, z dziatami:

lekkie sciany dzialowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych,

system lekkich $cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

oktadziny i ostony konstrukeji budynkéw z plyt gipsowo-kartonowych,

sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych oraz z plyt gipsowych dZzwigkochfonnych i
dekoracyjnych (zatozenia projektowe),

wyprawy gipsowe (zaloZzenia projektowe).

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czgSciowy protokdt odbioru robdt

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST Wymagania ogoélne.

Cena obgjmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. jakosci wykonania, zapewnienia
warunkdéw bhp na placu budowy oraz uporzadkowanie placu.

SST-10 IZOLACJE PRZECTWWILGOCIOWE I TERMICZNE

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawartc w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji

przeciwwilgociowych i termicznych, przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku,

wtym :

Izolacji przeciwwilgociowych :

- powlokowej fundamentéw 2x masg asfaltowo-zywiczna,

- pionowa $cian fundamentowych — 1x papa asfaltowa

- pozioma law i $cian fundamentowych oraz posadzek - 1x papa asfaltowa
termozgrzewalna,

- w pomieszczeniach sanitarnych na styropianie paroizolacja z folii PE gr.0,2mm,

- na ociepleniu $cian pod plytami prefabrykowanymi ostonowymi wiatroizolacja z folii PE
gr.0,2mm,

- pokrycie dachéw 2x papa termozgrzewaina.

Izolacji termicznych :

- stropodach nad salg ceremonialng z welny mineralnej péitwardej gr.15cm,

- sropodach nad niskimi segmentami ze styropianu FS20 gr.15cm,

- $ciany zewnetrzne — welna mineralna gr.10cm na $cianach sali ceremonialnej a na
segmentach niskich styropian FS20 gr.10cm,

- $ciany fundamentowe ze styropianu FS20 gr.8cm,

- posadzka na gruncie ze styropianu FS20 gr.6cm.

(¥

. Materialy.
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Materialy podstawowe do wykonania izolacji przeciwwigociowych i termicznych to :

- styropian FS20 gr.6,8,10,15 cm,

- welna mineralna gr.101 15cm,

- papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkladowa i nawierzchniowa,

- folia paroizolacyjna i wiatroizolacyjna,

- papa asfaltowa

- AbizolR1P,

- masa asfaltowo-zywiczna.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw producenta, stwierdzajacych
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowaé materiatow
- przeterminowanych — po okresie gwarancyjnym.

Materialy termoizolacyjne powinny byé skladowane starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy ukladaé
na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykryé szczelnie brezentem lub folia,
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. Sprzet

narzgdzia montazowe,

mechaniczny zszywacz przemysiowy
pedzel , szczotka , miotek

4. Transport.

Wewngetrzny: poziomy- rgczny, pionowy wyciggiem.

Zewngtrzny samochdd skrzyniowy do 5t -

Papy powinny by¢ pakowane W postam zw1_]anych rolek na nie ulegajqce odksztalcenlom
rdzenie lub gilzy o érednicy nie mniejszej niz 50 mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru, tektura lub folig szer. co najmniej 20
- c¢m 1 zabezpieczone przed rozwijaniem sig.

Na kazdej rolce powinna znajdowac sig nalepka zawierajaca : nazwe wyrobu , nazwe i adres
wytworni, wymiary, date produkciji, numer aprobaty technicznej, znak bezpieczenstwa, znak
budowlany, podstawowe informacje odnosnie stosowania, magazynowania i transportu.

Rolki nalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem wplywdw atmosferycznych 1 w odleglodei 120 em od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukladaé w stosy na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegiod¢ migdzy stosami
powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem sig 1 uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy ukiadac tak, aby uniemozliwié¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas
jazdy.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dolaczona etykieta w jezyku polskim zawierajgca co
najmniej nastepujace dane :

- nazweg wyrobu
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- nazwe i adres producenta

- datg produkcji

- masg opakowania netto

- podstawowe warunki stosowania i przechowywania z uwzglednieniem Atestu
Higienicznego PZH

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr certyfikatu zgodnodci lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany

Poszczegdlne materiaty nalezy skladowa¢ w sposob nastepujacy :

- w chlodnym miejscu

- dobrze zabezpieczone

- chronione przed mrozem

- okres skiadowania wg instrukcji na opakowaniu

- sktadowanie w suchym pomieszczeniu w temp. > 0°

- w miejscu niedostepnym dla dzieci

- mna paletach

- w oryginalnym opakowaniu

5. Wykonanie robot

Wizystkie materialy stosowaé zgodnie z PB

Opierajac sie na w/w przepisach nalezy szczegbtowo zwrdcié uwagg na nastepujace
zagadnienia :

- powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone ; peknigeia o
szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

- podkiady pod izolacje powinny byé trwale i nicodksztatcalne, wytrzymatosé podkladow nie
powinna by¢ mniejsza od 9 Mpa

- styki sqs1adu1qcych plaszczyzn powmny by¢ ztagodzone, np.: przez zackraglenie ; promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 30 cm,

- izolacje w konstrukcjach odwodnionych powinny byé potozone ze spadkiem 1-2 %,

- izolacje powinny byé ukladane podczas bezdeszczowe]j pogody lub pod statym zadaszeniem
; przy zastosowaniu lepikow asfaltowych na gordgco min. temperatura przy ktorej mozna
prowadzié roboty wynosi + 5 °C , przy zastosowaniu lepikéw na zimno + 10 ° C,

- zaklady materialow rolowych powinny wynosié nie mniej niz 10 cm,

- grubo$é lepiku pomigdzy warstwami papy powinna wynosic¢ 1-1,5 mm,

- zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wkiadek z papy
na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej,

- szczeliny dylatacyjne powmny by¢ uszczelnione,

- warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz BIS5,

- w celu unikniecia zawilgocenia warstw tarasowych nalezy szczegdlna uwagg zwrlcic
wykoname odpowiednich spadkéw w celu prawidlowego odprowadzema wod opadowych,
uzyskuje si¢ to poprzez wykoname warstwy filtracyjnej ze zwiru,

- materiaty izolacyjne powinny by¢ uktadane przy zachowaniu zasady mijania sig spoin,
Kazde podioze, kiére ma by¢ uszezelniane musi by¢:

- przyczepne

- tdwne

- trwale i nosne

Podloza nieprzyczepne takie jak pladzie cementowe po szalunkach, powierzchnie
zanieczyszczone konserwantami szalunkéw musza by¢ zgroszkowane, Srutowane lub
piaskowane.
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Podtoza takie jak Sciany betonowe po rozszalowaniu, plyty betonowe lub jastrychy maja
czgsto bardzo duze odchylki od powierzchni teoretycznych zatoZzonych przez projektanta
dochodzace niejednokrotnie do kilku centymetréw, posiadajq takze czesto otwory po
wycigciu Sciggéw szalunkow, kawerny po pecherzach powietrznych.

Nieréwnosci tych nie wolno wyréwnywaé zadnymi zastepczymi sposobami "budowlanymi",
Do wyréwnania musza by¢ zastosowane technologie 1 materialy wedlug systemu
przewidzianego do uszczelnienia i wyloZenia uwzgledniajace wielko$é odchylek.

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania stawiane SST.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. Odbidr robét.

Odbiér izolacji wodochronnych powinien przebiega¢ dwufazowo .

W trakcie realizacji robot powinien odbywac sie odbior migdzyfazowy :

- po dostarczeniu na budowg materiatéw izolacyjnych

~ - po przygotowaniu podldadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszezelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materialéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 4.

Odbior przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obejmowaé :

-sprawdzenie wytrzymatosci , réwnosci , czystodci i dopuszczalnej wilgotnosci podlkdadu

-rejestracj¢ usterek (nieréwnosei, peknied i ubytkéw w podkiadzie , braku zaokragled Iub

sfazowan w naroZach , braku prawidlowego osadzania wpustow )

-sprawdzanie poprawnosci spadkow podloza oraz prawidtowoéci rozmieszezenia i spadkow

kanalikdw $ciekowych

-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

‘Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowad :

-sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej

-sprawdzenie poprawnoséci 1 doktadnos$ci obrobienia : narozy , miejsc przenikania przewodow

1 innych elementow przez izolacjg oraz wszeikich innych miejsc wrazliwych na przecieki

-rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji , pecherzy , sfaldowan

odspojen , niedoklejenia zakladéw )

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrocié¢ uwage , aby wktadki dylatacyjne

byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosei szczeliny .

Natomiast odbiér ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu :

- - ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami

- wystgpowania ewentualnych uszkodzen

- w przypadku gdy jest to niezbgdne , nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania

pozwalajace na prawidlowa ocene wykonanych robot izolacyjnych

Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja techniczna :

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robot

- dokumenty potwierdzajace jakosé uzytych materialéw

- protokoly z odbioréw czgsciowych

- dziennik budowy

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzié protokoét, w ktérym powinna byé

zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
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stwierdzono usterki lub wadliwoéé wykonania robét, powinno by¢ zaznaczone w protokole
wraz z okre§leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw.
Powtdrny odbidr koricowy moze byé dokonany dopiero po usunigciu usterek .

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

SST-11 MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIE OBROBEK
BLACHARSKICH

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazu rynien rur spustowych abrébek blacharskich dachu.

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot blacharskich
przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku, w tym:

- abrébek blacharskich wykonanych z blachy ocynkowane;j gr. 0,55 mm,

- obrobek blacharskich z patynowanej blachy miedzianej atestowanej gr.0,6 mm;

2. Materialy

Blachy i akcesoria do ich montazu dostarczone na budowe musza posiadaé atest jakosci i
instrukcjg montazu producenta.

Materiaty do obrobek podstawowych - blacha ocynkowana gr.0,55 mm. Blacharka w
czedciach eksponowanych sala ceremonialna, dzwonnica — z blachy patynowanej miedzianej
atestowanej gr. 0,6 mm. Z blachy miedzianej wykonaé sufit i podcien przed pomieszczeniem
ceremonialnym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetiaé warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Nie wystgpuje

4. Transport
Wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem.
Zewnetrzny: samochdd skrzyniowy do 5 t.

5. Wykonanie robot.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokodci musza posiadac dopuszezenie do pracy
na wysokoéci i musza byé wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty prowadzic
rownolegle z okreslonymi dotyczacej pokrycia dachowego.

Sprawdzié stan podloza pod obrobki . Blach nie wolno ukiadaé bezposrednio na papie
asfaltowej, lub deskach impregnowanych srodkami do ochrony drewna zawierajqcymi W
swoim sktadzie sol.

Mocowanie obrébek do powierzchni drewnianych za pomoca haftek stalych i przesuwnych
Laczenie blach na rabki pojedyneze lub podwdjne lub ich lutowanie. Do lutowania blach
stosowaé lutowania miekkie cynowo-olowiowe o zawartosci min. 30% cyny 1 ubogie w
antymon.

Uchwyty rynnowe montowaé w odstepach 500 mm gwozdziami blacharskimi. Uchwyty do
rur spustowych montowac w odstepach 2 m.

Ustawi¢ w miare potrzeb rusztowania.
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6. Kontrola jakosci robot.
Wylkonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej wymiany obrobek oraz 1 mb wymieniongj rynny i
rury spustowej.

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania izolacji z papy

- poprawnos¢ wykonania polgczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnosé mocowania obrdbek do podiozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z

wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnodcei podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

SST-12 STOLLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej z PCV.

1, Zakres robét ohjetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywamu 1 odblorze stolarki oklenne] i
drzwiowej przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sldadowania, podanc w ST-O
Wymagania ogolne,

Okna w segmentach A, B i lgczniku z ksztaltownikow z wysokoudarowego, niespienionego
PCV, z okuciami obwiedniowymi firmy ROTO. Ramy okien o szerokoéci profilu powyzej
70mm o liczbie komor 4 lub 5. Material wzmocnienia stalowy pr.1,5 mm i przekroju
zamknigtym, umieszczony wewnatrz ramy.

Okna z systemem wentylacji szczelinowej, mikrowentylacji, z blokada niewlasciwej obshugi
klamki, z zabezpieczeniami antywlamaniowymi w kazdym skrzydle i z czterostopniowym
mechanizmem uchylu, chroniacym przed zatrzasnigciem.

Wspodlezynnik przenikania ciepta ramy okiennej U min 1,95 W/m’K.

Szyby thermofloat o wartosci wspétezynnika U=1,1 W/m°K

Okna musza posiada¢ wszelkie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Pianka poliuretanowa

Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrdwnywania i napraw - wymogi spelia np. Optiroc S
06.
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Obielt : Cmentarz Komunalny ul Bolestamva Prusa w Szczecinku

Drzwi i okna drewniane : materiat sosna lita trzywarstwowa, wykluczone laczenie drewna na
mikrowczepy. Szyba zespolona o wsp.U=1,1 W/m’K. Okucia nie gorsze niz Roto.
Lakierowanie kryjace podstawowe biale.

Okna i drzwi projektowane indywidualnie — zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoéciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
speliaé warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O Wymagania ogélne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-O Wymagania ogélne.
Wszystkie elementy wykonaé scisle wg. PB

Montaz okien i drzwi wykonaé po zakoriczeniu robdt stanu surowego w budynku. Wykonanie
stolarki nietypowej zlecié w wyspecjalizowanym zakladzie zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Wymiary otworow zdja¢ z natury.

Producent stolarki typowej oraz partia do zakupu wymagaja akceptacji przez inspektora
nadzoru. Ofcieznice zamontowaé zgodnie z PB , uszczelni¢ polaczenie pianka poliuretanowa.
Zamontowaé okucia 1 wyregulowac stolarke.

Ustawi¢ i rozebra¢ w miare potrzeb rusztowania.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-O Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 fub sztuka wykonanego montazu.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-O Wymagania ogélne.
Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- porzadzi¢ czedciowy protokol odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z SST 1 PB

Szczegdlowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. 1. Roboty
ogbinobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV,

PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania 1 badania,

Instrukcja whudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w Sciany o
réznej konstrukeji B-1/PR-5/85 Centralny Ofrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa
Ogolnego, Warszawa 1988r.

9. Podstawa platnosci
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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-O Wymagania ogdlne.

Cena obgjmuje:

- dostawe 1 wykonanie montazu stolarki

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy

SST-13 TYNKI I OKLADZINY SCIAN

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
okladzin scian.

1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wewnegtrznych i
zewnetrznych tynkow i oktadzin $cian przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szezecinku,

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sidadowania, podano w ST-O
Wymagania ogolne.

Zaprawa tynkarska :

- do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek; 1:5)

- do narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek; 1:1:6)

Do wykonywania zapraw stosowaé cement- portlandzki klasy 32,5

.. Kruszywo sortowane. Frakc_]e 1 I'Od.ZB._] stosowanegc kruszywa -do g}adm plasek 0-2 mm
Wapno hydratyzowane. -

Zaprawa do tynkow mmera]nych menkowarstwowych drobnozmrnlstych gladklch
gruboziarnistych drapanych poziomo — zgodnie ze wskazaniami projektu wykonawczego.
Okladziny écian z plytek sciennych glazurowanych. W sali ceremonialnej : oldadziny z plyt
granitowych Strzegom o wym.25x50cm gr.3 cm, ulkladanych na kotwy wilejane oraz
mozaika szklana z plytek o wym.2x2cm

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spelniaé¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogélne wymagama dotyczace sprzetu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

3. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O Wymagania ogolne.

4, Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-O Wymagania ogdlne.

"~ Tynki i gladzie : Roboty wykonywaé z rusztowan warszawskich. Sprawdzié, oczyscié i w
miare potrzeb naprawié¢ podloze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew drewnianych -
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Obiekt : Cmentarz Komunalny ul Bolesiawa Prusa w Szczecinku

prowadnic, naroznikow stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
elementow stolarki i §lusarki oraz wykonania obrzutki.

Nastepnie po zwiazaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed
stwardnieniem demontujemy Dla tynkéw kat. III po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem
demontujemy listwy, wypeliamy bruzdy i nanosimy gladz.

Gladz zacieramy packa na gladko. Na przejsciach przewoddéw instalacyjnych przez tynk
montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy $lusarskie (kratki wentylacyjne,
odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknie¢, kotwy montazowe odbojnic). Stanowisko
robocze po wykonaniu robét oczyscié z resztek zaprawy 1 wywies¢ gruz.

Rozebraé i oczyscié rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

Oktadziny z ptytek powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja okreslajaca
wymiary, rodzaj, barwe i gatunek plytek, sposéb ukladania,

Dopuszcza sie tylko takie odstgpstwa od dokumentacji, ktdre nie naruszaja postanowien
norm, sg uzasadnione ekonomicznie i technicznie oraz sg uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny.
Podloza mogg by¢ murowane, betonowe lub zelbetowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych powinny by¢ zakonczone :

-roboty instalacyjne wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprzgtu i armatury
o$wietleniowej lecz z pozostawieniem koficowek przewodéw umozliwiajacych obrobienie
gniazd i polaczen okladzina.

-roboty budowlane wykoriczeniowe (bez rob6t malarskich) wraz z osadzeniem ofcieznic (bez
opasek) robotami posadzkowymi (z wyjatkiem podidg drewnianych)

Ponadto nalezy sprawdzié prawidiowos¢ powierzchni i krawedzi podioza.

Podczas wykonywania robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza
niz +5 C , Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 5 dni po wykonaniu okfadziny
przy oktadzinie przykiejanej.

Podloze powinno byé oczyszezone ; przy wykonywaniu oldadziny przyklejanej powinno byé
zagruntowane rozcienczonym klejem, przy czym nalezy przestrzegaé przepisow bhp.

Plytki przeznaczone do uktadania powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw rodzajow,
odcieni barwy oraz tak, aby byla zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych plytek dla
poszczegdlnych pomieszezen.

W przypadku, gdy na krawedziach plytek wystgpuja nieréwnosci powstale z zaciekow
szkliwa, nalezy je przeszlifowaé bez uszkodzenia strony licowej.

Przed przystapieniem do robdt okladzinowych plytki nalezy namoczy¢ w czyste] wodzie
przez okoto 5 min., przy ukiadaniu plytek na klej, plytki po wyjeciu z wody nalezy
pozostawi¢ do czasu powierzchniowego wyschnigcia, tak aby powierzchnia plytki na ktora
naklada sig klej, byta wilgotna lecz nie powinno by¢ na niej kropel wody.

Uktadanie okfadziny powinno byé rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na
scianie licowane;j.

Przy okladzinie przyklejanej nalezy mieszaning klejaca rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza
warstwa grubosci okolo 2mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu oltadziny
moglo nastapi¢ w ciagu 15-20min.

Plytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoina.
Dopuszezalna szerokoé¢ szczeliny miedzy ptytkami uktadanymi na styk nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm, a przy ukladaniu ze spoing 2+/-0,5mm

Przy okladzinie wykonanej na styk nalezy w odstgpach nie wigkszych niz co 3m pozostawic
szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2-3mm

W przypadku ukladania okladziny z pozostawieniem spoin, nadmiar Kkleju powinien by¢
usuniety a spoiny wypelnione zaprawa fugowa.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robor Budowlanych

Zaleca sig ukladanie plytek ksztaltowych : w naroznikach, przy obrabianiu dylatacji
dopuszcza si¢ przecinanie lub przycinanie plytek.

5. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-O Wymagania ogélne.
Sciany. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej o df. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mmna I m i
nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

Sufity. Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm (4
mm dla IT kat.) na 1 m i nie wigksze niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odehylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci laty

kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze
- niz 1,5 mm na 1 mb 1 nie wigksze niz 3 mm na wysokoéci pomieszczenia do 3,5 m.

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej wyprawy

7. Odbidr roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-O Wymagania ogdlne.
Sprawdzeniu podlega jako$§é wykonania robot W}’ZB_] wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

Podstawa- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z ST 1 PB.

Szezegélowe wymagania w zakresie tynkow wewnetrznych podaja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. CZQSC I- Roboty
-ogdlnobudowlane. MBiPMB 1 ITB. Warszawa 1977, wyd. 11, :

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwylde. Wymagania i badania przy odblorze
PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynia szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki, Wymagania i badania przy odbiorze,
" BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze,

Prawidtowos¢ utozenia plytek i1 uksztattowania powierzchni oldadziny - plytki powinny by¢
ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uldad wzajemnie prostopadiych linii prostych, przy
czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc
wigksze niz 2mm na 1 m.

Dopuszezalne odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz Imm/m.

Przyleganie okladziny do podloza - wozona okiadzina powinna by¢ calg powierzchnig trwale
zwiazana z podiozem za posrednictwem warstwy wigzacej, tj. warstwy kleju.

Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng - powinno by¢ przeprowadzone przez
pordwnanie wykonane] okladziny z projektem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnodci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
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Obiekt : Cmentarz Komunalny ul. Boleslawa Prusa w Szezecinku

Sprawdzenie podlozy - powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wilasciwej jakosci i prawidlowego
uksztaltowama powierzchni podioza.

Sprawdzenie materialdw - podczas odbioru okladziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadezen ( atestow ) z kontroli,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednimi normami. Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona powinny by¢ przed
uzyciem do robdt poddane badaniom jakoset.

Badanie prawidlowosci i doktadnodei wykonania oldadziny.

-sprawdzenie przygotowania powierzchni podloza, przygotowania plytek oraz grubosci
warstwy kleju pomigdzy podlozem a plytkami nalezy przeprowadzacé za podstawie zapisow w
dzienniku budowy z okresu wykonywania robot oktadzinowych.

-sprawdzanie stykdw oraz szerokodci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy
przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych , a w przypadkach budzacych watpliwosci
przez pomiar z dokladno$cia do 0,5mm

-sprawdzanie prawidlowosci ulozenia plytek i przebiegu stykdw lub spoin nalezy
przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie wybranych
poziomych stykéw lub spoin na cata ich diugosé i pomiar odchylen z doktadnoseia do Imm
Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomica zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przyloZenie do
wypoziomowanego sznura katownika murarskiego 1 przez pomiar odchylen z doktadnoscig do
Imm.

-sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru
dla stwierdzenia zgodnosci ich roztozenia i wykonania z ustaleniami projektu

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé
przykladajac w dwéch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach
powierzchni okladziny late konirolng o dlugosci 2 m oraz mierzac szczelinomierzem z
dokladnodcia do 1mm wielko$¢ przeswitu migdzy tatg a powierzchnia okladziny.
-sprawdzanie przylegania do podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca lekkiego opukiwania
okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny ghichy diwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu okladziny.

Szczegdlowe wymagania w zakresie okladzin wewnetrznych podajg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czgéé I - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. II,

PN-75/B-10121 - Olkdadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-77/B-12033 - Plytki i ksztaltki kamionkowe szkliwione Scienne i elewacyjne.

8. Platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace platnodei podano w ST-O Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow tj.:

- wykonanie wszystkich ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunk6w bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materialéw z demontazu i
rozbidrek.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbiory Robot Budmwlanych

SST-14 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH, TERAKOTOWYCH 1
KAMIENNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
z plytek gresowych, terakotowych 1 kamiennych.

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze posadzek z plytek
gresowych, terakotowych i kamiennych przy budowie Cmentarza Komunalnego w
Szczecinku.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O
Wymagania ogélne.

W segmentach A i B - plytki gresowe i terakotowe kl.I o wymiarach 30x30 em.

W sali ceremonialnej - ptyty Montauk o wymiarach 30x60cm i grubosci lem oraz 1,5¢cm oraz
plyty z tupka Black Slate na obrzeZe stopnia.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonaweg materiatléw innych producentow
niZz sugerowani pod warunkiem, iz jakoéciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spenia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

5. Wykonaiie robét :

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skiadowania, podano w ST-O

Wymagania ogdlne. S

Podkiady pod posadzki zagruntowac i przygotowac poprzez skume nieréwnosci lub

wyrownanie zaprawg albo klejem podczas ukiadania plytek.

Warstwy wyréwnawcze mozna wylad z masy samopoziomujacej. Przed wylaniem warstwy
wyrownawcze] sprawdzi¢ grubodci wylewane] warstwy. Pielggnacje wykonanych robdt
prowadzié przez 14 dni. Posadzki zatrze¢ na gladko lub na ostro w zaleznosci od
pomieszczenia.

Plytki podiogowe z kamieni naturalnych i sztucz:nych mozna prowadz1c bezposrednlo po
wykonaniu tynkéw i podkladu. Temperatura nie powinna byé niZsza niz 59C. Ukladanie
plytek rozpoczyna sie od ulozenia spoziomowanych reperéw (marek), ktére postuza jako

- oparcie laty przy kontroli -prawidiowosci powierzehni ukladanych plytek. Jako repery

przykleja sie na zaprawie pojedyncze plytki, ktérych powierzchnia wyznacza polozenie

plaszczyzny przyszlej podiogi. Powierzchnia ta powinna by¢ pozioma lub, jezeli projekt

przewiduje spadki podlogi, powinna odchylaé si¢ odpowiednio od plaszczyzny poziomej
tworzac spadek podlogi w okreslonym kierunku.

Wyznaczenie polozenia plaszczyzny wykonuje si¢ za pomocg faty drewnianej dugosei 2 m i
poziomicy. Late opiera sie kolejno na dwoch sgsiadujacych ze soba plytkach-reperach,
ktérych polozenie reguluje sie weiskaniem w placek zaprawy, az poziomnica wykaze
poziome polozenie laty. '

Majac ustalone poloZenie plaszczyzny podlogi uklada si¢ co pewng liczbg plytek pasy
kierunkowe prostopadte do pierwszego rzedu, ulozone wzdluz naciggnigtego sznura.
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Plaszczyzne paséw kierunkowych kontroluje sie lata opierana na plytkach-reperach.
Prawidlowosé plaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie przykladajac tatg na ptytkach pasow
kierunkowych. Plytki uklada sig na zaprawie cementowej 1:3. Zaprawa powinna by¢
zarabiana mlekiem wapiennym. Warstwa zaprawy powinna wynosi¢ ok. 2 cm. Ulozong na
niej ptytke wciska sie w zaprawe lekko postukujac miotkiem przez latg polozong na kilku
plytkach. Poziom kontroluje sig przez przylozenie laty do plytek pasow kierunkowych. Plytki
powinny byé tak utozone, aby przeswit migdzy fatg diugosci 2 m, przylozong w dowolnym
miejscu i kierunku, a powierzchnig podlogi nie przekraczal 2 mm.

Spoiny powinny byé prostoliniowe i jednakowej gruboSci. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu
zaprawy spoiny nalezy zalaé rzadkq zaprawa cementows 1:2, usuna¢ jej nadmiar i oczyscié
trocinami. Po uplywie dwdch dni podioge zmy¢ 5-cio procentowym roztworem kwasu
solnego, a nastgpnie czysta woda.

Dopuszcza sie ukladanie plytek na specjalnych gotowych zaprawach klejowych. Sposdb
ukladania ptytek zgodnie z instrukeja producenta plytek i producenta kleju do plytek.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogoélne wskazowki dotyczace kontroli robdt wg ST Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego podktadu lub posadzki lub mb cokolika.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-O Wymagania ogolne.
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosé wykonania robot z projektem

- jakos¢ wykonanych robot :

W wyniku odbioru nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania
czynnosci zwiazanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane probki) i pielegnacja
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami PB 1-SST.

Wymagania w zakresie wykonania posadzek okreslajg;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgs¢ I - Roboty
ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 1,

PN-63/B-10145 - Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

BN-70/6799-01 - Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiace do obsadzenia okladziny
kamiennej,

BN-67/8841-15 - Posadzki kamienne wewnetrzne i zewngtrzne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

BN-64/6740-02 - Obrébka kamienna - rodzaje i okreslenie faktur.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST-O Wymagania ogolne.

Cena obgjmuje: '

- wykonanie ww. robot

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
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SST-15 POSADZKI Z WYKLADZINY RULONOWEJ PCV

Przedmiotem niniejszej specyfikac)i sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
z wykdadzin rulonowych z tworzyw sztucznych.

- 1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze posadzek
rulonowych PCV przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-O
Wymagania ogolne.

Wylkdadzina kauczukowa klasa odpornosci na Scieranie K 5, gruboé¢ min. 2 mm, — np.
wyktadziny podtogowe Tarket, klej do PCV.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawee materialéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spelniac warunki ustawa o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O Wymagania ogolne.

- 5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-O Wymagania ogdlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zpgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami Sztuki Budowlanej, z
nalezyta starannoscia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
‘przeszkolone oraz przygotowane, w-przypadkach wymaganych prawem pod Nadzorem oséb
uprawnionych. Opierajac si¢ na w/w przepisach oraz stosownych normach, aprobatach i
certyfikatach nalezy szczegdlowo zwrdceié uwage na nastepujace zagadnienia przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonywaniem podtog z wykiadzing kauczukowa:

- do wykonania posadzki z wykladziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych
prac budowlanych, instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu; warunek suchosci podkladu
jest szczepdlnie wazny i dlatego wilgotnos¢ podkladu powinna byé sprawdzona przed
przystapieniem do klejenia materialow posadzkowych

- w przypadku konieczno$ci wyrdwnania podlkdadu zaleca sie jako warstwe wyréwnawcza
stosowac mase polimerocementows,

- do wygladzania powierzchni podidaddw stosuje sie specjalne masy,

- masy wyptadzajace powinny by¢ nakladane metoda szpachlowania cienka warstwa gr.1-3
mm,

- wykladzina dostarczona z magazynu powinna co najmniej przez 24 godziny przebywaé w
temperaturze, w jakiej bedzie uktadana,

- ewentualne zabrudzenia klejem powinny by¢ natychmiast usuwane,
' - nalezy szczeg6lng uwage zwr6cié na dopasowanie stykdw wykladziny,
- montaz wykladziny powinien uwzglednia¢ wykonanie cokolow przysciennych, klejonych
specjalnym suchym klejem,
- podioze pod wykladzing powinno by¢ réwne, suche o wytrzymatoécei zgodnej z projektem,
- wykiadzina powinna by¢ przyklejana do podioza na calej powierzchni,
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- stosowane kleje powinny byé wskazane przez producenta oraz dopuszczone do obrotu i
stosowania,

- przy wykonywaniu robét nalezy opiera¢ sig na instrukeji dostarczonej przez producenta,

- pomieszczenia po wykonaniu posadzek powinny by¢ starannie wietrzone, do zaniku
specyficznego zapachu.

6. Kontrola jakosci rebot

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-O Wymagania ogolne.
Odchylenie powierzchni od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej o dlug. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mmna [ mb 1
nie wieksze niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej sciankami pomieszczenia.
Wykladziny powinny by¢ poddane badaniom obejmujacym :

- badania biezace

- badania okresowe

Badania biezace obejmuja sprawdzenie : wygladu, wymiaréw w tym gruboécei, gigtkosei.
Badania okresowe obejmuja sprawdzenie : §cieralnodci, wgniecenia resztkowego, zmiany
wymiaréw W temperaturze 60°C, twardosci, klasyfikacji ogniowej w zakresie
rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach.

Badania biezace nalezy wykonywaé dla kazdej partii wylkdadziny, natomiast badania
okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Wyprodukowane wykladziny podtogowe objgte Aprobata mozna uznaé za zgodne z
wymaganiami normy, jezeli wyniki wszystkich kontrolnych badan sa pozytywre.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oldadzmy

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét pedano w ST-O Wymagania ogolne.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét oraz jakodé wbudowanych materiatow.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czedciowy protokdt odbioru robét,

- dokonaé wpisu do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wymagania w zakresie wykonania posadzek z wykladzin okreslaja

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 1 - Roboty
ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,

BN-76/8841-21 - Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST-O Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. jakosci wykonania, zapewnienia
warunkoéw bhp na placu budowy oraz uporzadkowanie placu.

SST-16 OKEADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin
$cian zewngtrznych,

1. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze zewnetrznych
okiadzin Scian przy budowie Cmentarza Komunalnego w Szczecinku.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O

Podstawowe materiaty do wykonania elewacji to :

- plyty prefabrykowane elewacyjne z fakturowang powierzchnia, montowane na kotwy

- wklejane,

- okladzina Scian z plyt granitowych Strzegom o wymiarach 25x50cm gr.3cm, montowane
na kotwy do wmurowania,

- okladzina z desek impregnowanych zabezpieczonych przez $rodki uniemozliwiajace
rozprzesirzenianie sig¢ ognia,

- obrdbka z blachy miedzianej patynowanej gr.0,6mm,

- kraty stalowe z siatki w katownikach na pnacza,

- tynk mineralny na siatce z tworzywa, na aciepleniu z welny i styropianu,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spelnia¢ warunki ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U, Nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

3. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O Wymagania ogdlne.

.. 4. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-O Wymagania ogdlne.

Tynki 1 gladzie : Roboty wykonywaé z rusztowan warszawskich. Sprawdzié, oczyscié i w

miarg potrzeb naprawi¢ podioze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew drewnianych -

prowadnic, naroznikow stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

elementéw stolarki i §lusarki oraz wykonania obrzutki.

Gladz zacieramy packa na gladko. Rozebraé i oczyéci¢ rusztowania. Zlikwidowad

zabezpieczenia.

Okdadziny z plyt granitowych Strzegom powinny byé¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona

dokumentacja okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe i gatunek plytek, sposdb ukiadania.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji, ktdre nie naruszaja postanowien

norm, sg uzasadnione ekonomicznie i technicznie oraz sg uzgodnione z autorem projektu i sg

udokumentowane wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych powinny by¢ zakonczone :

Ponadto nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$é powierzchni i krawedzi podtoza.

Podczas wykonywania robot okladzinowych temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza

niz +5 C , Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 5 dni po wykonaniu okiadziny

przy okladzinie przyklejane;j.

Mocowanie plytek odbywa si¢ na kotwy. Kotwy musza by¢ zamocowane na odpowiedniej
glgbokosci w podlozu no$nym(beton Iub mur z cegly pelnej). Przy kotwieniu w elementach
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noénych budowli niedozwolone jest oslabianie ich przekrojéw poprzecznych, zagrazajace
noénodci konstrukcji. Wykonanie okfadziny elewacyjnej z kamienia naturalnego musi by¢
wykonane zgodnie z wykonanym projektem. Kazda plyta mocowana jest w czterech
punktach. Przed wywierceniem otworu w danym miejscu wycina sig izolacjg termiczna, ktéra
nalezy ponownie przyklei¢ po wmurowaniu kotwy. Kolejno nalezy wykona¢ :

Ustawié rusztowanie montazowe na wysokodci zapewniajacej montaz najnizszego rzgdu phyt,
Wyciaé izolacje termiczna w obszarze planowanych wierced,

Wywiercié¢ otwory dla kotew nie naruszajae pretéw zbrojeniowych, otwory nalezy oczyscic z
pylu,

Ustawié ptyty z kamienia naturalnego na wymaganej wysokosci,

Ustawié gorna krawedz ptyty na wymagany odstep od Sciany oraz zaklinowac,

Dopasowaé kotwy noéne i mocujace. Zwilzyé otwory na kotwy, wypelni¢ zaprawa
cementowa i odpowiednio zaggscic,

Kotwe weisnaé w zaprawe cementowa i doktadnie ustawi¢, wsunaé bolec kotwy,

Zaprawe cementows ponownie zageécié 1 wygladzi¢. Uzupelni¢ izolacjg termiczna w
obszarze kotwy,

ustawi¢ nastepna plyte.

Montaz ptyt elewacyjnych prefabrykowanych z powierzchnia fakturowang na kotwy
wklejane, rozpoczaé nalezy od dokladnego rozmieszezenia i wywiercenia otworu do kotwy 1
zamocowania elementéw stalowych na cztery kolki wkrecane. Po osadzeniu w otworach
kotew 1 zawieszeniu plyt nalezy dokonad rektyfikacji elementow.

Deski impregnowane nalezy mocowaé poziomo w sposdb okreslony w projekcie
wykonawczym.

Elementy stalowe krat dla pnaczy mocowac na kolki.

Diwigary sali ceremonialnej, zadaszenie przed wejéciem oraz sufit sali obrobi¢ blacha
miedziana patynowang gr. 0,6 mm na rabek stojacy co 57cm.

5. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-O Wymagania ogdlne.
Sciany. Odchylenie powierzchni od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontroinej o di. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mmna 1 m i
nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

Sufity. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm (4
mm dla II kat.) na 1 m i nie wieksze niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej $ciankami.
Odchylenie powierzchni od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci taty kontrolnej o di. 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb 1 nie
wieksze niz 3 mm na wysokoéci pomieszezenia do 3,5 m.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego elementu.

7. Odbior robat.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-O Wymagania ogoine.
Sprawdzeniu podlega jako§¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

Podstawa- sporzadzi¢ czgsciowy protokol odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z ST i PB.

Sprawdzanie zgodnoscei z dokumentacja techniczng - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oldadzmy z projekiem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosm Za
pomocag ogledzin zewnegtrznych 1 pomiaru.

Sprawdzenie podiozy - powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokohn odbioru
migdzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego
uksztaltowania powierzchni podloza.

Sprawdzenie materialow - podczas odbioru okladziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalgczonych zasdwiadezen ( atestéw ) z kontroli,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednimi normami. Materialy, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona powinny by¢ przed
uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci.

Szczegolowe wymagania w zakresie okladzin wewnetrznych podajs :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé I - Roboty
- ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. II,

8. Platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-O Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikow tj.:

- wykonanie wszystkich ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materialdbw z demontazu i
rozbiorek.
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