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1.CZESC OGOLNA

1.NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

-Nazwa zamowienia:sie¢ deszczowa , wodociagowa | przylgcza wod.-kan.
-Adres inwestyceji: Szczecinek, ul. B.Prusa

-Inwestor: Gmina Migjska Szczecinek, pl. Wolnosci 13

2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiot rob6t: sieé deszczowa , wodociagowa i przytacza wod.-kan. -cmentarz komunainy
wraz z domem przedpogrzebowym w Szczecinku, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego pn “MARCELIN-1”

2.1.5ie¢ wodociggowa i przylacza :
a) przewody wodociggowe wykonane z rur PE:
» de 90, 83,401 32mm PE SDR17
b) hydranty ppoz. Dn 80 mm, podziemne.

2.2.5ie¢ deszezowa:
a} przewody deszczowe grawitacyjne wykonane z rur PYC:
+dn 200,250,315 PVC -U typ N,
b) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1200 z wiazami typu ciezkiego (40T) w drogach i lekkiego (12,5T w
terenie zielonym;
c) studnie z tworzywa sztucznego PE de 425 mm.

2.3.Przylacze kanalizacyjne .
a) przewody grawitacyjne wykonane z rur PVC;
= dn 200,160 PVC -U typ N,

__b) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1200 z wiazami typu ciezkiego (40T) w drogach i lekkiego (12,5Tw

terenie zielonym;
c) studnie z tworzywa sziucznego PE de 425 mm.

3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
3.1 Roboty geodezyjne

+ wytyczenie trasy sieci
» inwentaryzacja powykonawcza sieci
3.2Zabezpieczenie $cian wykopow

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY :

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie zielonym oraz w drodze gruntowe;j

5.10rganizacja robét budowlanych
5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe].
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych,

2



do chwili odbioru koncowego rabét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonaweca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru korficowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt arganizacji | zabezpieczenia placu budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robot,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspekiora Nadzoru,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpaczeciem w sposab uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru - tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru | bedzie
zawierala informacje, dotyczgace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma ohowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
occhrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykaliczania robdt Wykonawea bedzie:

a) utrzymywacd plac budowy | wykopy w stanie bez wody stojges),

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw [ norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujae sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlowy wzglad na;
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych.
b) sradki ostroznosci i zabezpieczenia przed:;
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
« zanjeczyszczeniem powietrza pytami | gazami,
" mosliNoseia powstania pozard

8. Ochrona przeciwpozarowa

. -Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty bedg
skitadowane w sposcb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczane przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie cdpowiedrialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizac]i robét albo jako personel wykonawczy.

-Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia, Nie
dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowarnie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatow od whasciwych organow administracji panstwowej.

9.0grodzenie placu budowy:

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania placu budowy oraz planu organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego
akceptaciji. Wykonawca ma obowiazek ogrodzenia placu budowy , zabezpieczenia wykopéw zgodnie z
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przepisami bhp, utrzymanie porzadku na placu budowy oraz utrzymanie w czystosci drég
publicznych i ulic przy placu budowy

10.Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni:

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikow i jezdni , oraz uzyska niezbedne w tym zakresie uzgodnienia.

11.Nazwy i kody

11.1. Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 - Roboty ziemne i wyburzeniowe.
Kategoria 45112000-5 - Roboty ziemne

45112100-6 - Wykopy mechaniczne i reczne
45112310-1 - Zasypywanie wykopow

+ dowdz materiatu na zasypke

» wywoz nadmiaru gruntu,

» wykonanie przecisku.

11.2. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 - Robety budowlane w zakresie budowy rurcciagow. Kategoria
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
» montaz rur, ksztattek i armatury
« préby szczelnosci,

11.3. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii lIgdowej
Klasa 45230000-8 - Reboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
Katagoria 45231110-9 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej | deszczowej

» kanaty rurowe,

« studnie rewizyjne z kregdw betonowych,

» studzienki rewizyjne systemowe PVC,

iproby szczeinosel.
Kategoria 45233000-9 - Roboty drogowe

= 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

11.4. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii [adowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

Niezaleznie od postanowieri warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym
Polskie Normy lub odpowiednie noermy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

12,0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska normag PN - ISO
7607-1 - "Budownictwo Terminy Ogdlne" oraz PN IS0 7607-2 - "Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach".

13. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg rohét | za materialy | urzadzenia uzywane do robét, od daty
razpoczecia do daty odbioru koficowego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
byc prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru kohcowego robot, Inspekior Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezell Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
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rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscawe oraz inne

przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania | badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

- koszty posrednie, w skiad kidrych wchodza: ptace persenelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drag
dojazdowych itp), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic z czasem
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
15.2. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawigjacemu zaplecze - biuro dia
Inspektora Nadzoru, Wymagania dla biura:

- powierzchnia 30 m®

- zaplecze sanitarne,

- wyposazenie w stol wraz z kompletem krzeset dla 8 osob, dwa biurka wraz z krzestami obrotowymi z

regulacja, szafg na odziez wierzchnia, regat na dokumenty,

- biuro powinno byé wyposazone w niezbedng instalacje elektryczng, sanitarng, telefoniczng i parking

dla 2 samochodow.

15.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania | wszystkich gwaranciji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania | wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

15.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

I. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH




1.1. Zrédta uzyskania materiafow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow | odpowiednie Swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez tnspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z
danego Zrodia nie aznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetfniaja wymagania Umowy w czasie postepu robot.

1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta,
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy (ub
wskazan Inspekiora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekiora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w cbrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze,

1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych meted produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Prabki materiatow
moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynlk tych kontroli
--bedzie-podstawg akceptaci-ckreslone| partii materiatow-pod wzgledem jakosci:
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie prowadzenia inspekgji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w doweolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sig produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Umaowy.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Jesli Inspekior Nadzoru
zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakose | wiasciwoscl | byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania hedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w migjscach wyznaczonych przez Wykonawce.

1.6. Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnie]

3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy |
powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie
arganizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgednie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z poiskimi nermami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszeza
prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé warfantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacii Inspekiora
Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci | warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
rabot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt | wiasciwosé przewozonych materiatow,

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektara Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych abcigzen na osie | innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z

placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacd w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wlasny koszt.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu arganizac]i roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Whykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg Projektowa [Ub przekazanym na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robdt, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosel przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnose.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementow robat bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesziosai,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazong kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczanym, po ich
olrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1 Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace : roboty geodezyjne, obejmujace swoim zakresem wytyczenie trasy sieci ,

lokalizacje uzbrojenia ,studzienek | wezidow oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawcze].

5.1.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami Gldwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty giéwne trasy sieci oraz robocze
punkty wysokosciowe i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia | wykaz punktow
wysokosciowych. Przejgcie tych punktéw powinna by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt.

Frzy przebiegu rownolegfym sieci do istniejgcego uzbrojenia np. kabli energetycznych, kabli telefonicznych
nalezy istniejace uzbrojenie wytyczyd w terenie i oznakowaé palikami.

5.1.2 Wyznaczenie giéwnych punktow

Tyczenie nalezy wykonad w oparciu o dokumentacie projektowa przy wykorzystaniu poligonizacjii
panstwowej | innej osnowy geodezyjne], okreslonej w Dokumentacji Projektowe] oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé co okolo 250 m., (lub czesciej - w zaleznosci od potrzeb) a
-takze-obok kazdego projektowanego obiekiu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami-— -
projektowane] budowli , a rzedne ich okreslic z dokladnoscig 0,5 cm. Powyzsze roboty powinny byé
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projekiows oraz w migjscach wymagajgcych uzupetnienia dia
poprawnego wykonania robdt,

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki (lub wiechy). Wiechy nalezy
stosowat w przypadku wykopow gtebszych niz | m.

5.1.3 Kolejnos¢ wykonywania rohét geodezyjnych

 wytyczenie gidwnej osi trasy sieci oraz lokalizacji uzbrojenia, studzienek i wezlow,
+ wykonanie pomiarow usytuowania pozostatych elementow sieci przed zasypaniem,
» inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu sieci | prac ziemnych.

5.2 ROBOTYY ZIEMNE

5.2.1 Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 - Roboty ziemne | wyburzeniowe.
Kategoria 45112000-5 - Roboty ziemne
45112100-6 - WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE

Przed przystapieniem do wykonania wykapdow wykonac przekopy probne celem ustalenia istnienia uzbrojenia
podziemnege - posadowienie uzbrojenia na profilach podane arientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z
elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac wylacznie jako reczne - w minimalnej odlegtosci 5 m
od spodziewanego migjsca wystgpienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 95% wykopéw wykonanych mechanicznie i 5% - wykonanych rgcznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinno byc wigksze niz | cm.
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Szerokosc [ glgboko$¢ wykopdw pod elementy siect nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz 5
cm. Spadek dna wykopow zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscig do 0,05%.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku mezliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych, nalezy na projektowanych przewodach stosowac rury
oslonowe.,

5.2.2 Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 - Roboty ziemne
Kategoria 45112000-5 - Roboty ziemne
45112310-1 ZASYPYWANIE WYKOPOW
Wykonac wykop i po wyréwnaniu dna wykopu utozyé podsypke z piasku pod rury. Grubosé zageszczongj
podsypki - 10 cm. Po zmontowaniu rur wykonaé obsypke rur piaskiem, warstwg grubosci 10 em nad wierzch
rur.

Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym Grunt zageszczaé warstwami 20-30 em do wskaznika
zageszezenia Wz=/,0.
Uwzgledniono zakup i dowoz piasku na obsypke i zasypke rur oraz wywdz nadmiaru gruntu.

5.3. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.
Kategoria 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWE.]

5.3.1. Wykonanie wodociagu

Wykonac podsypke piaskowa grubesci 10 cm, jako warstwe wyréwnawczg i wzmacniajgcs. Zakres
realizowad zgodnie z dokumentacg techniczna i warunkami technicznymi wykonania robét:
FN-88/B-06050, PN-83/8836-02.

Rury ukfadac zgodnie z instrukcjg montazu i budowy przewodéw wodociggowych, opracowang przez
producenta rur; polgczenia rur wykonad przy uzyciu sprzetu recznego.

Zaprojektowano odcinki sieci wodociggowej z rur polietylenowych de 90,63,40,32 oraz przylacza do
hydrantow ppoz - DN 80 stal.

'5.3.2.Uzbrojenie sieci.

Zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe DN 80 mm podziemne - 1 szt. Zasuwy-migkkouszczlnione z
przediuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng do zasuw-dn 80,50 i 32 Wigczenia -do sieci istniejace] -do
istniejgcego odgatezienia (zasuwa istniejaca).

5.3.3. Proba szczelnosci

Przewody wodociggowe nalezy poddad probie szczelnosci wg PN/B-10725 - “Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy adbiorze". Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci nie
diuzszej niz 300 m, przy czym wszystkie zlgcza | armatura muszg by¢ odkryte. Proste odcinki wodociagu
powinny byC zasypane (z zaggszczeniem), a préba moze sie odby¢ po uptywie 48 godzin od zasypania.
Odcinki wodociggu powinny by¢ poddane cisnieniu 1,6MPa, przez czas wymagany odpowiednimi normami.

5.4. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.
Kategoria 45231110-9 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.4.1. Wykonanie kanaitu deszczowego

Wykonac podsypke piaskowa grubosci 10 cm, jako warstwe wyrownawczag | wzmacniajgcy. Zakres
realizowac zgodnie z dokumentac)g techniczng i warunkami technicznymi wykonania robdt:
PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

Kanaty ukiadaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu i budowy przewodow kanalizacyjnych, opracowang przez
producenia rur, pelaczenia rur wykonacd przy uzyciu sprzetu rgcznego.

Zaprojektowano kolektory deszczowe PVC de 315,250 200 mm




5.4.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych

Studzienki nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym i wykonanym na podsypce piaskowej. Elementy studzienek wiiadac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego.

Studzienki rewizyjne w drodze z wiazami typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02.

Studzienki polgczeniowe zaprojektowano:

* z kregow betonowych DN 1200 mm -studzienki kontrolne osadnikowe przed wiaczeniem do istn. sieci
Studzienki rewizyjne przelotowe zaprojektowano jako systemowe:
* PVC de 425 z kinetg PE

5.4.3. Préba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzié odcinkami o diugosci
réwnej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi{ok. 50 m). Badany odcinek nalezy zaslepi¢ balonem
gumowym, korkiem lub tarczg z uszczelnieniem. Po napelnieniu kanatu badanego wodg i osiagnieciu w
studzience gomej poziomu zwierciadta wody na wysoko$¢ 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego
nalezy przerwac doptyw wody i tak calkowicie napeiniony edcinek pozostawié na | godz. w celu catkowitego
odpowietrzenia [ ustabilizowania sie poziomu w studniach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci
nie powinno by¢ ubytkdw wody w studzience gérnej. Czas proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50m 1 60 min.
dla odcinkow wigkszych od 50 m.

5.5. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowiane w zakresie budowy rurociggow.
Kategoria 45231110-9 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

5.5.1. Montaz przewodu

Wykonac podsypke piaskows grubosci 10 cm, jako warstwe wyrdownawcza | wzmachiajacs. Zakras
realizowac zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania robot:
PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

przewody uk%adac zgodnie z instrukeja montazu | budowy przewoddw kanahzacyjnych opracowanq p!zez
- producenta-rur.-polgczenia rur-wykanas przy-uzyciu sprzetu recznegoe. -

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne PE de 110

5.5.2. Wykonanie studzienek kontrolnych i rozpreznej

Studzienki nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpasrednio na gruncie rodzimym i
wykonanym na podsypce piaskowe]. Elementy studzienek wkiadaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego i
recznego.

Studzienki w terenie zielonym z wiazami typu lekkiego wg PN-87/H-74051/02.

Studzienke rozprezna zaprojekiowano z kregow betonowych DN 1200 mm (1szt., z wlazem typu
lekkiego.} Na wejsciu rur przewidziano przejscia szczelne.

Studzienkl kontrolne-z kregow betonowych Dn1000 (1 szt.)

5.5.3. Proba szczelnosci

Przewody nalezy poddac probie szczelnosci . Prébe nalezy przeprowadzié odeinkami o dlugosci nie divzszej

niz 300 m, przy czym wszystkie zigcza i armatura musza byé odkryte. Proste odcinki powinny by¢ zasypane

(z zageszczeniem), a proba moze sie odbyd po uplywie 48 godzin od zasypania.

Odcinki sieci powinny by¢ poddane cisnieniu 0,4 MPa, przez czas wymagany odpowiednimi normami.

5.6. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynieril ladowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow.
Kategaria 45231100-6 ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNEJ
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5.6.1. Wykonanie cieplociagu

Wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm, jako warstwe wyréwnawczg i wzmacniajaca. Zakres
realizowac zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania robot;
PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

Rury uktadac zgodnie z instrukcjg montazu i budowy przewoddw cieptowniczych preizolowanych,
opracowang przez producenta rur, polgczenia rur wykonaé przy uzyciu muf termokurczliwych.
Zaprojektowano sie¢ z rur preizolowanych Dn 114,3/200 mm z instalacjg alarmowa.

5.6.2. Uzbrojenie sieci.
Zaprojektowano zawory kulowe Dn 100 w istn. komorze wiaczeniowe] -zawory na cisnienie Pn 2,5 Mpa i
temperature 150 st.C

5.6.3. Proba szczelnosci

Po wykonaniu robot montazowych, przed mufowaniem zigczy , rurociag poddaé probie na cisnienie 2,4MPa ,
a po jeje pozytywnym wyniku -na gorgco. Probe szczelnosci wykonaé wg PN-77/M-34031

5.7. Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw i drog Kategoria
45233000-9 - Roboty drogowe
+ 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

Zgodnie z dokumentacjg projektowa wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszezows] przewidziano
w istniejgcej drodze o nawierzchni asfaltowej (2 szt.) W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznosé
rozebrania i odtwaorzenia fragmentu jezdni.

Nawierzchnig asfaltowg pod wykop nalezy wycinaé pilg do asfaltu, podbudowe rozebraé recznie. Asfalt
i beton z podbudowy wywiezé na wysypisko.

Przyjeto konstrukcie dla natezenia ruchu KR-3, z zastosowaniem warstw konstrukcyjnych:
» nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm,
+ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 13 cm,
*» podbudowa pomocnicza z kruszywa {amanego gr. 20 em,

-+warstwa odsgczajgca gr. 10 cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robdt | dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosé, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowa
Ustalentami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP,

- wykaz zespoldw raboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob adpowiedzialnych za jakose | terminowosé wykonania poszezegdinych elementow

robot;

b) czesc szczegdlowa opisujgcy dia kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roziadunku,
metode magazynowania materiatow,
sposob zabezpieczenia | ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie fransporfu,
sposob | procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
sposab i procedure badari prowadzonych podczas wykanywania poszczegolnych elementow robadt,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiada wymaganiom.

1
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrali robét bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prabek i badan materiatow oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgdad od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykaonawca hedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach | wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo skalibrowane | edpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie prabek

Probki bedg pobierane losowao. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodabierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestara Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, kiore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kaszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane | oznakowane, w sposab zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, alboinne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat [nspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak najszybcie], nie poznigj
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru {ub innych przez niego zaaprchowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek | badania wszystkich materialdw u zrédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badari dostarczanych przez
Wykonawce,

Inspektor Nadzoru maze pobierac probki materiatow | prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykaonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powidrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robat z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania prabek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspekior Nadzoru moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodneécé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest.

Produkty przemysiowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnasé ich wlasciwosci z ST, to takie materialy | urzadzenia zostang
odrzucone.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowsj, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rabét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Umowa, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét,

Chbmiaru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzonych robot | terminie obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Cbmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymaganag do celu miesigczne) platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.,

7.3. Zasady okresiania ilosci robdt i materiatow

Diugosci | odlegtosct pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej,

llosci kitdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tenach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspekiora Nadzoru, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykcnawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawea bedzie posiadad waine
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pamiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym przejeciem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie raboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia,
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgeznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego format
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejgcie robot odbywad sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot okresla
PN-92/B-10735. Odbicr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacii sieci wodaociggowe).

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

9.2 Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokanywane na biezgco | bedg dotyczyd przebiegu robat, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokanala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokely i inne dokumenty beds jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykenawce i Inspektora Nadzoru,

1
‘e

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramadw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnyeh elementaw robot,

- przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdZnienia,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powadu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koficowych odbiordw
robof,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja_cych ogramczemom lub
-wymaganiom-szczegoinym-w-zwigzku-z warunkami-klimatycznymi; - :

- zgodnose rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii PrOJektoweJ,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prabek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementdow budowii z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacije o przebiegu rabdt.

Wszystkie propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektarowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

9.3 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaréw stanowl dokument pozwalajacy na zapisanie ilosclowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonanych robot. Szezegolowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednastkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace dokumenty:
al protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
¢/ protokoty odbioru robdt,
d/ protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

14



8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie kitoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedsg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10. NORMY | AKTY PRAWNE

Instrukeja techniczna 0-1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukgja techniczna 0-3 Ogadlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Whysaokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsluga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukgj a technicznaG-3.2 Fomiary realizacyjne, GUGIK

FPN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbaole. Podzial i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/8-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-5-022050rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospéltka
KatalogTypowych Konstrukejl Podatnych i Polsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM.
Warszawa 1997 r.

PN-84/5-86023 - Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego. PN-75/5-96015 -

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementoweago. PN-88/B-06250 - Beton

Zwykly.

Bn-72/8932-01Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.

PN-87/B-011070 Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna, Obiekty | elementy wyposazenia. Terminologia,

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wiaz typu ciezkiego).

"PN-84/5-96023 - Padbudowa T nawigrzehiid 2 HicZhia Kamistnegs,

PN-75/5-86015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-EN 253:2004 sieci cieptownicze .System preizolowanych zespolonych rur do woednych sieci

cieplowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowe| rury przewodowe]j izolacji

cieplne] z poliuretanu | ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 448:2004 sieci cleptownicze .System praizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieplowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie, Ksztaltki.Zespdt z rury przewodowejstalowej ,izolac]i

cieplne] z poliuretanu | plaszeza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:2004 sieci cieplownicze .System preizolowanych zespolonych rur do woednych sieci

cieplowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zespol armatury stalowych rur przewodowych z izolacjg

ciepingj z poliuretanu | ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 489:2004 sieci cieplownicze .System preizolowanych zespolenych rur do wodnych sieci

cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespol zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu

3‘&‘.‘&? nz. Mtgdrzfita Sazon

VUptawnienia blidewlThe w specjainosc
instalacyjno-fiynieryjng| v IaKkresia
siecl I instalai sanitarnych
Ne UANSU/T342/90/93
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