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BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: URZAD MIASTA W SZCZECINKU PLAC WOLNOSCI13,

Opracowat:tech.H.Garczynski
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1.CZESC OGOLNA

1 NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ¥CEGO

-Nazwa zamowienia;: CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM
-Adres inwestycji: Szczecinek , ul.Prusa

-inwestor: Urzad Miasta w Szczecinku, pl. Wolnoceci 13

2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiot robot: instalacja wod.-kan., co. i gaz. w domu przedpogrzebowym na proj. cmentarzu
komunalnym w Szczecinku
2.1.Instalacja wodociggowa
2.2.Instalacja kanalizacyjna
2.3.Instalacja c.o.

2.4 Instalacja gazowa

3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY :

Inwestycja prowadzona bédzie wewnatrz budynku , przed robotami budowlanymi wykoficzeniowymi
5.0.0rganizacja robét budowlanych
51, Przekazanie terenubudowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy migjsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowe;j.

6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloceciach okreslonych przez inspektora
Nadzoru - Tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru | bedzie
zawierata informacje, dotyczace przedsiewzigcia inwestycyjnego. Tablice informacyjne bédg utrzymywane
nrzez \Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robat.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znag i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bédzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony csrodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bédzie unikase uszkodzeii lub
ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaznia, hatasu lub innych
przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolowy wzglad na;
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
b) Srodkj ostroznoceci | zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw | ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
* zanleczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mazliwoscig powstania pozaru.

8. Ochrona przeciwpozarowa

-Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materily badg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami I zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo jako personel wykonawczy-Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywoltujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg
mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Materialy, kidre sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. Materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

9.0grodzenie placu budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania placu budowy oraz planu organizaci i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptacii.
Wykonawca ma obowiazek ogrodzenia placu budowy , zabezpieczenia wykopdw zgodnie z przepisami bhp,
utrzymanie porzadku na placu budowy oraz utrzymanie w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy

10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

11.Nazwy i kody
11.1Grupa 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

11.2. Grupa 453331200-8 - Instalacje cieplne ,wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria 45331110-0 Instalowanie kottow

11.3. Grupa 45333000-0- Roboty instaiacyjne gazowe
Kiasa 45333100-1 — Instalowanie sprzetu regulacji gazu
Klasa 45333200-2 — Instalowanie gazomierzy

Niezaleznie od postanowied warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie
Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie | wytyczne
wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

12.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg norma PN - SO 7607-1
- "Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN 1SO 7607-2 - "Budownictwo - Terminy stosowane w umowach".



13. Ochrona rabét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materialy i urzadzenia uzywane do robot, od daty
rozpoczgcia do daty odbioru koricowego oraz bgdzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla [ub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. Stosowantie sié do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy | wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rabot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowad¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dia danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania | badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowa hedzie obejmowaé:

- robecizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz | demontaz stanowiska pracy),

- koszty pocerednie, w skiad ktdrych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatac]i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég

- dojazdowych-itp), koszty dotyczace oznzkowania robdt; wydatki dotyczgce BHP; uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty
Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, .

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkdw moggeych wystapi¢ z czasem,
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15.2. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca, w ramach Umowy jest zchowigzany zapewnic Zamawigjgcemu zaplecze - biuro dla
Inspektora Nadzoru. Wymagania dla biura;
- powierzchnia 30 m®

- zaplecze sanitarne,
- wyposazenie w stot wraz z kompletem krzeset dia 8 os6b, dwa biurka wraz z krzestami cbrotowymi z

regulacja, szafg na odziez wierzchnia, regat na dokumenty,
- biuro powinno by¢ wyposazone w niezbedng instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczna i parking
dla 2 samochodaw.

15.3. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

15.4, Koszty zajecia pasa drogowego




2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1. Zrédia uzyskania materiaiéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaptanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw | odpowiednie $wiadectwa badan laborataryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materialow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai materialdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spefniajg wymagania Umowy w czasie postepu robét.

1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
fakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w tozradla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laborateryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagai ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy [ub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg ykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru,

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegéinione w Umowie.

Eksploatacjazrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym .
obszarze.

1.3. Inspekeja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki materiatow
'moga by pobierane przéz Inspektora NadzZoru w ¢elli sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroii ™
bedzie podstawa akceptacii okreélonej partii materialow pod wzglédem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bédzie przeprowadzacé inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b} Inspektor Nadzoru bedzie miaf wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzory
zezwoll Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robat, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiaiow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wiaceciwoceci | byly dostepne do
kontroli przez Inspekiora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w misjscach wyznaczonych przez Wykonawce.



1.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiaiu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem materitu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalefi w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowooeci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskie] gdy ich zakres dopuszeza
prawo polskie,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci | warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosé przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowsj, ST | wskazaniach inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt."

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoceae z Umowai poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacjl robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét, zgodnie z dokumentacjg Projektowg lub przekazanym na pi$mie instrukcjami inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robat, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykanawcy
od odpowiedzialnosci za ich dofadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgee akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badafi materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazong kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wnioskodawceg, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca,

5 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1 Roboty towarzyszace

5.1.1 Ogélne warunki wykonania robét
wszystkie roboty powinny byc wykonane zgodnie z;
- projektem,

-technologig przyjeta w bazie norm kosztorysowych lub zgodng z instrukcjami wykonania producentow
wbudowanych materialow,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru tom ],
-wymaganiami ujetymi w aprobatach technicznych dla nowych materialéw i technologii

-wymaganiami ujetymi w "Wytycznych wykonania robét budolana-montazowych w obnizonych
temperaturach”

5.1.2. Wykonanie instalacji wodociagowej

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych.

Przewody prowadzone pod tynkiem zaizolowase pianka poliuretanowa,

Przejécia przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.

Po zakonczeniu prac montazowych wszystkie przewody przeplukaé dwukrotnie zimng wodg wodociggowa, a
nastepnie wykonaé probe cisnieniows .

5.1.3.Instalacja wody cieptej i cyrkulacji :

woda ciepla przygotowywana bedzie w dwufunkecyjnym kotle gazowym , ktorego montaz przewiduje sie
w pom.technicznym.Instalacje wody cieptej wykonaé z rur stalowych ocynk. Wg Cp 2 tgczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych. Po wykonaniu prac montazowych wykonaé probe cisnieniowa na zimne, a nastepnie
na cieplo oraz dokona¢ plukania przewodow
- 5.1.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Piony i podejscia wykonaé z rur PCV ,igczonych na weisk i uszczelke gumowa.
Piony gldwne zakonczy¢ w dolnef czescl rewizjg , a w gornej rurg wywiewng wyprowadzong nad dach
budynku.

5.1.5, Instalacja c.0.:

Instalacja ¢.0. wodna dwururowa , z rozdzialem dolnym, pompowa.Instalacja zasilana bedzie z proj. koita
gaz.Przewody- proj. instalacjg wykona¢ z rur miedzianych igczonych przez lutowanie Przewody prowadzié
po wierzchu scian lub w bruzdach $cian w izolacji z pianki poliuretanowejAparaty grzejne-grzejniki plytowe |, z
dwiema plytami .Armatura: zawory grzejnikowe termostatyczne oraz zawory kulowe odcinajace mufowe
-Odpowietrzenie :poprzez samoczynne zawory odpowietrzajgce zamontowane na koricéwce pionu oraz
odpowietrzniki w grzejnikach.Instalacja pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym ,zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym w kotle Po zakoriczeniu prac montazowych ,przed wykonaniem prac izolacyjnych, instalacje
podda¢ probie ci$nieniowej na zimno, a po jej pozytywnym wyniku — na gorgco.

5.1.6.Instalacja gazowa

Projektowana instalacja zasilana bedzie gazem GZ-50 .Przewody instalacji gazowej prowadzic , po
wigerzchu Scian .Przed przyborami zamontowad zawory kulowe do gazu , umieszczane min . 70 ¢m nad
podtogg.Zachowaé normatywne odleglosci od innych instalacji . Instalacje wykonaé z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN —74/H — 74200 tgczonych przez spawanie . Przejscia rur przez Sciany wykonac
w tulejach ochronnych zgodnie z norma branzowg BN-72 8976-52 | uszczelnionych pakulami lub planka
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do uszczelniania. Mocowanie rur do scian i stropdw wykonaé¢ za pomoca typowych wspornikow i
uchwytow w adstgpach nie wigkszych niz 1,5 m. Instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg przez reczne
malowanie { dwukrotnie minig i clejng).Przed malowaniem instalacje poddac prébie szezelnosci
sprezanym powietrzem przez co najmniej 30 min .

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1, Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegaty
swojego programu zapewnienla jakosc, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowa i
Ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$¢i bedzie zawierac;

a) czg5¢ 0golng opisujaca;:

- organizacie wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- oarganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc wykonania poszczegélnych elementow robét;

b) = czese szczegslowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i llosé srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatéw,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i proceduré badaf prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
sposob i procedurg badar prowadzonych podczas wykonywania poszezegoinych elementow robot,
sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiada wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrali robdt bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rabat i jakosé materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgdac¢ od Wykonawcy
-preeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacyg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czgstotliwosci sg okrecelone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonante robét zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okresiajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prabek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwoéé udzialu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budzg watpliwoééi co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedgodpowiednio opisane i oznakowane, w sposth zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary



Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaf Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie poznigj
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek | badania wszystkich materialow u zradta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialow i
robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikdw badafi dostarczonych przez Wykonawce.Inspektor Nadzoru
moze pobierac probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badafi wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcey lub
zleci niezaleznemu laboratoriumprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badaf, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoceci materialdw i robét z Dokumentacja Projektows i ST.
W takim przypadku calkowite koszty badari i pobierania prabek poniesione zostana przez Wykonawce.,

6.7. Atesty jakoSci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dia ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest. -
Produkty przemysiowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
‘wykonywanych przez niego badaf. Kopie wynikdw tyc:h badan beda dostarczone przez Wykonawce_.
.Inspektorowi Nadzoru. . :
Materialy posiadajace atesty lub uquzenla wazne legltymaqe mogq byc badane w dowolnym czasie. Jezeh
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosct z ST, to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru robét okrecela Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzeoznia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

7.2. Ogd6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
abmierzonych robét i terminie obmiaru, co naJmI'HEj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwainia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na -
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.



7.3. Zasady okrecelania iloceci robét i materia®ow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

llosci ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt,

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub koficowym przejeciem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robot
zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywanla. Wszystkie obmiary robot podiegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia,
begda wykonywane w sposab zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego format zostanie
uzgodnicny z inspekterem Nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac sié bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru robdt okresla
PN-92/B-10735.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
- wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

11.1Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczydé przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa iudzi | mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osaby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane
i opatrzone daty przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdinosci:
- date przekazania Wykonawcey placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci | harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robdt,
- przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opéznienia,
- uwag| i polecenia Inspektora Nadzoru, '
- daty Zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
-zgluszenia | daty odbicrow robdt zanikajgaeych, ulegajgeych zakryclu, czesciowych i koficowych odbioréw .
robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
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wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznym,

- zgodno$E rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsj,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpleczensiwa i zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakesci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadz!,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykaonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. '
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

9.3 Kslega Obmiaru

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementdw wykonanych robot. Szczegélowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastépujgce dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
c/ protokoly odbioru rohdt,
df protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
g/ Korespondencie na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

10NORMY | AKTY PRAWNE

CENTRALNE OGRZEWANIE: .
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m®
PN-81/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i badania
PN-77/M-75041 Armatura domowe] siect centralnego cgrzewania, Glowice zawordw przelotowych
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne
PN-77/M-75012Armatura domowej sieci centralnego cgrzewania.Zawor odpowietrzajacy
PN-77/M-75005Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.Zawory przelotowe proste
PN-90/M-75003Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania
PN-90/M-75011Armatura instalacji centrainego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie
nominaine 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe
PN-91/M-75009Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-92/M-75016Armatura instalacji centralnego ogrzewania.Zawory grzejnikowe.
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie.Oznaczenia na rysunkach
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji cgrzewan wodnych.Wymagania
PN-EN B34:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepla przez grzejniki: Przyrzady
zasilane energig elekiryczng
PN-EN 442-2:1998 Radiatory i konwektory.Maoc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.Wymagania i badania.
PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.lnstalacje centralnego ogrzewania .Terminologia

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. .Nazwy i ckreslenia

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania.Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-91/B-02416 Ogreewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
Zamknietego przytaczonego do sieci cieplnych. Wymagania,

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietych systemow ciepfowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.lzolacja cieplna rurociggéw i urzadzen. Wymagania i
badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo.lzolacja cieplna przewodéw ,armatury i i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-02414:1899 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo.Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.opdr cieplny | wspoélczynnik przenikania
ciepta. Metoda cbliczania.

PN-EN SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach.liniowy wspdlczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci budynkow Wymiana ciepta przez grunt. Metody abliczania
PN-83/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

INSTALACJA KANALIZACY JNA:

PN-B-02424:1999 Rurociggi i ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane ze zlaczkami , ze stall weglowej stosowane do budowy
przewodéw gazu i wody : podzial, oznaczenia,wymagania,wymiary Srednic i grubosci §cianek, badania
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane, ogdlnege zastosowania.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-89/M-75178/05Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178/01Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-89/M-75178/07Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.syfon nadstropowy do wanien
PN-86/H-74084 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podlogowe
_.PN-85/M-75178/00Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.Wymagania i badania

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek ,bidetow i wanien “ké_'plelowych Ogélne' o

wymagania techniczne,

PN-EN 411:1999 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do zlewozmywakéw.

Ogodine wymagania techniczne

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyltgaczeniowe.

PN 81/M-77561 Brodziki z blachy stalowe] emaliowane

PN 84/B-01701 Instalacje wewnetrznie wodaciggowe i kanalizacyjne,Oznaczenia na rysunkach

PN 81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje kanalizacyjne.

PN 81/B-10700/02 instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej [ cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN 81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wadociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wady zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

FN 80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN 86/B-75704/01Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.Ogéine wymagania i badania

PN 88/B-75704/03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.

Gléwne wymiary.

PN 90/B-75704/02Sedesy z tworzyw sztucznych termop!astycznych Sedesy do misek ustepowych

standardowych. Glodwne wymiary.

PN $1/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem.Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 33:2000 Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem pluczacym. Wymiary przytaczeniowe.

PN-B-01440 :1998 Technika sanitarna .istotne wielkosci , symbole i jednostki miar

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce-wymiary przylgczeniowe.

PN-84/B-75701 Urzadzenia spiukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki spiukujace z tworzyw
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sztucznych

PN-EN 232:1984 Wanny kapielowe. Wymiary przylgczeniowe

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne.Umywalki

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-86/H-74038 Armatura adplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty &ciekowe piwniczne.
PN-82/B-01707 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacy]ne z nleplastyfikownego polichlorku winylu

INSTALACJE WODOCIAGOWE
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej . Bateria natryska,
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowsj . Baterie umywalkowe | zlewozmywakowe.
PN-78/M-75119Armatura domowej sieci wodociagowe] . Baterie wannowe stojace
PN-78/M-75118Armatura domowej sieci wodociagowej . Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce
PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika.
PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe do wodomierzy
PN-92/M-54901/04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych Nakretki do lgcznikow
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe .\Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01706/Az1,;1999 Instalacje wodociggowe .Wymagania w projektowaniu[zmiana Az1]
PN-ISO  4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach .Wodomierze do wody pitnej
zimnej.Wymagania instalacyjne.
PN-B -02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw .Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.|nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-10720:1999 Wodociagi .Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy cdbiorze

IZOLACJE CIEPLNE

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminofogia i klasyfikacja.
PN-EN 15095288:1999 lzolacja cieplna .Wymiana ciepla przez promieniowanie.Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do cgrzewania budynké mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

GAZOWNICTWO
_.PN79/M-54840 Gazomierze miechowe z krocécami gwintowanymi, Czesci zigezne
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dia medid palnych.Rury o kl. wymagan A
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okreslenia
PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego
PN-69/B-01530Gazownictwo.Zrodia gazu i obiekly technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie. Oznaczenia
na planach i mapach
PN-86/M-40303 Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego,domowego i turystycznego.Padzial,
PN-78/M-40304-01WyposazZenia aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego. Kurki
PN91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze .Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
PN92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Praby rurociagow
PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej. Zigczki do wezy
PN-86/M-75188 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.Kurki stozkowe.Wymagania i badania
PN-88/M-75200 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.Kurki stozkowe z przytgczami do wezy
PN-88/M-75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.Kurki stozkowe z przylgczami kielichowymi
gwintowanyrmi.
PN-78/M-40304-01 Wyposazenie aparatdw gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego. Kurki

CIEPLOWNICTWO
PN-80/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia
PN-EN [8013789:2001 Wlasciwosci ciepine budynkdw., Wspo}czynnlk strat ciepla przez przenikanie. Metoda
oblicznia
PN-75/B-(1420 Cieplowniciwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach
PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do pedziemnych wodnych sieci cieptowniczych.Ksztaltki. Zespoly
Z rury stalowej,izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu
PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu
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PN-EN 448:1989 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych
Zespdt stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszcza

oslonowego z polietylenu
FN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do pedziemnych wodnych sieci cieplowniczych

Zespol ziacza stalowych rur przewodowych 2z izolacjg cieplng z poliuretanu | plaszcza oslonowego z
polietylenu wysckie] gestosci
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